PRESUPUESTO Oct-21
ESCUELA N° 161 - MONTEVIDEO
N°| S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA
1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 12,26%
1 | 1|Implantacion g 1,00 1,2965% 1,2965%
1| 2|Replanteo g 1,00 0,0169%| 0,0169%
1 | 3|Oficinas y servicios mes 6 0,1581%| 0,9483%
1 | 4|Construcciones provisorias gl 1,00 0,6639%| 0,6639%
1| 5|Cartel gl 1,00 0,0926%| 0,0926%
1| 6 Vallado ml 115,00 0,0022%| 0,2485%
1 | 7|Instalaciéon de contenedores gl 1,00 1,5167% 1,5167%
1 | 8|Alquiler contenedores (incluye montaje y desmontaje) mes 6,00 0,9878%/| 5,9270%
1| 9/Consumo agua y luz mes 6,00 0,0473%| 0,2840%
1 | 10|Prevencionista y plan de seguridad mes 6,00 0,1338%| 0,8026%
1 | 11 Limpieza del terreno m2 | 1.900,00 0,0002% 0,3754%
1 | 12|Retiro de arboles gl 1,00 0,0350%| 0,0350%
1 | 13 Retiro de equipamiento en locales a intervenir gl 1 0,0494% 0,0494%
2 ,00 DEMOLICIONES 3,27%
2| 1|/En general gl 1,00 2,6754%| 2,6754%
2 | 2|Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,5968%| 0,5968%
3 ,00 EXCAVACION A MANO 1,63%
3 | 1|Excavaciones gl 1,00 0,2218%/| 0,2218%
3| 2|Rellenos o]l 1,00 0,0884%| 0,0884%
3 | 4|/Relleno compactado bajo contrapisos m2 500,00 0,0026% 1,3171%
4 ,00 ESTRUCTURA 3,60%
4 1 |HORMIGON
4 1|Platea 15 cm m2 36,60 0,0083%| 0,3035%
4 2|Platea 10 cm m2 16,40 0,0063%| 0,1036%
4 3|Pilares m3 0,72 0,2233%| 0,1608%
4 4|Viga 151 m3 0,08 0,1519%| 0,0122%
4 | 5 Carreras m3 0,59 0,1247% 0,0736%
4 | 6|Contrapiso armado e= 8 cm. Depdsito m2 35,00 0,0054% 0,1894%
4 | 7|Contrapiso armado interior e= 10 cm. m2 | 454,00 0,0058% 2,6348%
4 |2 METALICA
8 Dintel tubular hierro 10x10 e=5mm ml 6,60 0,0182% 0,1203%
5 ,00 MUROS 1,03%
5 |1 |MO1 m2 30,20 0,0180%| 0,5434%
5 2 M02 m2 12,70 0,0068%| 0,0870%
5 3 MO03 m2 30,40 0,0090%| 0,2735%
5 4 Mo04 m2 6,45 0,0090%| 0,0580%
5 |5 Reparaciones en muros existentes g 1,00 0,0708%| 0,0708%
6 ,00 CONTRAPISOS 0,27%
6 | 1/Banquinas m2 15,40 0,0039% 0,0596%
6 | 2 Aislacion contrapisos polietileno 150 mc m2 | 454,00 0,0005% 0,2056%
7 ,00 REVOQUES 4,20%
7 | 1 Interior m2 773,00 0,0028%| 2,1985%
7 | 2|Arenay portland con hidréfugo muros m2 19,20 0,0014%| 0,0269%
7 | 3|Arenay portland con hidréfugo submuracion ml 29,80 0,0020%| 0,0607%
7 | 4|Arenay portland con hidréfugo aislacion contrapisos ml 290,00 0,0002%| 0,0656%
7 | 5|Cielorraso m2 164,00 0,0043% 0,7074%
7 | 6 Exterior reparaciones m2 150,00 0,0046% 0,6946%
7 | 7 Exterior en deposito m2 96,80 0,0046% 0,4482%
7 | 8/Mochetas interiores ml 2,30 0,0008% 0,0019%
8 ,00 PISOS 4,52%
8 | 1|/Monolitico 30 x 30 monocapa m2 | 454,00 0,0099% 4,4847%
8 | 2|Reposicién de piso en acceso m2 4,00 0,0099% 0,0395%
9 ,00ZOCALOS 0,48%
9 | 1/Monolitico monocapa ml | 250,00 | 0,0019% 0,4836%
12 ,00 CUBIERTAS 6,44%
12/1 |Techo isopanel m2 20,00 | 0,0122%| 0,2437%)]




N° S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
12 2 IMPERMEABILIZACIONES
12| 1/Impermeabilizaciéon azotea aulas m2 331,00 0,0114% 3,7602%
12| 2 Impermeabilizacién azotea galeria m2 126,00 0,0114% 1,4314%
12| 3 Babeta chapa galvanizada €=0.71 mm ml 198,00 0,0013% 0,2526%
12| 4 Reparaciones e impermeabilizacion techo curvo acceso m2 57,00 0,0033% 0,1877%
12| 5 Reparaciones e impermeabilizacién aleros m2 140,00 0,0038% 0,5273%
12| 6 Pruebas gl 1,00 0,0350% 0,0350%
13 ,00 VARIOS 0,41%
13| 1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,2383% 0,2383%
13| 2/amure de aberturas gl 1,00 0,0459% 0,0459%
13| 4 limpieza de obra gl 1,00 0,1305%| 0,1305%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA 38,12%
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
B SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA
14 ,00 CARPINTERIA 2,08%
14 1,C0O1 u 7,00 0,0659% 0,4610%
14| 2/C02 u 7,00 0,1331% 0,9315%
14| 3/C03 u 5,00 0,0735% 0,3676%
14| 4/ C04 u 21,00 0,0035% 0,0735%
14| 5/ C05 u 14,00 0,0032% 0,0444%
14| 6 C06 u 2,00 0,1008% 0,2017%
15 ,00 ALUMINIO 0,60%
15 1/A01 1,00 0,5742% 0,5742%
15 2/A02 1,00 0,0272% 0,0272%
16 ,00 HERRERIA 4,91%
16 1 |HO1 - Ventana fija ® 60 u 7,00 0,0123% 0,0864%
16 2 |HO2 - Ventana fija ® 80 u 7,00 0,0173% 0,1210%
16| 3 HO3 - Proteccion equipos AA u 7,00 0,0627% 0,4390%
16 4 HO4 u 1,00 0,1986% 0,1986%
16 5 HO5 u 1,00 0,0521% 0,0521%
16 6 HO06 u 1,00 0,0770% 0,0770%
16 7 |HO7 u 1,00 0,3807% 0,3807%
16 8 HO8 u 1,00 0,4108% 0,4108%
16 9 HO9 u 1,00 0,0617% 0,0617%
16 10/H10 u 1,00 0,0230% 0,0230%
16 11 /H12 u 1,00 0,0177% 0,0177%
16 12 HEX1 u 7,00 0,1601% 1,1208%
16 13 HEX2 u 7,00 0,1000% 0,7001%
16 14 HEX3 u 1,00 0,0062% 0,0062%
16 15 HEX4 u 1,00 0,0597% 0,0597%
16 | 16 HEX4' u 1,00 0,1190% 0,1190%
16 17 | HEX5 u 2,00 0,0659% 0,1317%
16 | 18 HEX5' u 5,00 0,0652% 0,3262%
16 19 HEX6 u 14,00 0,0185% 0,2593%
16 20 HEX7 u 1,00 0,0636% 0,0636%
16 |21 HEX7' u 1,00 0,1251% 0,1251%
16 22 HEX8 u 2,00 0,0630% 0,1259%
20 ,00 SANITARIA 1,81%
20 1|Desagues de pluviales gl 1,00 1,7711% 1,7711%
20 3 Desaglie equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0432% 0,0432%
21 ,00 ELECTRICA 4,94%
21 1|Canerias, enhebrado y terminaciones gl 1,00 1,0290% 1,0290%
21, 3|Tablero Py Tablero G o] 1,00 0,5463% 0,5463%
21 5|/Colocacién de luminarias gl 1,00 0,3499% 0,3499%
21 6/L1 u 70,00 0,0062% 0,4322%
21 7/L2 u 14,00 0,0626% 0,8759%
21 8/L3 u 1,00 0,0067% 0,0067%
21 9/L4 u 7,00 0,0389% 0,2723%
2111 Le1 u 42,00 0,0042% 0,1755%
2112 Le2 u 8,00 0,0049% 0,0395%
21 14 |Suministro de equipos AA 18,000 BTU u 7,00 0,1010% 0,7073%
21/ 15|Instalacion de equipos AA u 7,00 0,0132% 0,0922%
2116 Sefales gl 1,00 0,4116% 0,4116%




N°|'S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. P.UNIT. TOTAL = RUBRO
23 ,00 PINTURA 5,21%
23| 1|Acrilica para exteriores fachadas gl 1,00 1,3428% 1,3428%
23| 2| Pintura latex interior o] 1,00 1,8749% 1,8749%
23| 3 Cielorrasos gl 1,00 0,8367% 0,8367%
23 4/|Hidrolavado fachadas 1,00 1,1525% 1,1525%
24 ,00 YESO 0,12%
24 1|Dintel entre aulas m2 6,20 0,0105% 0,0651%
24| 2 Mochetas cafios galeria m2 13,65 0,0039% 0,0534%
25 ,00 INSTALACION DE INCENDIO 3,49%
25 1|Instalacion de deteccion y alarma gl 1,00 0,9467% 0,9467%
25 2| Extintor ABC 4 kg u 8,00 0,0068%| 0,0543%
25 3 Extintor ABC 8 kg u 2,00 0,0095%| 0,0190%
25 4|Extintor CO2 3.5 kg u 6,00 0,0189%| 0,1134%
25 5| Extintor tipo K 6 kg u 1,00 0,0517%| 0,0517%
25 6 Sefialética gl 1,00 0,0823%| 0,0823%
25 7|Baldes u 4,00 0,0050%| 0,0201%
25 8|Instalacion hidraulica, tanque y equipo bombeo gl 1,00 1,4817% 1,4817%
25 9|Boca de incendio ® 45 u 5,00 0,1029%| 0,5145%
25 10| Gestion, tramites y planos gl 1,00 0,2058%| 0,2058%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA 23,15%
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA
26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 1,30%
26 1|/Mov. Tierra y nivelacion m3 | 1.000,00 0,0003%| 0,2675%
26 2 Relleno compactado m3 320,00 0,0032% 1,0339%
28 ,00 RED PLUVIALES 0,98%
28| 1|Excavacion y tapado de zanjas m3 45,00 0,0058% 0,2630%
28 2|Cafio 1 PVC 110 ml 24,00 0,0021%| 0,0499%
28 3|Cario 1 PVC 160 ml 76,00 0,0031%| 0,2371%
28 6|Dren ml 45,00 0,0012%| 0,0556%
28 8/Cl40x40 u 8,00 0,0312%| 0,2496%
28 9/BDA 40 x 40 u 4,00 0,0312%| 0,1248%
29 ,00 RED ELECTRICA, ALUMBRADO Y SENALES 3,89%
29| 1| Instalacion provisorio gl 1,00 0,6647% 0,6647%
29 2 |Excavacion y tapado de zanja. m3 87,00 0,0058% 0,5085%
29 3|Canalizaciones gl 1,00 0,2535% 0,2535%
29 4|Cableado gl 1,00 0,5180%| 0,5180%
29 5|Camaras de 40 x 40 u 15,00 0,0140%| 0,2093%
29 6 Camaras 20 x 20 u 2,00 0,0101%| 0,0202%
29| 7 /Columnas de hormigon (incluye base) u 4,00 0,0831% 0,3322%
29 8|Sistema de puesta a tierra gl 1,00 1,0561% 1,0561%
29 9|Senales gl 1,00 0,3291%| 0,3291%
31 ,00 OBRAS EXTERIORES 7,41%
31 1|Banco tipo A gl 1,00 0,2420%| 0,2420%
31 2 Banco tipo B GL 1,00 0,2889%| 0,2889%
31 3|Jardinera GL 1,00 1,2513% 1,2513%
31 4 Jardineras patio aulas gl 1,00 0,9012% 0,9012%
31/ 6 /Hormigdn de cascote m3 1,60 0,0039% 0,0062%
31 7 /Muro en acceso completo(incluye hormigén y albafileria) gl 1,00 1,2943% 1,2943%
31 8|Canal ml 50,00 0,0086%| 0,4322%
31 9|Cerco de tejido (incluye estructura y herreria H11) ml 270,00 0,0111% 2,9928%
32 ,00 PAVIMENTOS 10,49%
32 1 Vigas de borde pavimentos ml 71,00 0,0026% 0,1841%
32 2|Pavimento tipo P01 m2 | 383,00 0,0107%| 4,0987%
32 3 Pavimento losetas de hormigon ml 67,00 0,0100% 0,6729%
32| 4 Pavimento patio aulas m2 | 450,00 0,0107% 4,8157%
32 5 Pavimento tipo P05 pasto m2 50,00 0,0015% 0,0761%
32| 6 Pavimento vereda baldosa 9 panes m2 65,00 0,0098% 0,6394%
33 ,00 VARIOS 0,51%
33 1|Tachos de basura u 4,00 0,0189% 0,0757%
33 2|Bicicleteros u 2,00 0,0280%| 0,0560%
33 3|Bancos prefabricados u 7,00 0,0519% 0,3630%




N° S RUBRO E ITEMS CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
33 4 Escalera de aluminio 1,00 0,0177%/| 0,0177%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA 24,58%

G GASTOS GENERALES

34 ,00 costos directos 3,43%
34| 0lfletes, capataz, sereno, direccion obra (4%) 1,00 | 3,4341%  3,4341%
35 ,00 costos indirectos 10,71%
35 0lgastos y beneficio (12%) 1,00 | 10,7143% 10,7143%

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

14,15%




