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I. [bookmark: _Toc429580483][bookmark: _Toc75176814]INTRODUCCIÓN

I.1. [bookmark: _Toc429580484][bookmark: _Toc75176815]UBICACIÓN

Padrón Nº 1203
Dirección: Calle Colón 671, entre calles Alejandro Zorrilla de San Martín y Dr. Becerro de Bengoa.
Ciudad de San José de Mayo, Departamento de San José.


I.2. [bookmark: _Toc429580485][bookmark: _Toc75176816]OBJETO DE LAS OBRAS

La obra comprende:
1- Reacondicionamiento de la planta alta del edificio incorporando 3 aulas
2- Reacondicionamiento de servicios higiénicos
3- Reacondicionamiento Sanitario. 
4- Reacondicionamiento parcial de instalación general eléctrica existente.
5- Reacondicionamiento espacios exteriores.
6- Incorporación de medidas de protección contra incendio

El programa arquitectónico a conseguir será el siguiente: 

· 3 Aulas
· 1 Salón de Usos Múltiples (SUM) 
· 6 Archivos/Depósitos
· 4 Servicios Higiénicos (5 inodoros + 7 lavatorios en total)
· 1 Hall de distribución
· 1 Patio interior abierto 
· 1 Patio Principal al fondo

Los trabajos incluyen el acondicionamiento de los espacios exteriores que se vean afectados por la acción de las obras, patios y veredas aledaños a la implantación de la obra nueva y en todos aquellos sectores que sean indicados en recaudos.
		
La Administración podrá solicitar la entrega anticipada de sectores de la obra, conformándose una Recepción Provisoria Parcial. Para ello el Contratista deberá coordinar con el Área de Infraestructura, previo al inicio de las obras y a la entrega del Cronograma de trabajos definitivo y ajustado a calendario, las áreas involucradas del proyecto y la fecha de entrega anticipada.

El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares. 

I.3. [bookmark: _Toc429580486][bookmark: _Toc75176817]GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

I.4. [bookmark: _Toc429580487][bookmark: _Toc75176818]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

I.5. [bookmark: _Toc429580488][bookmark: _Toc75176819]PLAN DE OBRAS – PLAZOS

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.
El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos. 
Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto

I.6. [bookmark: _Toc429580489][bookmark: _Toc75176820]VISITA AL LUGAR

Según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares y al tratarse de una obra de características especiales (adecuación y acondicionamiento), es imprescindible que los oferentes realicen una visita al centro previa a su presupuestación.

El oferente deberá visitar y relevar la situación y estado del edificio actual, para evaluar el alcance de los trabajos de sustitución, reforma y reparaciones necesarias, descriptos en los presentes recaudos, a los efectos de lograr el correcto funcionamiento del edificio en todas sus partes, solicitado en la licitación.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir. En caso de que no se realicen observaciones en los plazos establecidos, se asumirá que el Proyecto, Memoria y Rubrado oficial, son aceptados.
Se considera imprescindible la visita al lugar en donde se realizará la obra para poder entender a cabalidad las condiciones en las que se realizará la obra del proyecto arquitectónico;
 LA VISITA, NO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y NO SE SOLICITARÁ NINGÚN COMPROBANTE DE LA MISMA.

Para coordinar la visita se suministran los contactos telefónicos del centro:
Teléfonos: 4342 2064 / 4342 8721


I.7. [bookmark: _Toc429580490][bookmark: _Toc75176821]COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos correspondientes. 
En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (sanitaria, eléctrica, etc) deberán ser previstos por el Contratista, por lo que no se aceptarán reclamos por tal concepto; se presentará un plan de pases previo a la ejecución de las obras que será coordinado con la Supervisión de las Obras. 

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Supervisión de Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta. 
Al tratarse de una obra nueva que debe acoplarse a un edificio existente, la empresa deberá realizar todos los ajustes necesarios para que el resultado final sea el definido en los recaudos, debiéndose realizar todas las consultas necesarias que impliquen modificaciones con lo planteado en los planos

Según se establece en las láminas de eléctrica, en obra deberá chequearse la ubicación planialtimétrica definitiva de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la Supervisión de Obra y haber obtenido la aprobación del Arquitecto Proyectista. 
En este proyecto en particular, se definen una serie de canalizaciones que serán exteriores, tanto de eléctrica como de sanitaria, siendo responsabilidad de la empresa constructora, obtener el aval del arquitecto proyectista y/o Supervisión de obra, de la ubicación definitiva en obra. Para esto, la empresa deberá presentar con suficiente antelación, toda la documentación necesaria para que dicha instalación pueda ser evaluada. De lo contrario, si se detectara alguna instalación colocada, que no haya sido evaluada por la oficina de diseño y/o Supervisión de obra, se podrá solicitar su reubicación, a total costo de la empresa.

En especial, donde la ubicación implique una coordinación específica, las puestas serán verificadas en obra.
Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con materiales de igual calidad o mejor a la especificada.

Se realizará el replanteo para la ejecución de todas las cámaras (eléctrica y sanitaria), bocas de desagüe, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a colocar como revestimiento de las mismas (todas las tapas serán revestidas). Se presentará un plano con la disposición de los elementos mencionados y su coordinación con despiezo de pavimentos.
Las juntas del despiezo de pavimentos deberán coincidir con las de zócalos y revestimientos de paramentos verticales, los orígenes al interior de los distintos locales deberán contar con la aprobación del Arquitecto Proyectista para lo cual se presentarán planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel.

I.8. [bookmark: _Toc150327527][bookmark: _Toc394323222][bookmark: _Toc75176822]IMPLANTACION

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva Particular.

I.8.1. [bookmark: _Toc75176823]Oficinas y Servicios 

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General, en el área destinada a obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).
Las oficinas y servicios no podrán ser construcciones precarias, se deberá conformar estos con contenedores adaptados a esta función.

I.8.2. [bookmark: _Toc75176824]Cartel 

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

I.8.3. [bookmark: _Toc75176825]Barrera y valla

Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.
Se deberá delimitar el área de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la diseminación de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberán organizar todas las construcciones provisorias, y estará supeditada a la aprobación de la Supervisión de Obra. Dicho vallado deberá cumplir con las siguientes características: tendrá como mínimo 2,5 metros de altura, será realizado con materiales que le otorguen rigidez, deberá ser opaco y resistente. Este vallado se deberá mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar y reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra. Deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de la Obra.

I.8.4. [bookmark: _Toc75176826]Conexión y consumo de agua y energía eléctrica para la obra

La empresa adjudicataria podrá proveerse del suministro de energía eléctrica y agua potable del edificio en el que se desarrolla la obra. El uso de los mismos deberá ser exclusivo para todas las tareas definidas en la presente licitación, quedando a criterio de la supervisión de obra y/o dirección del centro, la suspensión de los mismos en virtud de otro uso que no corresponda a las obras solicitadas; en este último caso, la empresa deberá asumir a su costo una nueva conexión y sus correspondientes consumos de agua y energía eléctrica sin perjuicio de las obras y plazos preestablecidos. Las conexiones a los suministros existentes del centro, se realizará de manera provisoria y considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la reglamentación vigente, normas de seguridad y a lo expresado en las Memorias Particulares de Sanitaria y Eléctrica. Una vez terminadas las obras, todas las instalaciones que fueran utilizadas, deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.
.
I.8.5. [bookmark: _Toc75176827]Planos y Manual de Mantenimiento

Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.
Para esto se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.  
Al finalizar la obra se entregará a la Administración tres juegos de copias de planos debidamente actualizados y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo incluido en Anexo K, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.
También se adjunta en el Anexo K, las fichas del “MANUAL ANBREVIADO”, en formato dwg, las cuales deberán ser completadas y/o modificadas en coordinación con las autoridades del centro educativo para que el mismo contenga toda la información concerniente a las características materiales y de funcionamiento del edificio y se coordinen las acciones de mantenimiento generales y particulares del centro. Se entregará una copia en papel del manual terminado al centro y otra en formato digital y papel a PAEMFE.

I.8.6. [bookmark: _Toc75176828]Andamios

El contratista construirá los andamios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes y la Memoria Constructiva General.


II. [bookmark: _Toc75176829]OBRAS EDILICIAS (acondicionamiento en edificio existente)

Se considera que la empresa adjudicataria ha realizado las visitas necesarias al centro, previo a la presentación de su oferta, con lo cual ha tomado todas las previsiones necesarias que implicarán las obras de intervención solicitadas en los edificios existentes, para que todos sus componentes  constructivos y terminaciones solicitados, queden en perfecto estado de funcionamiento, y en las condiciones estético formales solicitadas en los pliegos y recaudos de la presente licitación, por lo tanto, no se aceptará ningún tipo de imprevisto que implique el desconocimiento del estado edilicio prexistente, reconocible a partir de inspecciones oculares al inicio de dichas obras.  

II.1. [bookmark: _Toc75176830]REPLANTEO

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con la lámina L04A01.

Hecha la implantación a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo. 
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Hecha la preparación del edificio a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos a ubicar los trabajos de demolición y posteriormente se procederá al replanteo general de la obra de acuerdo a las láminas de albañilería y ubicación general del edificio.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

Se tomó como referencia altimétrica los niveles indicados en plano de relevamiento de lámina L01U01.
El nivel ±0.00 de proyecto (nivel de piso terminado interior), corresponde con el nivel altimétrico del relevamiento citado.

II.2. [bookmark: _Toc75176831]DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS

Se ejecutarán y se contará con planos de trabajos adecuados al tipo de obra.

Previamente a las tareas de demoliciones se realizarán los traslados de todo el mobiliario que se encuentre en el lugar de la obra, ubicándolo en un sitio resguardado que defina la supervisión de obra conjuntamente con la dirección del centro.

En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente.

II.2.1. [bookmark: _Toc75176832]Demoliciones y retiros

	La obra se desarrollará en etapas, se realizarán los retiros y demoliciones indicados en lámina L03U03 siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 
	La ejecución de estos trabajos se ajustará al Cronograma de Obra proyectado. 
	Se protegerá a la construcción existente de posibles daños generados por el desarrollo de las demoliciones y se reparará cualquier daño ocasionado en las construcciones por esta tarea a costo de la empresa adjudicataria, sin que implique imprevisto alguno para la ANEP. 
	Se realizarán además de las demoliciones que se indican, todas aquellas demoliciones necesarias para la ejecución del proyecto y que no figuran en los planos.

	Se deberá mantener a la Supervisión de obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo de no afectar en ningún momento la estabilidad del edificio ni la integridad de las construcciones existentes. 

	Para realizar las demoliciones se dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores que se verán momentáneamente afectados por la obra.
Se retirarán todas las instalaciones aparentes y se anularán las instalaciones eléctricas (incluye telefonía) y sanitarias en desuso. 

Se pondrá especial cuidado cuando se realice el retiro de elementos para su reutilización, atendiendo a su conservación durante el proceso de obra. 
Previo a la realización de los retiros se identificará la posición actual y el destino; se cuantificará y registrará el estado de todos los elementos a retirar en un acta en un todo de acuerdo con la Supervisión de obra. 

Los materiales provenientes de la tarea de retiros y demoliciones, y que no esté prevista su reutilización en la obra (con la aprobación del Supervisor de Obra) serán de cargo del contratista, debiendo asumir el retiro de los mismos. 
El resultado de esta operación obtendrá la superficie apropiada para realizar la obra proyectada, considerando los niveles de piso terminado propuestos.

II.2.1.1. [bookmark: _Toc75176833]Demoliciones y retiros en adecuación 

	Se realizarán todas las demoliciones y retiros indicados en láminas que podrán comprender: pavimentos, zócalos, revestimientos (de albañilería y/o carpintería), aberturas, artefactos sanitarios, cantoneras y equipamiento fijo, muros y tabiques indicados.

	Se evitará afectar los muros portantes que componen a la construcción más allá de lo indicado en planos.

	Para abrir vanos en todo momento se seguirán los procedimientos indicados en recaudos de estructura. Cuando no se indique refuerzo estructural se asume la existencia de dintel por lo cual se deberán realizar cateos previos que permitan verificar que la posición y las dimensiones son las adecuadas.

	En particular, se pondrá particular atención en no afectar la estabilidad general del edificio.

En general los pavimentos a retirar son de baldosa calcárea. Cuando se indica pavimento a retirar se eliminará el contrapiso flojo hasta llegar a la base firme para realizar nuevo contrapiso según Planilla de Terminaciones. 

Las aberturas que se indican se retirarán para proceder a su ajuste y recolocación según planillas correspondientes. 

En los locales donde se indica revoque de paredes y cielorrasos a reparar (ver planilla de terminaciones) se procederá retirando sectores acotados para realizar una reposición controlada o según detalles particulares de cada local. 
Se retirarán TODOS los elementos amurados a los paramentos verticales de forma de asegurar locales con superficies continuas, (aun aquellos que no estén expresamente indicados en láminas de albañilería).

Cuando se indica retiro de revestimientos se procederá a eliminar la mezcla de base y todas aquellas partes flojas para proceder así a escuadrar el local.

II.3. [bookmark: _Toc476819932][bookmark: _Toc73961010]REVESTIMIENTOS 

Se presentarán muestras a la oficina de proyectos de todos los tipos de revestimiento solicitados para su aprobación.

II.3.1. [bookmark: _Toc476819933][bookmark: _Toc73961011]Baldosa cerámica 20x30

Según se indica en planilla de terminaciones y en detalles de albañilería se colocará revestimiento de baldosa cerámica de 20x30 cm (blanco brillante) hasta altura indicada en mismos recaudos.
Dicha baldosa cerámica cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según norma europea en 154, PEIIII.
La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA. 

II.4. [bookmark: _Toc75176834]REVOQUES EXTERIORES

II.4.1. [bookmark: _Toc75176835]Revoques exteriores, a reparar o completar en paramentos verticales

Para todos los casos, se deberán completar con ladrillos todos los desplomes que se presenten, debiéndose lograr un único plomo.

Para el caso de los muros que quedan expuestos a la intemperie, producto de la demolición de parte de las construcciones (muros medianeros y muros de los locales que se mantienen) se realizará el siguiente procedimiento:
	Habiéndose retirado los revoques existentes, primero se realizará la preparación e impermeabilización con mortero tipo M4 con hidrófugo. Seguidamente, se realizarán siguiendo los procedimientos de puesta en obra de 2 capas de revoques para paramentos exteriores que se indica en la Memoria Constructiva General: 1ª tipo M14 y 2ª tipo M1. Se terminará con pintura impermeabilizante tipo INCAFRET, según recomendaciones del fabricante, color blanco.


Para el caso de los revoques exteriores de las fachadas, se procederá a realizar la reparación de la superficie de todos aquellos componentes que sean retirados (equipos de aire acondicionado, luminarias existentes, cañerías y canalizaciones obsoletas, etc) siguiendo las especificaciones de los morteros apropiados definidos en MCG.
 
II.5. [bookmark: _Toc73960999]BUÑAS

Se realizarán todas aquellas buñas indicadas en planos y detalles de albañilería referidas a revoques.
En las buñas que se realizarán a la altura en que cambia la terminación de baldosa cerámica a revoque interior (en los locales indicados en Planilla de Terminaciones), se colocará un perfil de aluminio tipo U de 10mm x 10mm.

Cuando no se indique nada, las mismas se realizarán rehundidas de 10mm x 10mm o lo que indique la planilla de terminaciones.

Cuando se realice el revoque total de un paramento vertical se ejecutarán buñas de 10mmx10mm en el revoque en encuentro de revoques de paramentos verticales y cielorrasos.

II.6. [bookmark: _Toc75176836][bookmark: _GoBack]CONTRAPISOS

Los contrapisos se regularizarán o se realizarán nuevos según se indica en la Planilla de Terminaciones (L07A04) y planos de albañilería. En la Memoria Constructiva General se indican procedimientos a seguir. 
Salvo que se indique en láminas de estructura o albañilería, en general los contrapisos a realizar serán con pavimento de hormigón armado y terminación fratazado espesor=10 cm. armado con malla electrosoldada de ∅3.4mm cada 15cm. 


II.7. [bookmark: _Toc75176837]PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos particulares de la Memoria Constructiva General.
Se asegurarán las perfectas condiciones estéticas y de estabilidad de los pavimentos.
Cuando en láminas de detalles o planilla de terminaciones se indique el tipo de pavimentos y zócalos existentes (madera, baldosa calcárea, mosaico etc.) se emplearán materiales de iguales características a los existentes (color, granulometría, dimensiones) y se realizará la colocación y terminación de manera de obtener una superficie uniforme sin que se noten uniones. 
En los casos que el pavimento presente un diseño particular, el mismo será respetado.
Se presentarán planos con los arranques de piso y juntas por nivel.

II.7.1. [bookmark: _Toc75176838]Baldosas de monolítico pulido

En local 013 (Archivo/Depósito) se colocará nuevo pavimento con baldosa monolítica de 300x300x17mm pulida y lustrada, tipo Gris Claro 300 Compacto JB de Blangino. El peso será de 43Kg por metro cuadrado. Solo se admitirán piezas de primera calidad. 

	A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación:

· Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albañilería (Hercal, Corceplast, Hidralit, Plasticor, Calcemit, etc.) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).
· Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas.
· Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.
· Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechinada bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechinada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.
· Luego colocarlas sobre la mezcla de asiento y llévelas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo ya que estas lo admiten por ser de alta resistencia.
· Prevea el espacio de la junta que debe ser de 1mm a 1,5mm.

Tomado de Juntas:

· Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación.

Se deberá prever:

· Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.
· Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la acción del viento.
	Proporciones:
- Pastina: 1 Kg.
- Agua: 1 / 2 L.
· Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 minutos.
· Verter agua en un recipiente y agregue la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO.
· Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregue agua, tírela y prepare pastina nueva.
· Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.
· Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas.
· Prever juntas de dilatación de 3mm en paños no superiores a 10x10m

En aquellos locales que incorporen escalones con este pavimento, se emplearán baldosas tipo escalón para la conformación del mismo, la contrahuella también será revestida.

II.7.2. [bookmark: _Toc75176839]Zócalos de madera

Según se indica en planilla de terminaciones se colocarán los zócalos de madera en MDF de 10mm de espesor y 10cm de altura, pintado en todas sus caras con esmalte sintético brillante; los mismos quedarán completamente pegados al paramento y con sistemas de anclajes que permitan la recolocación del mismo (desmontables) siendo en todos los casos ocultas. Se entregarán muestras previas al Supervisor de Obra para su aprobación.

II.7.3. [bookmark: _Toc75176840]Zócalo interior existente y a complementar

En los locales en donde se mantenga el zócalo existente, en caso de ser dañado, deberá reponerse por nuevo ídem al existente. Así mismo, en donde se incorporen tabiques divisorios nuevos, se realizarán zócalos nuevos ídem a los existentes.

II.8. [bookmark: _Toc75176841]VARIOS

II.8.1. [bookmark: _Toc75176842]Extractores

	Se colocarán en locales 011 y 013 (servicios higiénicos) Extractores tipo modelo LARUS 150 helicoidal de extracción de Schellemberg, igual o mejor; carcasa y hélice de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV, se le incorporará, ducto de salida con caño de PVC Ø150mm y compuerta anti-retorno, colocado en ducto; en el remate se colocará persiana de sobrepresión. Todos los ductos serán encajonados con cerramientos de yeso según especificaciones de la presente memoria.

II.8.2. [bookmark: _Toc75176843]Seca manos en servicios higiénicos

	Se colocará un seca manos en cada uno de los locales 011, 013, 103 y 104 tipo modelo POWER INOX INDUSTRIAL de Distripel Co, igual o mejor; deberá cumplir con las siguientes características:
· Medidas: ancho 295mm, profundidad 171mm, altura 325 mm
· Construido en acero inoxidable
· Voltaje: 220 v, 50Hz
· Velocidad: 70 metros x segundo
· Potencia: 1900 W
· Con fotocélula y sistema de reducción de ruido
· Garantía 1 año mínimo

Se colocarán todos aquellos accesorios que se requieran para obtener un buen desempeño de todos los elementos que componen el sistema.
Este equipo se instalará amurado sobre la pared debiéndose prever todas las coordinaciones para su instalación y refuerzos estructurales que sean necesarios, teniendo especial cuidado con la estabilidad del equipo. Se asume que la empresa adjudicataria ha analizado todos los recaudos suministrados, con lo cual ha evaluado previamente a su oferta todas las consideraciones pertinentes para su perfecta instalación, por lo tanto, no se admitirá imprevisto alguno por este concepto.

II.8.3. [bookmark: _Toc75176844]Dispositivos preventivos de incendio

El proyecto incorpora medidas contra incendio requeridas por la reglamentación vigente de la Dirección Nacional de Bomberos.
Será de responsabilidad de la empresa constructora la realización de los trámites y pagos correspondientes y la complementación de todas las obras necesarias (proyecto, cálculo hidráulico, certificación, capacitación, plan de evacuación, etc.) para la obtención de la habilitación final de las construcciones del/los padrones.

Se considera que la empresa ha estudiado los recaudos y visitado el centro, por lo cual, ya ha previsto todas las consideraciones necesarias; por lo tanto, en caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas serán suministradas e instaladas por la empresa a su costo.

Todos los elementos y componentes del sistema de protección contra incendio deberán contar con la homologación de la Dirección Nacional de Bomberos.

Formarán parte de este sistema la siguiente lista (no taxativa) de componentes:

· Bomba de incendio, según especificaciones técnicas en recaudos de sanitaria y eléctrica.
· Bocas de incendio indicadas en láminas de albañilería y sanitaria. Las mismas estarán equipadas con mangueras de 25 metros de largo y 45mm de diámetro que deberán asegurar un caudal en el punto más desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2, chorro directo 13mm multipropósito. Los nichos estarán construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la tubería que abastece las bocas de incendio. 
· Extintores portátiles. Los tipos, capacidad, cantidad y ubicación se indican en plantas. Para su colocación se deberán suministrar y amurar nichos metálicos pintados según ordenanza con puerta batiente al frente con 90% de vidrio de 3mm de espesor máximo y cerradura con llave maestra (todos los nichos deben ser abiertos con la misma llave)
· Sistema de detección de incendio. Ver memoria de eléctrica.
· Iluminación de emergencia. Ver memoria de eléctrica y plano.
· Sistema de detección y alarma de incendio, el mismo contará con pulsadores manuales. Ver memoria de eléctrica.
· Se colocará la señalización indicada en los instructivos técnicos de la DNB. 
Los tipos de señalización requerida son: señalización básica, de prohibición, alerta, orientación y escape, equipamiento y señalización complementaria.

II.8.4. [bookmark: _Toc75176845]Colocación y distribución del equipamiento 

La empresa deberá trasladar, desde los locales transitorios del IFD y de los locales en donde se haya dispuesto el depósito transitorio, todo el equipamiento existente hacia el nuevo local resultante de la obra culminada, debiéndose hacerse cargo de todo el embalaje que garantice su traslado en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la obra. Dicho equipamiento, deberá ser distribuido según lámina L04A01.
El equipamiento móvil (sillas, bancos, mesas, escritorios, bibliotecas, placares, etc.) será entregado por ANEP, previa coordinación. El traslado del equipamiento desde el depósito al centro estará a cargo de la Administración. 
La empresa adjudicataria se deberá hacer cargo de la descarga y la distribución del mismo dentro del centro.
Dicho equipamiento se ubicará según lo indique el arquitecto Supervisor de Obra o planos con dicha distribución. Por otra parte se deberá amurar todo el equipamiento que sea suministrado y guarde tal condición como:

· Papelera empotradas: (ítem 3.4 en plano), se colocarán según lámina de equipamiento y de detalles, con 3 bulones de ¼”
· Cartelera de cármica (90x120cm): (ítem 3.2 en plano) se colocarán según lámina de equipamiento y de detalles,  con 3 tirafondos de 3”x1/4” 
· Pizarra de cármica para aula (200x120cm): (ítem 3.1 en plano) se colocarán según lámina de equipamiento y de detalles, con 4 tirafondos de 3”x1/4”
· Cartelera de corcho (90x120cm): (ítem 3.3 en plano) se colocarán según lámina de equipamiento y de detalles, con 3 tirafondos de 3”x1/4”

La ubicación de los mismos deberá coordinarse con la Supervisión de Obra.

II.9. [bookmark: _Toc75176846] SUBCONTRATOS

Se considera que la empresa adjudicataria ha realizado las visitas necesarias al centro previo a la presentación de su oferta, con lo cual ha tomado todas las previsiones necesarias que implicarán las obras de reparación de estos componentes para que los mismos queden en perfecto estado de funcionamiento, por lo tanto, no se aceptará ningún tipo de imprevisto por este concepto. 

II.9.1.  Aluminio

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio indicados.
Se deberán seguir todas las especificaciones detallas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

El aluminio a utilizar deberá tener las siguientes características mecánicas:

a. Perfiles
Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con las siguientes características:
- Aleación: 6063 (6060 o similar) cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670/82 Tabla II.
- Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82
- Propiedades Mecánicas: 	Resistencia a la Rotura Mínimo 2100 kg/cm2
Límite Elástico Mínimo 1700 kg/cm2
- Tolerancia Dimensionales: de acuerdo con la "AA" (Aluminum Association) /ALUMINUM STANDARD AND DATA-2003 TABLAS 11.3 A 11.10 / 12.2 A 12.10
- Terminación Superficial:
a) Anodizado natural o anodizado color (se indica tipo y color en las planillas de aberturas).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será:
Clase A13 (11 a 15 micras - Nivel de agresividad: moderado)
Clase A18 (16 a 20 micras – Nivel de agresividad: severo)
Clase A23 (21 a 25 Micras - Nivel de agresividad: muy severo)

El espesor se indicará en las planillas de aberturas.
La Supervisión de Obra podrá exigir el control del espesor de esta capa a costo de la empresa.

El anodizado deberá estar certificado con la "MARCA UNIT DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNIT 1076/2001"

b) Pintado (se indicará color en la planilla de abertura).
Deberá ser pintura electrostática en polvo del tipo poliéster TGIC.
Deberá cumplir las Normas ISO 1519 (plegado), ISO 1520 (embutición), ISO 2360 (espesor),
ISO 2409 (adherencia), ISO 2813 (brillo), ISO 2815 (dureza), ASTM D2794 (impacto).


- Requisitos Estructurales: se basará en la NORMA UNIT 50-84.
"Acción del Viento sobre las Construcciones".
La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15 mm (L=Distancia entre apoyos).

- Diseño y secciones: En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

b. Accesorios
-Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las
Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC
Flexible.
- Felpillas: En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado, con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.
- Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.
- Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada línea, salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración, de la Supervisión de Obra cuando sea requerido.
- Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes de EPDM o PVCflex de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas.
En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes de
EPDM o PVCflex, tipo cuña, del lado interior, asegurando una adecuada compresión para que no se desprendan.
- Protectores de desagües: Todos los desagües serán rectangulares de 25x5mm (como mínimo) y estarán cubiertos con protectores de nylon con clapeta.
- Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior y si se justifica, también en los extremos del marco inferior.
- Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado; siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa; deben colocarse cada 50cm máximo y a 25cm de los extremos.
- Remaches: Serán de aleación de aluminio
- Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ej. marinas), de acero cadmiado o galvanizado.
- Otros accesorios: SE INDICARÁN EN PLANILLAS.

c. Selladores
-  Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio-aluminio anodizado o
aluminio-vidrio.
- Se empleará silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio-aluminio pintado o para juntas de aluminio-hormigón o para juntas con vidrio laminado o para juntas con policarbonato.
- Se empleará cuando la junta lo requiera, cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.


d. Fabricación y armado de aberturas
Deberán respetarse las siguientes exigencias:
- Los cortes a 45º y a 90º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.
- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa, asegurando una segura y resistente fijación.
- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.
- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas, donde se realizarán pruebas de estanqueidad, antes de la colocación en obra.

e.  Fabricación y armado de aberturas
- Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como morteros de cemento o cal o residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:
- EI amurado “en seco" empleando: Premarcos de aluminio, que además protegen de golpes y rayas
- O el amurado húmedo tradicional protegiendo con: Film Vinílico
- Otros productos de menor eficacia, pero de bajo costo como grasa o vaselina.

- Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce, que producen corrosión electrolítica en presencia de humedad, se recomienda emplear o:
- un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.
- una mano espesa de pintura epóxi, bituminosa o asfáltica.

- Amurado
Se cuidará que los marcos no se deformen:
- se mantengan Planos
- las esquinas permanezcan con 90º
- los lados permanezcan rectos
Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.
Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles.

f. Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento
Se recomienda el empleo de agua tibia con un detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10% de alcohol. Emplear un trapo suave.
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan, nafta, acetona o alcohol).

g. Tipologías
El contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS CON TORNILLOS DE ACERO


II.9.2. [bookmark: _Toc75176847]Carpintería

Todas las puertas llevarán tope amurado a pavimento para evitar el deterioro de los paramentos verticales (taco fisher Nº 8 y tornillo de bronce cromado).

II.9.2.1. [bookmark: _Toc75176848]Aberturas nuevas 

Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas (puertas, mamparas, etc.). Se coordinará el suministro y montaje de todas las piezas metálicas estructurales complementarias.

II.9.2.2. [bookmark: _Toc75176849]Aberturas existentes 

En general las aberturas de madera existentes conservarán su ubicación actual y serán reparadas manteniendo el mismo color con las que se encuentren en la obra. En aquellas aberturas ubicadas como cerramiento interior - exterior y que en una o ambas caras se presentan con madera natural, se mantendrán en esta misma condición. 

Todas las aberturas con sus marcos y contramarcos que sean originales del edificio, retiradas durante el transcurso de la obra y que no posean un nuevo destino, serán de cargo del contratista su retiro y disposición final. Se deberá considerar, previo a esta acción, la selección de las aberturas existentes que serán reutilizadas en la obra, tanto para nuevos vanos, como para reparación de las existentes que se conservarán.

Todas las aberturas quedarán en perfectas condiciones funcionales, materiales y estético formales. Se deberá asegurar la total estanqueidad de los cerramientos; la Supervisión de Obra exigirá, una vez finalizados los trabajos prueba de agua a presión (con manguera) en aquellas que ésta prestación sea imprescindible.

El ajuste de las aberturas de madera implicará:
· Reparación de daños por punzonado o grietas con masillas para madera; para el caso de que las grietas sean mayores a 10mm, se recomienda utilizar masilla epoxi bicomponente. 
· Reforzar y sustituir aquellos sectores en mal estado, con piezas de material apto para la reparación de igual sección y tipo de madera a las existentes. 
· La sustitución de vidrios pintados o rotos por vidrio común de 4mm o tipo spolite de 4mm, según planillas correspondientes.
· Suministro, reparación y/o sustitución de los mecanismos de movimiento, maniobra y cierre dejándolos en perfecto estado de funcionamiento. 
Todas las aberturas existentes serán reparadas con herrajes según planillas; en caso de no haber planillas específicas, en todas las aberturas de madera existentes como las nuevas se colocará, según corresponda, manija y falleba de aplicar (con varilla de bronce niquelado) tipo manilla de aluminio modelo A91.38 TW-R de HAFELE con rosetas PZ y cerradura de embutir con bombillo tipo STARTEC de HAFELE, similar o mejor. Se deberán realizar todos los ajustes necesarios, para que los herrajes se incorporen sin inconvenientes. 
Para el caso de los gabinetes higiénicos que dan acceso a un solo local, se colocará “pomo manija” con tranca en su interior. 
Para el caso de los boxes de inodoros, se colocará:  PASADOR GIRATORIO AC.INOX.  C/INDICADOR LIBRE/OCUPADO TIPO COD. 903.53.740 DE HAFELE

II.9.2.3. [bookmark: _Toc75176850]Terminación de carpintería 

· Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor de los productos a aplicar.
· Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar; se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejamente las superficies, pero nunca menor a tres.
· Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.
· En los sectores en donde se hayan practicado reparaciones con masilla, se deberá entonar con tintas que consiga copiar el color de la madera original. Esta tarea deberá ser aprobada por la Supervisión de obra.
· La terminación de la carpintería se realizará de acuerdo a lo que se indique en planilla. En caso que no se realice especificación alguna, se realizará el siguiente procedimiento: 
· Para el caso de madera al natural: toda la carpintería existente o a incorporar, se terminará con barniz al agua de alta performance tipo INCASOL AL AGUA, terminación brillante transparente, igual o mejor. La aplicación será según recomendación del fabricante. Cada vez que se termine de aplicar una de las capas, se deberá solicitar a la supervisión de obra que apruebe dicha tarea.
· Para el caso de madera con color: se aplicará en todos los casos esmalte sintético color Gris Perla terminación brillante

II.9.3. [bookmark: _Toc75176851]Herrería

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.
Todas las piezas de acero inoxidable serán esmeriladas

II.9.3.1. [bookmark: _Toc75176852]Aberturas nuevas y herrería en general

Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las planillas correspondientes. 

II.9.3.2. [bookmark: _Toc75176853]Aberturas existentes y herrería en general 

En donde se indique en planos, las aberturas y/o protecciones metálicas existentes conservarán su ubicación actual y serán reparadas. 
Todas las aberturas quedarán en perfectas condiciones funcionales, materiales y estético formales. El contratista deberá hacer una evaluación in situ del estado de lo existente a acondicionar. Se deberá asegurar la total estanqueidad de los cerramientos, la Supervisión de obra exigirá, una vez finalizados los trabajos prueba de agua a presión (con manguera).

El ajuste de las aberturas de hierro implicará:
· Retirar las pinturas viejas.
· Retirar componentes que entorpecen el funcionamiento original de la abertura
· Reforzar y sustituir aquellos sectores en mal estado por deterioro con piezas de material nuevo de igual sección a las existentes. Las soldaduras no deberán presentar rebarbas, ni escorias y estarán prolijamente pulidas.
· La reparación y/o sustitución de los mecanismos de movimiento, maniobra y cierre dejándolos en perfecto estado de funcionamiento.

Estos trabajos incluirán toda la herrería existente que opera como componentes de seguridad.
La recolocación de toda la herrería que quede expuesta al exterior deberá realizarse con pernos de acero inoxidable.

II.9.4. [bookmark: _Toc75176854]Yeso

Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra


II.9.4.1. [bookmark: _Toc75176855]Tabiques

[bookmark: _Toc476819865][bookmark: _Toc878587]Los mismos se construirán con estructura metálica y paneles de yeso según detalles y planilla de muros de las láminas de albañilería.
Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Estos tabiques llevarán placas de tipo similar o mejor “KNAUF” IMPACT, esta placa está compuesta por un alma de yeso aditivado, mezclado con fibra de vidrio y cara vista revestida con lámina de cartón gris con núcleo de mayor densidad y mayor dureza superficial de 12,5 mm en cada lado del tabique. 

Llevarán una estructura metálica independiente. Con montantes de 70 mm, de chapa galvanizada separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del fabricante en cuanto a su separación y se sujetarán superior e inferiormente y abajo mediante soleras de 70 mm. Arriba se asegurarán a la losa de hormigón armado y abajo se colocarán sobre los pisos de monolítico. Sobre un lateral los tabiques se afirmarán a los pilares de hormigón armado. 
Las placas se atornillarán con tornillos autorroscantes a la estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar

Dentro de la tabiquería se colocará una aislación acústica: manta de lana de vidrio e=7cm., tipo similar o mejor a Acustiver R y se sellarán acústicamente los encuentros con cerramientos horizontales y verticales.

Entre la solera y el piso (monolítico) y la cubierta (panel autoportante) se colocará un cordón de sellador acústico de 8mm. de diámetro entre los tabiques y el cielorraso, y en la placa de yeso.

Deberán preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento, pizarras, pizarrones, protectores de muros, soportes de equipos, zócalos, etc.

II.9.4.2. [bookmark: _Toc75176856]Buñas de PVC en tabiques de yeso

En general se colocarán  buñas de PVC en la terminación superior de la placa de yeso, en el encuentro de paramentos verticales y cielorrasos.
Para el caso del encuentro entre paramentos verticales y cielorraso de yeso, se colocará buña de PVC en cielorraso. 

II.9.5. [bookmark: _Toc75176857]Vidrios

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrios en general, para las aberturas de carpintería y hierro, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General. Se realizará la reposición de vidrios de todas las aberturas que no presenten piezas o las mismas se encuentren fisuradas u opacadas por efectos de pinturas o morteros. Como mínimo se colocará vidrio de 6mm masillado a ambos lados del espesor del vidrio, terminándose con pintura ídem herrería. 

II.9.6. [bookmark: _Toc75176858]Instalación sanitaria

Ver Memoria Constructiva Particular de Instalación Sanitaria. 

II.9.7. [bookmark: _Toc75176859]Instalación eléctrica

Ver Memoria Constructiva Particular de Instalación Eléctrica.

II.9.8. [bookmark: _Toc75176860]Consideraciones estéticas de la instalación eléctrica

· La terminación de las tapas de cámaras en piso de la instalación eléctrica, será de idénticas característica al  pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las líneas de despiezo y/o juntas de dicho pavimento.
· La ubicación de registros, sensores, “Access Point”, etc, correspondientes a la instalación eléctrica será coordinada con la Supervisión de Obra.
· Todas las plaquetas (llaves y tomacorrientes) serán de la línea tipo DUOMO.
· Se deberá tener en cuenta que la ubicación de estos elementos en planos de eléctrica es esquemática, por lo tanto, la empresa realizará todos los ajustes necesarios en la instalación cumpliendo con los siguientes pasos, sin que esto implique imprevisto alguno:
1. La empresa constructora realizará los planos necesarios de las canalizaciones solicitadas, indicando claramente su ubicación y dimensión, para que el mismo sea aprobado por el arquitecto proyectista
2. Se deberá procurar que cualquier tipo de canalización exterior, sea estudiada su ubicación cuidadosamente, buscando recorridos simples pero que acompañen los componentes arquitectónicos del edificio (recorridos horizontales en diedros por ejemplo) 
3. El no cumplimiento del punto 1, podrá implicar que se solicite el cambio de las canalizaciones instaladas y su reubicación, a total costo de la empresa.

II.9.9. [bookmark: _PINTURAS][bookmark: _Toc75176861]Pinturas

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en recaudos gráficos, planilla de terminaciones, planillas de aberturas, la Memoria Constructiva General y las que indique oportunamente el proveedor de los componentes solicitados.
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar; se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.
Muestras y pruebas de color: 
Se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

En revoque interior: se terminarán con la aplicación de una mano de imprimación y dos manos de la pintura indicada en planilla de terminaciones. En servicios higiénicos y sobre paramentos verticales, se aplicará pintura para cielorrasos tipo INCA. 

Los revoques exteriores de las fachadas se realizará previamente una limpieza mediante hidrolavado, y se terminarán con 2 manos de sellador en base a resina de silicona transparente para exteriores, repelente al agua; previo a la aplicación se procederá a reparar fisuras y microfisuras de acuerdo a las indicaciones del fabricante y según lo especificado en esta memoria.

Los tabiques de yeso: se terminarán con pintura antihongos para cielos rasos tipo Inca, color blanco.

Sobre madera: se terminarán con 2 manos de esmalte sintético brillante o barniz tipo INCASOL, según corresponda, o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes.

Sobre metal: se terminarán con 2 manos de antióxido o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes si es al interior y 3 manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético si es al exterior.
Para el caso de la herrería existente (aberturas, cubiertas, cerramientos y/o estructuras) se terminará siguiendo el procedimiento descrito a continuación:
1- Desengrasar: remover el aceite, grasa o cualquier otro contaminante que permanezca sobre la superficie, a través de la limpieza con paños o estopas embebidos en solvente (si es necesario por la cantidad de grasa superficial, se puede recurrir como paso previo, al uso de detergentes acuosos, pero se debe asegurar su eliminación final).

2- Lijar la superficie con elementos abrasivos. Eliminar totalmente el óxido, escorias de soldadura y calamina sin adherencia.

3- Eliminar totalmente el polvo y resto de contaminantes de la superficie.

4- Aplicación: Las condiciones ambientales deben ser tales que eviten la condensación de humedad sobre la superficie durante la aplicación. Se sugiere aplicar en condiciones de humedad relativa menor a 80 % (en condiciones más controladas se debe mantener una temperatura de la superficie metálica mínima de 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío).

5- Aplicación de capas de antióxido y pintura seguirán las siguientes indicaciones: 
· Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.
· Las manos de pintura indicadas en planillas son las mínimas a aplicar; se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejamente las superficies.
· Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

· La terminación de la herrería se realizará de acuerdo a lo que se indique en planilla. En caso que no se realice especificación alguna, se realizará el siguiente procedimiento:
· Toda la herrería sea esta existente o a incorporar, se terminará con 3 manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético color Gris Perla. La primera y última mano de antióxido, serán de diferente color que la segunda mano, permitiendo verificar que se han dado las manos de antióxido solicitadas. La segunda mano de pintura será de un tono más claro que la primera y tercera y última mano. De esta manera se verificará que efectivamente se hayan aplicado las manos de pintura solicitadas. La aplicación será a soplete considerando realizar la dilución definida por el fabricante como la máxima posible. Se podrán analizar otras formas de aplicación, las que deberán ser aprobadas por la supervisión de obra. Cada vez que se termine de aplicar una de las capas, se deberá solicitar a la supervisión de obra que apruebe dicha tarea. Toda aquella herrería que provenga pre-manufacturada a pie de obra, deberá llegar con la primera mano de antióxido aplicada. Las siguientes capas se aplicarán en obra y en tonos o colores distintos a la capa anterior.



III. [bookmark: _Toc75176862]INFRAESTRUCTURA

III.1. [bookmark: _Toc75176863]IMPLANTACIÓN

III.1.1. [bookmark: _Toc75176864]Obrador, barrera y vallado

El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de Obra.
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de la Obra.

III.1.2. [bookmark: _Toc75176865]Oficinas y Servicios

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General, en el área destinada a Obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).

III.1.3. [bookmark: _Toc75176866]Cartel

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

III.1.4. [bookmark: _Toc75176867]Planos y manual de mantenimiento

Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.
Para esto se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.  
Al finalizar la obra se entregará a la Administración tres juegos de copias de planos debidamente actualizados y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo incluido en Anexo K, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.
También se adjunta en el Anexo K, las fichas del “MANUAL ANBREVIADO”, en formato dwg, las cuales deberán ser completadas y/o modificadas en coordinación con las autoridades del centro educativo para que el mismo contenga toda la información concerniente a las características materiales y de funcionamiento del edificio y se coordinen las acciones de mantenimiento generales y particulares del centro. Se entregará una copia en papel del manual terminado al centro y otra en formato digital y papel a PAEMFE.

III.1.5. [bookmark: _Toc75176868]Barreras, vallados, pasarelas y andamios interiores

La obra se desarrollará con el local en funcionamiento por sectores que se independizarán totalmente del edificio en funcionamiento, para esto:

· Se protegerán todas las construcciones nuevas o a reacondicionar de posibles daños ocasionados durante el transcurso de la obra y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la misma.
· Se incorporarán todos aquellos elementos de cierres provisorios que permitan el acceso y egreso a la obra sin generar interferencias. 
· Se colocarán cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. De ser necesario se construirán accesos alternativos (bien acondicionados) a los locales educativos. 
· El vallado en todo momento tendrá como mínimo 2,5 metros de altura, será realizado con materiales que le otorguen rigidez, deberá ser opaco y resistente. Se deberá mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiendo repararse y reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra y de acuerdo a las necesidades de las distintas etapas de la obra

· Se ejecutarán y se contará con planos de trabajos adecuados al tipo de obra.

En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente.

III.1.6. [bookmark: _Toc75176869]Elementos de protección
Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del personal y alumnos de la Escuela, considerando que dicho centro educativo estará en funcionamiento durante la etapa de ejecución de las obras del nuevo edificio.
Así mismo, se tendrá en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

III.1.7. [bookmark: _Toc75176870]Demoliciones

	Se realizarán todos aquellos retiros, demoliciones y traslados indicados en lámina L03U03 (en espacios exteriores) previa coordinación con la Supervisión de Obra, siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 
	Se retirarán pavimentos, equipamiento fijo, bancos, rejas; se demolerán los muros y tabiques que se encuentran dentro del perímetro de las construcciones proyectadas. 
Se realizarán además de las demoliciones que se indican, todas las demoliciones necesarias y que no figuran en los planos para la realización del proyecto indicado en láminas de albañilería y detalles correspondientes.
Se retirarán las canalizaciones y estructuras aparentes que se interpongan en la obra de reacondicionamiento, realizando los trabajos necesarios para mantener a las instalaciones en funcionamiento durante el transcurso de la obra, asegurando la regularización del suministro de cada servicio de forma posterior a la misma. 

Estos trabajos incluirán el tapado, relleno y compactación de todos los pozos de saneamiento, canales, alcantarillas, etc. existentes en el predio que quedarán en desuso.
A modo de terminación se realizarán 15cm de base de tosca cementada.

Todos los vegetales existentes dentro del predio, incluida su vereda, que no se encuentren en la posición de las obras solicitadas, serán mantenidos, por lo tanto, se tomarán todos los recaudos previos pertinentes a fin de preservar las especies tal como se las encuentra en el inicio de obra. 

Se deberán considerar todos los elementos de seguridad y protección para el normal transcurso de la obra.
	La ejecución de estos trabajos se adecuará al Cronograma de Obra proyectado. 

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación con la Supervisión de Obra a la Dirección del centro quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos de ANEP a cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o de no estar prevista la reutilización en la propia obra (con la aprobación del Supervisor de Obra) será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.



.

III.1.8. [bookmark: _Toc75176871]Limpieza del terreno

La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General, en los plazos establecidos en los Pliegos.

III.2. [bookmark: _Toc75176872]REPLANTEO

Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.
De ser necesario la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor a su costo en obra.

III.3. [bookmark: _Toc75176873]INSTALACIÓN SANITARIA

Ver Memoria Particular de Instalación Sanitaria
La terminación de las tapas de cámaras en piso de esta instalación, será de idénticas característica al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las líneas de despiezo y/o juntas de dicho pavimento. 

III.4. [bookmark: _Toc75176874]INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ver Memoria Particular de Instalación Eléctrica

III.5. [bookmark: _Toc75176875]OBRAS EXTERIORES

III.5.1. [bookmark: _Pavimentos][bookmark: _Toc75176876]Pavimentos
	
	Serán objeto de esta licitación los pavimentos exteriores que se encuentren indicados en la lámina L04A01:

P1, hormigón de 8 cm de espesor, terminación fratasado				patio


Para todos los casos se deberán rectificar los niveles existentes con lo propuesto en los planos, ajustando los mismos según el diseño definido. En los casos que se presenten desniveles que impliquen pendientes mayores al 10%, se consultará a la supervisión de obra para que se evalúen alternativas al diseño propuesto. En ningún caso se aceptarán pendientes que contravengan las normas vigentes de accesibilidad. Todos los pavimentos existentes que no se solicita ninguna acción sobre ellos, deberán mantenerse en las mismas condiciones en las que fueron encontrados al inicio de las obras.

Procedimiento general para la realización de los pavimentos exteriores que se terminen con material inerte (albañilería o pétreos en general)

1 - Retirar capa de suelo natural con materia orgánica o demoler el pavimento existente según el caso.
2 - Rellenar con material compactable o con arena en capas de menos de 15cm, regando y compactando sucesivamente.
3 - Realizar contrapiso con tosca cementada, espesor 15cm. 
4 - Realizar o colocar el pavimento correspondiente.





· Pavimento P1 de hormigón de 8 cm de espesor fratazado:

Se realizarán los pavimentos indicados en planos como P1 de hormigón armado de 8cm de espesor, armado con malla metálica electrosoldada Ø4.2 c/15cm en ambos sentidos. Se llenará en una sola capa de hormigón de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones.

En todos los casos se deberá asegurar que el nivel de pavimento terminado no será inferior a 5cm por encima del nivel del terreno natural existente.

El hormigón será de una resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 250k/cm2 o lo que se indique en planos de estructura. Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300kg de cemento por m3.
El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un máximo de 9cm y un mínimo de 7cm.
El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas. 
El agregado grueso lo constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables. Se deberán preparar al menos 2 probetas de hormigón por cada jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 días y a los 28 días, a fin de comprobar la calidad del mismo. 

Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las pendientes indicadas o, como mínimo, las necesarias para asegurar el correcto escurrimiento de pluviales. 
El vertido de hormigón se realizará lo más cerca posible del lugar de utilización con el fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará manualmente a pala o por medios mecánicos. La terminación será fratazado.

Se deberán realizar las juntas indicadas en planos o como máximo se realizarán paños de hasta 3x3m sin junta de ningún tipo.

Juntas en pavimento de hormigón, terminación fratazado:
Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas de 1cm de espesor y 4cm de altura.
Hay 2 tipos de juntas:	- Juntas de contracción
- Juntas de llenado

Juntas de contracción:
Se prevé la construcción de juntas de contracción indicadas en lámina L04A01.
Dichas juntas de contracción se obtendrán por rehundido de un fleje metálico o listón de madera (1cm de espesor y 4cm de altura); el mismo se hará cuando el proceso de fraguado haya comenzado y la consistencia del material permita un copiado de la forma del fleje, sin producir levantamientos de material en los bordes de la junta. En general se realizará junta en el encuentro con paramentos y/o pavimentos existentes.
Juntas de llenado: 
Las juntas de llenado, (transversales a las juntas de contracción) a definir en obra, se realizarán mediante la disposición de un encofrado metálico de 10cm de altura. El llenado del paño de la siguiente etapa se realizará directamente sobre la superficie del hormigón desencofrado. 

Las rebarbas en el hormigón producidas por el marcado de juntas o el desencofrado serán pulidas con piedras abrasivas.

Curado:
Concluido el acabado superficial con la llana, se protegerá el pavimento cubriéndolo con arpillera que se mantendrá totalmente humedecida por un lapso de 5 días como mínimo, pudiéndose extender a 10 días según criterio de la Supervisión de Obra.
Se abrirá a la circulación en un plazo de 15 días posteriores al hormigonado si el proceso de curado se realizó en condiciones normales.

Sellado de juntas en pavimentos de hormigón, terminación fratazado:
En todas las juntas se colocará material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma, que se adhiera perfectamente al hormigón, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca rápidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material será de asfalto modificado en base a mezcla de polímeros elastoméricos, debiendo presentar como características principales el ser un material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos UV); elongación: buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes. Dicho material deberá ser aprobado previa a su colocación por la Supervisión de obra.

III.5.2. [bookmark: _Toc75176877]Reparación de pavimentos 

Todos los pavimentos que se vean afectados por la acción de las obras de esta licitación deberán ser repuestos de forma idéntica a la que existía antes de las obras, a total costo de la empresa.

III.6. [bookmark: _Toc75176878]ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO

	Se deberá realizar en el predio posterior a las construcciones, un desmalezado y cortado de pasto, dejando una superficie continua y sin pozos. Se realizará la poda de árboles que permita circular libremente alrededor de ellos
	Para los casos que algunas especies existentes deban ser trasplantadas, se definirá, en coordinación con el equipo de proyecto, su ubicación definitiva.

Sustrato: Se deberá sustituir el suelo existente en la zona donde se plantarán las especies indicadas por tierra franca (30% de humus de lombriz), en un sector de 0.80 m de diámetro y 0.80 m de profundidad. Se deberán formar "palanganas” en torno a cada especie para retención de agua de riego. 
El sustrato se deberá abonar para obtener de esta manera condiciones óptimas que permitan la plantación de las especies vegetales.
	
Plantado: En todos los casos de plantado de árboles jóvenes se plantarán al inicio de la obra (protegidos adecuadamente) y serán sustituidos todos aquellos que al cierre de obra no hayan prosperado. Dichas especies arbóreas deberán tener una altura mínima de 2.5m al momento de ser plantados y se los dotará de protección y tutor adecuado. 
	
La empresa adjudicataria deberá tomar todas las previsiones que garanticen la prosperidad de los vegetales plantados nuevos y trasplantados dentro del padrón, debiendo replantar aquellas que no sobrevivan por razones estrictamente fitosanitarias y/o climatológicas.
Todas las especies vegetales suministradas y plantadas, mantendrán la misma garantía que para el total de las obras solicitadas.
Las especies vegetales existentes que se mantienen, se protegerán durante el transcurso de la obra.

Todo el pasto circundante a la obra nueva, deberá tener un largo máximo de 3cm de altura, al momento de entregar la obra.
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