DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

Licitacion Publica Internacional
CONTRATACION DE OBRAS
“‘Refuerzo del colector principal de la cuenca del Arroyo
Mataperros”

ADENDAS N°13 a N°19

25 de marzo de 2022

AVISO DE PRORROGA: Se ha concedido una prérroga a la fecha de
apertura de la licitacion. Nueva fecha de apertura de la licitacién: 27

de abril de 2022, hora 11:00. Se reciben consultas hasta el dia 11 de
abril de 2022 a las 15:00 hs.

ADENDA N° 13.

Rubrado: se modifica el rubrado por la siguiente Planilla de Cantidades y
Actividades:
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Intendencia de Montevideo

Unidad Ejecutora de Saneamiento

"Refuerzo del colector principal de la cuenca del Arroyo Mataperros”
Planilla de Cantidades y Actividades

o MONTO MONTO Porcentaje
2 Cantidad | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |UNITARIO| TOTAL |IMPONIBLE Parametrica ejecucién
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD Total ) ) (U$D) (U$D) (Eu) (Eu) UNITARIO IMPONIBLE Aplicable diJrecta del
TOTAL ($) .
($) Contratista
MP. A RUBROS GENERALES
MP. A.01 Implantacioén para la ejecuciéon de la obra gl 1 5 NA
MP. A. 02 Instalacion del Obrador IM gl 1 5 NA
MP.A.03 Traslado de personal deinspeccién (un vehiculo con chofer) mes 15 6 NA
MP. A. 04 Planos y documentacion conforme a obra gl 1 5 NA
MP. A. 05 Limpieza final de la obra gl 1 5 NA
MP. A. 06 Cumplimiento.del f’l.an de Gestion de Residuos de Obras Civiles g 1 5 NA
(1,1% del precio basico)
MP.B SISTEMA DE SANEAMIENTO
MP B. 01 COLECTORES CIRCULARES
MP. B.01. PV300 DN =300 mm PVC
MP.B.01. PV3001| entre0y2 m m 100 1
MP.B.01. PV3002| entre2y3 m m 8 1
MP. B.01. PV500 DN =500 mm PVC
MP.B.01. PV5001| entre0y2 m m 10 1
MP. B.01. PV600 DN =600 mm PVC
MP.B.01. PV6002| entre2y3 m m 110 1
MP.B.01. PV6003[ entre3y4 m m 25 1
MP. B.01. H800 DN =800 mm H (cafio armado)
MP. B.01. H8004| entre4y5m m 20 1
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MP. B. 02 CAMARAS DE INSPECCION CONVENCIONALES, COLECTORES D <800 mm
MP. B.02.01 Camara en calzada (D=1m; empalme de dos colectores)
MP.B.02.011| entre0y2 m u 3 3
MP.B.02.012| entre2y3 m u 1 3
MP.B.03 CAMARAS DE INSPECCION ESPECIAL (COLECTORES D >= 800 mm HASTA 1200 mm INCLUSIVE Y RECTANGULARES)
MP. C.03.01
MP. C.03.011]| entre4 y 5 men calzada (empalme de tres colectores) u 2 3
MP. C. 03.012| mayor a 5 m en calzada (empalme de dos colectores) u 1 3
MP. B. 04 CAMARAS TERMINALES
MP. B. 04.01 Cémaras terminales en acera (D=1m)
MP.B.04.011| entre0y2 m u 1 3
MP. B. 05 CONEXIONES DOMICILIARIAS
MP. B. 05.01 Reconstruccién de conexién domiciliaria en funcionamiento
MP. B.05.011|profundidad entre0y 2 m u 6 1
MP. B.05.012|profundidad entre2y3 m u 6 1
MP. B. 05.02 Unién de conexién domiciliaria con el colector nuevo
MP. B. 05.021 Unién de conexion domiciliaria existente en funcionamiento u 3 5
con el colector nuevo
MP. B. 06 Reconstruccion de camara y conexion al Perfil 2,5x2,6 en Dr
Marcelino Diaz y Garcia
MP. B. 06.01 ReconsFrucci,én de cén’wara y conexion al Perfil 2,5x2,6 en Dr g 1 3
Marcelino Diazy Garcia
MP. C SISTEMA PLUVIAL
MP. C.01 SECCIONES RECTANGULARES (h x b)
MP.C.01.01 Seccibn=2,6 mx2,6 m
MP. C.01.001|entre2y3 m m 3 4
MP. C.01.002|entre3y4 m m 23 4
MP. C.01.003|entre4y5m m 148 4
MP. C.01.004|entre5y6 m m 69 4
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MP. C.01.02 Seccion=2,0m x3,5m
MP. C.02.001|entre2y3 m m 128 4
MP. C.02.002|entre3y4 m m 73 4
MP. C.02.003|entre4y5m m 153 4
MP.C.01.03 Sobreprecio por tramo escalonado
MP. C.03.001Soprecio por tramo escalonado u 3 4
MP.C.01.04 Pozo de bajada u 2 3
MP. C.02 OBRA DE DESCARGA EN ARROYO MIGUELETE
MP. C.02.01 Muro de contencion m3 7,2 4
MP. C.02.02 Baranda sobre muro de contencidn u 2 4
MP. C.02.03 Canal trapezoidal de hormigén, base 3,5 mtalud 1:1 m3 62,6 4
MP. C.02.04 Proteccidn en pared del canal existente del Arroyo Miguelete m3 10,0 4
MP. C.03 CAMARAS Y/0O TRAMOS ESPECIALES
MP. C.03.01 MPO1-CE-PL11 Versalles Prog 0.+000 m u 1 3
MPO01-CE-PL11 - Dr. Maria de Pena - Prog 0+013 m (Camara con
MP. C.03.02 banquina inferior transversal) y conexidn entre cdmara y perfil u 1 3
2.3x2.4
MP. C.03.03 Remplazo de ov0|deAeX|stente por conducto rectangular en u 1 3
Camino Castro y Felipe Caballero
Transicién por cambio de seccidn del rectangular 2,6mx2,6m a
MP. C.03.04 gl 1 3
2,0mx3,5m
MP. C.03.05 Conexidn colector a Perfil 2,5x2,6 en Dr Marcelino Diaz y Garcia gl 1 3
MP. C.03.06 Interconexiones a realizar en camaras existentes gl 1 3
MP. C. 04 BOCAS DE TORMENTA
MP. C.04.01 Boca de tormenta sin tabique (incluye conexién al pluvial)
MP. C.04.011|Boca de tormenta Tipo 2 y su conexion u 20 3
MP. C.04.012|Boca de tormenta Tipo 3 y su conexion u 3 3
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MP. D OBRAS ACCESORIAS |
MP. D. 01 REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS (acera y calzada) Y CORDONES
MP. D.01.01|Tosca (base granular) calzada m2 1200 1
MP. D. 01.02|Carpeta asféltica calzada (e=8cm) m2 300 2
MP. D. 01. 03[Riego asfaltico m2 75 2
MP.D.01.04 B|Calzada de hormigén (e=20cm) sin malla m2 2159 3
MP.D.01.04 A|Calzada de hormigén (e=20cm) con malla m2 350 3
MP. D.01. 05|Veredas de hormigén m2 120 3
MP. D. 01.06|Veredas de tosca m2 50 1
MP. D.01.07[Baldosas calcareas m2 300 3
MP. D.01. 08[Remocidn y colocacién de adoquines de granito en vereda m 20 3
MP. D.01.09[Remocidn y reposicién de adoquines de hormigén m2 60 4
MP. D.01.10{Remocidn y reposicién de tepes de cesped m2 1500 4
MP. D.01. 11[{Remocidn y construccidn de cordones de hormigén m 50 3
MP. D.01.12[Remocidn y colocacidn de cordones de granito m 40 4
MP. D.01. 13[Rampas de accesibilidad de veredas a calzada u 8 3
MP.D.01.14 Calle Hormigdn Felipe Caballero entre Pilar Costa y M. Sosa (e = ml 125 3
20 cm)
MP. D.01.15[Junta de dilatacidén en vereda ml 120 3
MP. D. 01.16|Cordonetas en vereda ml 40 3
MP. D. 01.17 Column‘f\s y luminarias (altura 6m, luminaria led con iluminacién u 4 5
mantenida entre 10 y 20 luxes)
MP. D. 01. 18| Canalizacién subterranea (PVC 40 mm),cableado y conexionado ml 80 5
MP. D. 01. 19|Entrada vehicular de hormigdn (e=15cm) m2 116 3
MP. D. 02 VARIOS
MP. D. 02. 01 Sobreprecio por excavacion en roca m3 1800 5
MP. D. 02. 02 Obras accesorias en Cantén N22 de la IM
MP. D. 02.02.01|Demolicién de tolva de hormigén armado, retiro de escombro y gl 1 5
MP. D. 02.02.02|Muro de contencién gl 1 5
MP. D. 02.02.03|Pavimento de hormigén armado (e=20cm) m2 1400 5
MP. D. 02.02.04|Cordonetas de hormigén ml 63 5
MP. D. 02.02.05 |Escalera a construir gl 1 5
MP. D. 02.02.06 |Reguera, suministro e instalacion u 1 5
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MP. D. 02.02.07 | Cubierta de local a modificar gl 1 5
MP. D. 02.02.08|Port6n (suministro y montaje) u 2 5
MP. D. 02.02.09|Barandas altura 0,70 m (suministro y montaje) ml 38 5
MP. D. 02.02.10|Barandas altura 0,36 m (suministro y montaje) ml 38 5
MP. D. 02.02.11|Elementos de Seguridad en acceso (suministro y montaje) gl 1 5
Instalacion Eléctrica e iluminacién (suministro y montaje de 5
MP. D. 02.02.12| columnas de iluminacién de 12 m altura, retiro de columna gl 1 5
existente, canalizaciones, cableado, etc..)
MP. D. 02.02.13|Instalacién Sanitaria gl 1 5
MP. D. 02.02.14|Cerco perimetral (viga hormigén fundacién 0,230x0,50 mas pane| ml 30 5
MP. D. 02.03 Remocidn y reposicién de muro de Plaza de Deportes ml 160 5
MP. D. 02. 04 Remocidn y reposicidn de entradas y portones en plaza de u 2 5
MP. D. 02. 05 Remocidn de arboles de gran porte Clase 2 (diametro <0,8 m) u 5 5
MP. D. 02. 06 Remocidn de arboles de gran porte Clase 3 (diametro >0,8 m) u 10 5
MP. D. 02.07 Reposicidn de drboles u 45 5
MP. D. 02.08 Remocidn y transplante de palmeras u 1 5
MP. D. 02.09 Remocidn de cepas u 5 5
MP. D. 02. 10 I?emf)cién y reposicién de refugio peatonal en parada de u 1 5
dmnibus Camino Castro
MP.D. 02.11 Limpieza de ovoide extraccidn y disposicidn final en Usina 8 m3 30 2
MP. D.03 SENSORES DE NIVEL
MP. D.03.01 Item 1: suministro einstalacién de sensores de nivel u 3 1
MP. D.03.02 Item 2: mantenimiento de los 3 sensores mes 6 1
MP. D.03.03 Item 3: consultoria hora 200 6
Total de la Oferta en $ (PESOS) $
p TOTAL del
Total de la Oferta en USD (DOLARES AMERICANOS) usD porcentaje
Total de la Oferta en Eu (EUROS) Eu ejecucion directa
del Contratista
Total Monto Imponible en $ (PESOS) $
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ADENDA N° 14.

Se modifica el modo de certificacion de los rubros MP.C.03.01, MP.C.03.02 y
MP.C.03.03 del pliego:

Rubro MP.C.03.01 MPO1-CE-PL11 Versalles Prog 0.+000 m

Se certifica el 80 % una vez construida la camara con sus tapas de acceso y el restante 20% cuando
quede habilitada para su funcionamiento.

Incluye suministro y colocacion de marcos, tapas, escalones, las tareas de apuntalamiento,
suministro e instalacién de los stoplogs, derivacién de aguas para poder ejecutar las obras y todas
las tareas accesorias que sean necesarias.

Rubro MP.C03.0.2 Camara MP0O1-CE-PL11 en Dr. Maria de Pena - Prog 0+013 m (Camara con
banquina inferior transversal) y conexién entre camara y perfil 2.3x2.4

Se certifica el 40 % una vez construida la camara con sus tapas de acceso y el restante 60% cuando
se termine la conexion quedando habilitado a su funcionamiento.

Incluye suministro y colocacién de marcos, tapas, escalones, las tareas de apuntalamiento y
demolicion del ovoide luego de habilitarse el colector rectangular de 2.6x2.6. Incluye derivacion de
aguas para poder ejecutar las obras y todas las tareas accesorias que sean necesarias.

MP.C.03.03 Remplazo de ovoide existente por conducto rectangular en Camino Castro y Felipe
Caballero

Se certifica por unidad una vez construida completamente la transicion e incluye las obras
provisorias de desvio de caudal y las tareas necesarias para la ejecucion de esta obra, excepto la
limpieza del ovoide que se certifica por el rubro, MP.D,02.09

, por:

Rubro MP.C.03.01 MP01-CE-PL11 Versalles Prog 0.+000 m

Se certifica hasta el 80 % por el avance fisico y el restante 20% cuando quede
habilitado el pavimento para la circulacion vehicular.

Incluye suministro y colocacion de marcos, tapas, escalones, las tareas de
apuntalamiento, suministro e instalacion de los stoplogs, derivacion de aguas para
poder ejecutar las obras y todas las tareas accesorias que sean necesarias.

Rubro MP.C03.0.2 Camara MP01-CE-PL11 en Dr. Maria de Pena - Prog 0+013 m
(Camara con banquina inferior transversal) y conexién entre camara y perfil 2.3x2.4
Se certifica hasta el 80 % por avance fisico y el restante 20% cuando se quede
habilitado el pavimento para la circulacion vehicular y quede habilitado a su
funcionamiento.

Incluye suministro y colocacion de marcos, tapas, escalones, las tareas de
apuntalamiento y demoliciéon del ovoide luego de habilitarse el colector rectangular
de 2.6x2.6. Incluye derivacion de aguas para poder ejecutar las obras y todas las
tareas accesorias que sean necesarias.

MP.C.03.03 Remplazo de ovoide existente por conducto rectangular en Camino
Castro y Felipe Caballero.
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Se certifica por avance fisico e incluye las obras provisorias de desvio de caudal y
las tareas necesarias para la ejecucion de esta obra, excepto la limpieza del ovoide
que se certifica por el rubro, MP.D,02.09.

ADENDA N° 15.

La extension del plazo de la obra por concepto de imprevistos o ampliaciones sera
determinada por el monto de estos sobre el monto total del contrato (basico llevado
a pesos mas el monto de LLSS) y multiplicada por el plazo original de contrato.

ADENDA N°16

La sucesiéon y acumulacion de los trabajos adicionales (imprevistos) no dara lugar a
ningun tipo de reclamo por mayores costos, mas que lo establecido en el propio
adicional.

ADENDA N°17

Se modifica la clausula 13.8 de las Condiciones Especiales, de la Seccion VIilI del
tomo lll

Ajustes por Cambios en el Costo 13.8 La Subclausula 13.8 “Ajustes por Cambios en
el Costo”, queda redactada como sigue:

Esta Subclausula se aplica solo para ajustes de
moneda local (pesos).

En esta Subclausula, “cuadro de datos de
ajuste” significa el cuadro completo de los
datos de ajuste correspondientes a moneda
local que se incluyen en los Formularios. De
no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta
Subclausula no se aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos
pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas
o0 bajas en ¢l costo de la mano de obra, los
Bienes y otros insumos de las Obras, mediante
la suma o resta de los montos establecidos en
las formulas que se establecen en esta
Subclausula.
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En la medida en que las disposiciones de esta u
otras clausulas no contemplen la compensacion
total por alzas o bajas de los Costos, se
considerara que el Monto Contractual
Aceptado incluye las sumas para cubrir las
contingencias de otros aumentos o reducciones
en los costos.

El ajuste que se aplicara al monto de otra
forma pagadero al Contratista, conforme se
valore de acuerdo con el Formulario adecuado
y se certifique en los Certificados de Pago, se
calculard a partir de las formulas para cada una
de las monedas en que sea pagadero el Precio
del Contrato.

No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados
en funcion del Costo o precios vigentes.

Los rubros de los trabajos presupuestados,
extraordinarios e imprevistos realizados en
cada mes se certificaran mensualmente con los
precios unitarios base (los adjudicados) y se
ajustaran mediante la aplicacion de formulas
paramétricas.

Para la obra la expresion general de dichas
formulas, es:

P=Po (¢ ICC/ ICCo+ v IPC/IPCo +j J/Jo+d
D/Do + m M/Mo)

donde c, v, j, d y m, son parametros variables
segun el tipo de obra (y por lo tanto aplicables
a ciertos precios unitarios), determinados en
los Pliegos de Condiciones, cuya suma es igual
a la unidad.

En particular:

P = Valor actualizado de la obra realizada en el
mes.
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Po = Valor de la obra realizada en el mes a los
Precios de la Licitacion, segin certificados.

ICC = indice del costo de la construccion del
INE (Instituto Nacional de Estadistica)
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de ejecucion de los trabajos.

ICCo = indice del costo de la construccion del
INE correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de presentacion de las ofertas.

IPC = indice del precio del consumo del INE
(Instituto Nacional de Estadistica)
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de ejecucion de los trabajos.

IPCo = indice del precio del consumo del INE
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de presentacion de las ofertas.

J = coeficiente de aumento de jornales desde el
mes de presentacion de la oferta y hasta el mes
de ejecucion de los trabajos que se certifican,
obtenido como el producto de los coeficientes
de traslado a precios autorizados para el Grupo
9 - Industria de la Construccion y Afines, Sub-
grupo 01 - Industria de la Construccion y
Actividades Complementarias.

Jo =1 para el mes de presentacion de la oferta.

D = Dolar billete promedio mensual de la
cotizacion al cierre interbancario vendedor del
Banco Central del Uruguay (BCU) del mes
inmediatamente anterior al de ejecucion de los
trabajos.

Do = Dolar billete promedio mensual de la
cotizacion al cierre interbancario vendedor del
BCU del mes inmediatamente anterior a la
fecha de apertura de la licitacion.

Pagina 10| 29




DDA

UE

Departamento
Desarrollo
Ambiental

Saneamiento Urbano
Montevideo
Unidad Ejecutora

Para el calculo del factor M/Mo se considera
un conjunto de materiales representativos y sus
correspondientes porcentajes de incidencia.
M/Mo = ml M1/Mol+ m2 M2/Mo2 + ...+ mi
Mi/Moi + ...

Esto es, el valor de M/Mo se determina
sumando los productos del porcentaje de
incidencia de cada material representativo
(Mi), por el incremento de precio (cociente
Mi/Moi) que se produjo entre el mes
inmediatamente anterior al de ejecucion de los
trabajos y el mes inmediatamente anterior al de
presentacion de las ofertas.

Mi = precio del material representativo
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de ejecucion de los trabajos.

Moi = precio del material representativo
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de presentacion de las ofertas.

mi = porcentaje de incidencia del material Mi
en la formula paramétrica correspondiente.

¢, v, j, d y m: Pardmetros cuyos valores para
cada grupo de rubros en que se dividen las
obras se define en los Pliegos de Condiciones.

Los precios de los materiales que se toman
como base para la fijacion de las variables Mi
y Moi son tomados de la “Lista Oficial de
Precios de Materiales de la Construccion”,
preparada y publicada mensualmente por la
Direccion Nacional de Arquitectura del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP).

Para la obra se definieron formulas
paramétricas aplicables a distintos tipos de
rubros:
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Paramétrica N°1:

Incluye los rubros de suministro y colocacion
de tuberias de PVC o PRFV en colectores,
pluviales, conexiones de Boca de Tormenta y
conexiones domiciliarias.

Paramétrica N°2:

Incluye los rubros correspondientes a las obras
de remocion, reposicion y reconstruccion de
pavimentos asfalticos.

Paramétrica N°3:

Incluye los rubros con fuerte componente de
hormigén como ser camaras de inspeccion,
bocas de registro, bocas de tormenta,
suministro y colocacion de tuberias de
hormigon, remocion y reposicion de aceras,
pavimentos de hormigon, cabezal de
alcantarillas, transiciones, etc.

Paramétrica N°4:
Rubros de obras de hormigon armado como ser
pluviales rectangulares.

Paramétrica N°5:

Incluye los rubros restantes de la obra no
incluidos en otras paramétricas.
Paramétrica N°6:

Incluye rubro de transporte de personal.

Coeficientes de Incidencia:

Coeficientes
v j d m
045 0.3 0.12 02
032 0.18 01 04
04 02 01 03
035 0.25 01 03
0 0 0 0
1 0 0 0

PARAMETRICAS
Paramétrica 1
Paramétrica 2
Paramétrica 3
Paramétrica 4
Paramétrica 5
Paramétrica 6

olm|lo|lo|lolo|a
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Canasta de Materiales:

MATERIALES

Codigo
(MTOP)

Descripcion

Coeficiente

PARAMETRICA 1

SA009

Cafo PVC
saneamiento UNIT:
1SO 4435 Serie 20
D200 mm longitud
6m

0,55

4090

Combustible Gas-
Qil 1litro

0,35

4226

Arena Sucia para
relleno

0,1

MATERIALES

Codigo
(MTOP)

Descripcion

Coeficiente

PARAMETRICA 2

4090

Combustible Gas-
Qil 1 litro

0,2

4219

Asfalto RC 1000
litros

0,6

4228

Balasto natural en
obra

0,1

4178

Cemento Portland
gris ANCAP para
obras publicas
(Minas, Manga,
Paysandu) a
granel 50kg.

0,1

MATERIALES

Cadigo
(MTOP)

Descripcion

Coeficiente

PARAMETRICA 3

4178

Cemento Portland
gris ANCAP para
obras publicas
(Minas, Manga,
Paysandu) a
granel 50kg.

0,6]

4176

Pedregullo doble
lavadoy
clasificado en obra
1m3

0,25

4005

Arenagruesaen

obra 1m3

0,15
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Cadigo
MATERIALES |[(MTOP) Descripcion Coeficiente
Cemento Portland
gris ANCAP para
obras publicas
(Minas, Manga,
Paysandu) a
4178|granel 50kg. 0,3
Pedregullo doble
lavadoy

clasificado en obra
4176|1m3 0,12
Arenagruesaen
4005|obra 1m3 0,08
Acero torsionado
diametro 10mm,
4348 1000kg. 0,5

PARAMETRICA 4

Se usaran los indices de costos o precios de
referencia que figuran en el cuadro de datos de
ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el
Ingeniero determinara lo que corresponda.
Para tal fin, se hara referencia al valor de los
indices en fechas determinadas a efectos de
clarificar la fuente; si bien es posible que esas
fechas (y por ende esos valores) puedan no
corresponder a los indices de costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no
sea la moneda de pago pertinente, cada indice
sera convertido a la moneda de pago pertinente
al tipo de venta, establecida por el Banco
Central del Pais, correspondiente a esta
moneda en la fecha anterior para la cual se
requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada
uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecera un indice provisional
para emitir los Certificados de Pago
Provisionales. Cuando se cuente con un indice
de costo vigente, el ajuste se recalculara segiin
corresponda.

Pagina 14| 29




DDA

UE

Departamento
Desarrollo
Ambiental

Saneamiento Urbano
Montevideo
Unidad Ejecutora

Si el Contratista no termina las Obras dentro
del Plazo de Terminacion, los ajustes de
precios posteriores se haran utilizando (i) cada
indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacion de las
Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de
ambos, el que resulte mas favorable para el
Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada
factor de costo indicado en el cuadro o
cuadros de datos de ajuste se ajustaran
unicamente si se vuelven irrazonables,
desequilibrados o inaplicables a raiz de
variaciones.

ADENDA N°18

Se agregan las Especificaciones Técnicas para la reconstruccion de la calle Felipe
Caballero entre Pilar Costa y Dr. Marcelino Diaz y Garcia

Pagina 15| 29




DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
DIVISION VIALIDAD
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
VIALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
RECONSTRUCCION DE LA CALLE FELIPE CABALLERO
ENTRE PILAR COSTAY DIAZY GARCIA
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Descripcién de los trabajos
Art. 1 - Los trabajos consisten en la ejecucidon de un pavimento de hormigdn de 7
metros de ancho en la calle F. Caballero entre Pilar Costa y Diaz y Garcia.

Art. 2 - Rigen los siguientes elementos:
- Pliego General de Condiciones para la Construccion de Pavimentos de

Hormigoén (Oct.2001) (PGCCPH).
Pliego General de Condiciones para la Construccion de Veredas (Dic.1991)
(PGCCV).
Planos tipo N°163 y 164 del Servicio de Estudios y Proyectos Viales.
Plano tipo N°1474/19 “Vados Peatonales” de la Division Vialidad, Division
Transito y Divisién Espacios Publicos y Edificaciones.
Plano tipo N°1211/11 “Detalle de canastas de pasadores para pavimentos de
hormigon”.
Decretos y Resoluciones, en particular las Resoluciones N° 1821/12 y
1423/13, de Senalizacion en la via Publica.
Normas UNIT 1114,1115 y 1125.

Prescripciones Constructivas

Generalidades

Art. 3 - Los trabajos consisten en la ejecucion de un pavimento de hormigdn simple
con cordones integrales, de 20 (veinte) centimetros de espesor, sobre una base de
material granular cementada de 15 (quince) centimetros de espesor compactado y
una subbase granular de 15 (quince) centimetros de espesor, de acuerdo en lo que
sea aplicable, a los planos tipo N°163 y 164 del Servicio de Estudios y Proyectos
Viales.

Material de subrasante

Art. 4 - La zona de desmonte sera compactada hasta el 95% (noventa y cinco por
ciento) del valor maximo que se determine mediante el ensayo AASHTO T-180
(Proctor modificado) y como minimo 1,72 (uno con setenta y dos centésimos)
gr/cm3. Si los suelos anteriormente mencionados son arenosos, ese porcentaje
sera del 100% (cien por ciento). Cuando el suelo a compactar contenga mas de un
10% (diez por ciento) en peso de particulas retenidas por el tamizAASHTO 6,7 mm.
(0,265 pulgadas) el ensayo de compactacion se efectuara con el molde de 152 mm.
de diametro (Ensayo AASHTO T-180, método D).

Los suelos expansivos (Indice Plastico comprendido entre 10 y 20) deberan ser
compactados con un contenido de humedad que sera aproximadamente igual o
superior (entre 1% y 3%) al porcentaje 6ptimo de humedad determinado mediante
el ensayo AASHTO T-99 (Proctor Standard).
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Si el suelo se secara con formacion de fisuras, antes de colocar la base, debera
ser escarificado, humedecido y recompactado. Se escarificara el terreno hasta una
profundidad minima de 15 (quince) centimetros por lo menos, a partir de la parte
inferior de la subbase, y luego se compactara.

Si la calidad del terreno fuera tal que no resulte posible obtener ese grado de
compactacion, se procedera a su sustitucion por materiales que cumplan con el
art.5, a solo juicio de la Direccion de la Obra, en un espesor de hasta 30 (treinta)
centimetros, medidos luego de compactados en no menos de dos capas.

Sustitucién del terreno de fundacion

Art. 5 - En caso que el material constitutivo del terreno de fundacion tenga Indice
de Grupo (I.G.) mayor que 12 (doce), se sustituira con material granular no cohesivo
que debera ser aprobado por la Direccion de la Obra, que tenga I.G. inferior a 12
(doce), en un espesor de hasta 30 (treinta) centimetros luego de compactado en no
menos de dos capas.

Para la compactacion de la subbase se adoptara el equipo y procedimiento que
asegure a la masa una densidad relativa del 95% (noventa y cinco por ciento) de la
densidad maxima de laboratorio (Ensayo AASHTO T 180).

Construccion de la subbase granular
Art. 6 - La construccién de la subbase granular solo podra iniciarse cuando la
subrasante haya sido aprobada por la Direccién de Obra.

Art. 7 - Si entre las fechas de aprobacion de la caja y la de construccion de la
subbase granular, por cualquier circunstancia se hubiera modificado su densidad,
se deberan efectuar nuevos ensayos de densidad en sitio.

Art. 8 - La subbase granular, de 15 (quince) centimetros de espesor, sera construida
con materiales que cumplan las especificaciones siguientes:

1) Tamafo maximo del material 19 mm.

2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No.200 sera inferior al 15%
3) La fraccidn que pasa el tamiz AASHTO No.40 debera tener limite liquido menor
de 25% e indice plastico no mayor de 6.

4) Se exigira en obra, un minimo de densidad del 95% (noventa y cinco por ciento)
de la densidad maxima obtenida en laboratorio, segun la norma AASHTO T-180-57
(Proctor Modificado).

5) Debera tener un C.B.R. minimo de 60% (sesenta por ciento) determinado al 98%
(noventa y ocho por ciento) del valor maximo obtenido para la densidad en el
ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado) efectuado en el Laboratorio de Suelos,
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exigiéndose el método D o el A, segun que el material tenga o no, una fraccion
retenida en el tamiz de 6,7 mm (UNIT 6720).
La compactacion se efectuara en una capa de 15 (quince) centimetros de espesor.

Construccion de la base granular cementada

Art. 9 - La construccion de la base granular cementada solo podra iniciarse cuando
la subbase granular haya sido aprobada por la Direccion de Obra.

Si entre las fechas de aprobacién de la caja y la de construccion de la base granular
cementada, por cualquier circunstancia se hubiera modificado su densidad, se
deberan efectuar nuevos ensayos de densidad en sitio.

La base granular cementada, sera construida con materiales que cumplan las
especificaciones dadas en el Art 8.

La cantidad minima de Cemento Portland a incorporar sera de 100 (cien)
kilogramos por metro cubico de material granular cementado.

La compactacion se efectuara en una capa de 15 (quince) centimetros de espesor.

Refinado de la Superficie

Art. 10 - Si una vez terminado el plazo para ejecutar la compactacion es necesario
refinar la superficie de la base cementada en cualquiera de sus etapas, este trabajo
solo podra realizarse hasta una hora después de terminada la compactacion o
después de transcurridos 7 (siete) dias desde ese momento. En el primer caso la
operacion debera hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento,
no pudiéndose agregar mas agua que la imprescindible para un correcto curado.
El refinado de la superficie luego de terminada la compactacién solo consistira en
el retiro de material; no podra agregarse material adicional.

La superficie resultante destinada a sustentar el pavimento de hormigdn debera ser
lo suficientemente lisa, a juicio de la Direccion de la Obra, como para no
obstaculizar el movimiento del mismo. De lo contrario el Contratista debera retirar
el material colocado y reconstruir el tramo defectuoso.

Curado

Art. 11 - Finalizada la compactacion se procedera al curado del material cementado
manteniendo permanentemente humedecida la superficie durante 7 (siete) dias o
hasta que sobre ella se construya el pavimento.

Pavimento de Hormigoén

Art. 12 - Sobre la base cementada compactada se ejecutara el pavimento de
hormigdn simple con cordones integrales.

El pavimento de hormigdn sera de 20 (veinte) centimetros de espesor compactado.
El interesado propondra la dosificacion del hormigén a utilizar, proporcionando las
curvas granulométricas de los aridos finos y gruesos y de la mezcla de ambos, la
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cantidad de cemento portland, la relacion agua/cemento, el asentamiento y los
resultados de ensayos de resistencia a la compresién, de acuerdo, en lo que sea
aplicable, con las normas UNIT —NM 77:1996 y UNIT —NM: 101:1998.

La aceptacion de una determinada dosificacion, no exime al interesado del
cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos y/o pliegos.

Art. 13 — Se colocara malla de acero en pafos de formas irregulares, por ejemplo
en las bocacalles. La distribucién de la malla se hara en funcién de las dimensiones
del pafio, del coeficiente de trabajo del acero, y del espesor del firme, de acuerdo
con los valores que se indican en el cuadro siguiente, entendiéndose por pafo toda
porcidn del pavimento limitado por bordes libres, cordones o juntas de cualquier
naturaleza.

La separacion maxima de la malla de acero en cualquier sentido no sera superior
al doble del espesor del firme.

ARMADURA MINIMA TENSION ADMISIBLE DEL ACERO
(cm?/m) (kg/cm?)
1400 3000
armadura transversal 0,50 0,23
armadura longitudinal 0.83 0,39

Juntas

Art. 14 - En el pavimento de hormigon se construiran las siguientes juntas:

a) juntas de expansion contra los pavimentos existentes, realizando el corte del
pavimento existente con sierra de disco.

b) junta longitudinal (tipo 1) en el eje del pavimento.

C) juntas transversales de contraccion (tipo 4) se construiran de acuerdo a lo
establecido en el PGCCPH y el plano tipo N°164/87.

La separacion entre juntas transversales seguira la siguiente relacion, donde b es
el ancho del pafio y s el largo resultante_

s=1,25"Db

Corte de juntas con sierra

Art. 15 - (Resolucién de la Intendencia de Montevideo No. 48.731 del 10 de mayo
de 1971). Quedan ampliados los articulos 3-47 y 3-48 del PGCCPH
estableciéndose que las juntas de contraccion deberan ejecutarse a maquina por
medio de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos. Sin embargo el
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Ingeniero Director de la Obra dispondra cuando lo considere necesario la
construcciéon por medio de planchuelas.

El ancho del corte estara en funcién del método de sellado a usar y la profundidad
no sera inferior a 1/4 (un cuarto) del espesor de la losa para bases granulares y de
1/3 (un tercio) del espesor de la losa para bases cementadas. La empresa
contratista debera disponer, en obra y en forma permanente, de una sierra de disco.

Barras Pasadores

Art. 16 - Para las barras de unién podra utilizarse acero 1V, por lo cual se debera
proponer a consideracion de la Direccidn de Obra la soluciéon mas conveniente.
Se debera respetar el plano N° 1211/11- detalle de canastas de pasadores para
pavimentos de hormigon de la | de M, teniendo especial cuidado en asegurar la
perfecta horizontalidad y alineacion de las barras, y su inmovilidad durante el
proceso de hormigonado.

Curado

Art. 17 — Material de curado.

El curado se realizara mediante la utilizacién de compuestos liquidos que cumplan
con las especificaciones técnicas dadas en lanorma IRAM 1675 para el compuesto
de curado tipo B.

El compuesto liquido sera opaco y de color blanco, se entregara en obra listo para
su empleo y debera ser aprobado por la Direccion de Obra.

Se aplicara sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente
después que haya desaparecido de la misma la pelicula brillante de agua libre, pero
encontrandose aun humeda.

En ningun caso sera diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento
de su aplicacién estara perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente
dispersado en el vehiculo.

Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas y su viscosidad sea demasiado
elevada para una colocacion satisfactoria, se lo calentara en bafio de agua hirviente
sin que el producto sobrepase la temperatura de 35°C.

El Contratista podra presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines
descritos y debera contar con la aprobacion previa de la Direccién de Obra.

Modo de aplicacion
La aplicacién se realizara a presion, mediante equipo pulverizador, capaz de
atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el
pavimento a curar.
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El depdsito que contenga el compuesto debera estar provisto de un agitador
mecanico y de un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad del
compuesto consumido. Antes de transferir el compuesto desde el envase de fabrica
al depdsito del equipo rociador, se agitara bien para asegurar una consistencia y
dispersion uniformes del pigmento en el compuesto liquido.

El rociado se realizara de forma de obtener una pelicula continua, libre de defectos
y perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del pavimento.
Si después de la aplicacion del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente como para resistir el dafo, lloviese o la membrana resultara
perjudicada por cualquier causa, se procedera a cubrir inmediata y nuevamente la
superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.

Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30°C, el Contratista
complementara el curado con membrana mediante rociado con agua en forma de
niebla, que se aplicara sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya
producido el secado de la pelicula.

Si por cualquier causa se demorara la aplicacion del compuesto, la superficie se
rociara con agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicacion
del compuesto liquido.

Cordones de hormigén

Art. 18 - Los cordones de hormigdn que se construyan tendran las caracteristicas
indicadas en los planos, ajustandose de ser necesario a las dimensiones de los
cordones ya existentes.

Los hierros longitudinales deberan empalmarse en el largo que determine el
Ingeniero Director con los del corddn existente.

El llenado de hormigon de los cordones debera efectuarse simultaneamente con el
hormigoén del pavimento.

Veredas

Art. 19 - La reconstruccion de veredas comprende las afectadas por las obras. Se
respetaran las juntas de dilatacion existentes y el tipo de pavimento existente en el
lugar.

Art. 20 - El Contratista colocara en las veredas que reconstruya barreras
apropiadas para evitar que se transite por ellas. Las barreras y los materiales
sueltos deberan retirarse totalmente transcurridas 72 (setenta y dos) horas de
ejecutada la vereda, librandose al uso publico.

Se debera tomar las precauciones necesarias a efectos de causar el minimo
trastorno a los peatones y/o vehiculos.
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Rampas de accesibilidad

Art.21 - Asimismo, se construiran las rampas de acceso indicadas en la lamina VI-
01 y de acuerdo a la lamina tipo 1422/17 “Rampas de accesibilidad” del Servicio de
Estudios y Proyectos Viales. El Director de la Obra marcara en obra la ubicacién
definitiva de las rampas.

Contrapiso de balasto cementado

Art.22 - El contrapiso de vereda se realizara con una mezcla de material granular
estabilizada con cemento Pértland. La cantidad minima de Cemento Pértland a
incorporar sera de 100 (cien) kilogramos por metro cubico de material granular
cementado compactado. El espesor sera de no menos de 0,10 m después de
compactados. La densidad en obra sera de 95% de la densidad maxima obtenida
en laboratorio mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado).

En el caso de reconstruccién o reparaciéon de veredas, si a juicio del Director de
Obra, el contrapiso se encuentra en buenas condiciones, podra mantenerse.

Rampas de acceso vehicular de hormigén

Art.23 - Las rampas de acceso vehicular de hormigén se ejecutaran de acuerdo a
lo estipulado en el PGCCYV, con las siguientes modificaciones: el pavimento sera de
hormigon, con la dosificacion establecida en el Art.2.25, de 10 (diez) centimetros
de espesor, sobre el contrapiso de balasto cementado construido de acuerdo a los
parrafos precedentes.

Controles a efectuarse

Material granular, material granular cementado y hormigén

Art. 24- Con un mes de anticipacion al comienzo de los trabajos y toda vez que la
Direccion de la Obra lo solicite, se entregara al Laboratorio de Suelos de la IM. una
muestra suficiente para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas. Estos
ensayos no son a costo del interesado.

Art. 25- En obra se determinara tanto para el material del terreno de fundacion
como para el granular, y el granular cementado, la densidad en sitio en los lugares
que determine el Director de la Obra. Estos ensayos no son a costo del interesado.

Pavimento de hormigén
Art. 26- Modificase el Art. 3-62 y concordantes del Pliego General de Condiciones
para la Construccion de Pavimentos de Hormigodn, estableciéndose que:

El pavimento de hormigén podra ejecutarse con un hormigébn comun, el cual se
habilitara a los 7 dias.
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En cualquier caso previo a la habilitacion del pavimento, se contara con el resultado
del ensayo a compresioén correspondiente (7 dias).

Hormigones a utilizar

Estudios de dosificacion previa del hormigon

El interesado debera presentar un estudio de la dosificacion previa del hormigon,
incluyendo el analisis de la resistencia a la flexion y correlacionando el mismo con
el analisis de resistencia a compresion de probetas cilindricas de acuerdo a la
norma UNIT. Para realizar dicho estudio se debera trabajar con un numero de
probetas adecuado, de forma de garantizar la representatividad del hormigén en el
estudio a los N dias del hormigon dosificado segun los criterios antedichos.

Pavimento de hormigoén
Art. 27 - Modificase el Art. 3-62 y concordantes, del Pliego General de Condiciones
para la Construccion de Pavimentos de Hormigon, estableciéndose que:

Para la recepcion de las obras realizadas con hormigon de habilitacion rapida:

1) Por dia se prepararan como minimo, 9 (nueve) probetas cilindricas de hormigon
de acuerdo a la norma UNIT 1081-2002. Se elegiran 3 canchadas al azar, de cada
canchada se prepararan 3 probetas para ser ensayados a los 3, 7 y 28 dias.

Las probetas se prepararan, preferentemente, en el Laboratorio de Suelos, donde
se dejaran depositados hasta el momento de ser ensayados. En caso de no ser
esto posible, las probetas se prepararan en obra, por lo que la empresa debera
disponer de 18 (dieciocho) moldes, como minimo, y el equipo complementario
necesario segun la norma. Tres dias después de su elaboracion, las probetas seran
trasladadas al Laboratorio de Suelos donde quedaran depositadas.

A los efectos de la recepcidn, solo se utilizaran los ensayos realizados a los 3y a
los 7 dias, el resto de los ensayos seran utilizados por la administracién con fines
estadisticos.

2) Se ensayaran a la compresion segun norma UNIT-NM 101:1998, los cilindros
correspondientes a todos los dias del mes a los efectos de verificar la carga
especifica de rotura. Si el valor promedio de las tres probetas ensayadas
correspondientes a cada dia, fuera superior al de recibo, se recibira los pavimentos
de hormigdn efectuados durante dicho dia.

Las exigencias para el hormigdn de rapida habilitacion seran:

-a los 7 dias, 275 kg/cm2.
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-a los 3 dias, el valor promedio de las tres probetas ensayadas correspondientes a
cada dia debera ser superior a 150 kg/cm2.

En caso de no cumplirse esta ultima, independientemente de la resistencia que se
obtenga a los 7 dias, el pavimento sera rechazado, el mismo no sera abonado,
pudiendo el Ing. Director de Obra, exigir que sea reconstruido por el contratista.

3) Para los cilindros a los 7 dias, si el valor promedio obtenido en algun dia fuera
inferior al de recibo, se rechazaran o aceptaran con multa, segun corresponda, los
pavimentos realizados durante dicho dia.

Para aquellas zonas en que habiéndose cumplido las exigencias de resistencia a
los 3 (tres) dias, no se cumpliera con la de los 7 dias, seran recibidas con una multa
equivalente de 25% (veinticinco por ciento) del valor cotizado actualizado.

En caso de que en una zona correspondiera la aplicacion de multas por
incumplimiento de ambos criterios, la misma no sera abonada, pudiendo el Ing.
Director de Obra, exigir que sea reconstruida por el contratista.

En caso que el Ing. Director de Obra, tuviese alguna duda acerca de los
procedimientos de llenado o curado del hormigdn ejecutado en cierto periodo, asi
como de la preparacion o curado de las probetas, etc., el mismo podra ordenar la
extraccion de testigos cilindricos del pavimento ejecutado, en numero
representativo, en lo posible no menor a 4 testigos por jornada, en cuyo caso, la
recepcion del pavimento correspondiente a dicho periodo se hara de acuerdo a lo
establecido anteriormente, sustituyendo las probetas por los testigos extraidos.

Base granular cementada

Art. 28- Se prepararan, como minimo, 3 (tres) probetas cilindricas de material
granular cementado de acuerdo a la norma ASTM D 1633, Método A, por cada dia
de trabajo. Las probetas se prepararan en obra, por lo que la empresa debera
disponer de no menos de 9 (nueve) moldes, y el equipo complementario necesario
segun la norma. Tres dias después de su elaboracion, las probetas seran
trasladadas al Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde
quedaran depositadas hasta el momento de ser ensayadas o bien, hasta el
momento de su traslado al Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de
Ingenieria para ser ensayadas.

Las 3 (tres) probetas correspondientes a cada dia de trabajo, se ensayaran a los 7
(siete) dias a los efectos de verificar la carga de rotura.

A los efectos de establecer las condiciones de aceptacion con o sin descuento de
una seccion, se definen los siguientes valores:
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Rp (Resistencia promedio) = Resistencia que resulta del promedio de los ensayos
correspondientes a cada dia de trabajo expresada en kilogramos por centimetro
cuadrado.

Rr (Resistencia de Referencia) = Valor de resistencia de referencia que se tomara
igual a 21 (veintiuno) kilogramos por centimetro cuadrado.

Aceptacion
En caso que el valor de Rp sea mayor o igual que el valor Rr, la base cementada
sera recibida.

No Aceptacion
En caso que el valor de Rp sea menor que el 80% (ochenta por ciento) del valor
Rr, la base cementada de la seccion sera rechazada y debera ser reconstruida.

Aceptacion con multa

En caso que el valor de Rp sea menor que el valor Rr, y mayor que el 80% (ochenta
por ciento) del valor Rr la base cementada sera recibida, con multa.

La multa sera: m = (1- Rp/ Rr)*2.5U.R. por metro cuadrado de base cementada
ejecutada en el dia.

Planos finales de las obras

Art. 29 - E| Contratista o el interesado proporcionara los planos finales de las obras
ejecutadas, actualizados, al menos 10 dias habiles antes de la recepcidn provisoria
de las obras.

La entrega de los planos sera requisito imprescindible para obtener la recepcion
provisoria de las obras.

Los planos conforme a obra del pavimento ejecutado (planialtimetria, plano de
juntas, etc) seran elaborados por el Contratista y deberan ser firmados por el
Representante Técnico de la empresa. Deberan presentarse, para su archivo, dos
copias en papel, de cada uno, y con respaldo magnético compatible con Autocad.

Recepciones y Conservacion

Recepcion provisoria

Art. 30- La recepcion provisional se verificara a solicitud del interesado y en su
presencia o en la de su representante técnico. El Director de la Obra practicara las
mediciones y el reconocimiento de las obras cuya recepcion se solicita y extendera
un acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares sera agregado a su solicitud,
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quedando el restante en poder del interesado. Si éste o su representante no
estuvieran presentes en dicho acto no tendra derecho a reclamacién alguna sobre
su resultado

Art. 31- Si al efectuarse la medicion y el reconocimiento de las obras, se hallaran
estas en buen estado y en las condiciones exigidas, se las dara por recibidas
provisoriamente quedando en esa forma afectadas a su destino.

Art. 32- Si las obras no se encontraran ejecutadas segun lo establecido, asi se
hara constar en el acta con las observaciones que corresponda. En tal caso el
Director de la Obra dara por escrito las instrucciones precisas para subsanar los
defectos observados.

Si el representante técnico comparece en el acto de recepcién y no esta de acuerdo
con las observaciones podra reclamar de ellas dentro de los diez dias
subsiguientes, si no desea dejar consignada su oposicion en el acta. En ambos
casos el Director de la Obra debera elevar los antecedentes a la Direccion
respectiva, quién resolvera en definitiva.

Al término del plazo, o antes, si el interesado lo solicitara, se efectuara un nuevo
reconocimiento. De haber procedido el interesado con las 6rdenes recibidas se
verificara la recepcion provisional en la forma especificada.

Conservacion de las obras

Art. 33- El plazo de conservacion sera de 3 (tres) afos y estara comprendido entre
la recepcion provisional y la definitiva. Durante dicho periodo el interesado debera
mantener la obra realizada en perfecto estado de conservacién, funcionamiento y
limpieza, a juicio del Ingeniero Director.

Si en cualquier momento de dicho plazo se comprobaran deficiencias en el
funcionamiento o conservacién de la obra, el interesado debera proceder de
inmediato a su reparacion o limpieza con arreglo a las érdenes por escrito que
reciba del Director.

Si no iniciara los trabajos dentro de los cinco dias habiles de recibida la orden, la
Administracion municipal procedera a ejecutarlos por cuenta de aquél, sin perjuicio
de imponérsele una multa equivalente al 25% (veinticinco) por ciento del monto de
los trabajos que se cumplan.

Recepciodn definitiva

Art. 34- La Intendencia de Montevideo recibira definitivamente las obras una vez
cumplidos los plazos establecidos y de acuerdo a las formalidades especificadas
en los articulos siguientes.
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Art. 35- La recepcidn definitiva se verificara a solicitud del interesado y en presencia
de su representante. Dentro de los quince dias de presentada la solicitud, el Director
de las Obras practicara su reconocimiento para cuya constancia se labrara acta por
duplicado, uno de cuyos ejemplares se agregara a la solicitud, quedando el otro en
poder del interesado.

Art. 36- Si al efectuarse el reconocimiento de las obras, se hallaran estas en buen
estado y en las condiciones exigidas, el Servicio de Construcciones Viales, dentro
de los cinco dias subsiguientes elevara los antecedentes al érgano ejecutivo del
Gobierno Departamental de Montevideo, para su recepcion definitiva.

Art. 37- Si el estado de las obras mereciera observaciones por parte del Director
de la misma, el interesado debera atender las érdenes escritas que reciba de aquel
a fin de subsanar los defectos observados, debiendo comenzar los trabajos dentro
de los cinco dias subsiguientes.

En caso de que no estuviera de acuerdo con las observaciones formuladas podra
reclamar de las mismas dentro del plazo de cinco dias.
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ADENDA N°19

AVISO DE PRORROGA: Se ha concedido una prérroga a la fecha de apertura
de la licitacion.

Nueva fecha de apertura de la licitacion: 27 de abril de 2022, hora
11:00.

Se reciben consultas hasta el dia 11 de abril de 2022 a las 15:00 hs.
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