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SECCION I|.- GENERALIDADES

1.- Descripcion de los trabajos a realizar.
1.1.- Generalidades.

La obra consiste en las instalaciones eléctrica, luminica y las canalizaciones para
telefonia, trasnmision de datos y sistema de alarmas del edificio donde se instalara el
“Centro de Justicia de Maldonado” ubicado en la calle Florida entre Solis y Zelmar
Michelini, en la ciudad de Maldonado, de acuerdo al proyecto realizado por Marq
Estudio de Arquitectos.

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes de la instalacion. Sin
embargo se entiende que la contratacion de la instalacion es llave en mano por lo que
en la eventualidad de que no se describiera algun procedimiento constructivo
especifico, el mismo se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales en este tipo
de instalaciones.

1.2.- Descripcion general del Edificio.

La obra cuya ubicacion se indicé en el numeral anterior sera destinada a un Complejo
de oficinas del Poder Judicial, el cual se desarrollara en dos etapas, indicadas como
Etapa 1y Etapa 2 en la informacion grafica.

La etapa 1 consta de un edificio con frente a la calle Solis con subsuelo, planta bajay 3
plantas altas.

En esta etapa se distinguen las siguientes areas:

a) Nivel 099, Subsuelo, con area de garaje, locales de servicio tablero
general (T.GBT.), Generador de Emergencia, Sala de Tanques y Bombas
de Agua, Sala de Acometidas de Datos.

En este nivel se ubicara el carcelaje de los Juzgados Penales.

b) Nivel 100, Planta Baja, en donde se encontrara la subestacion de UTE, la
vivienda del casero, el Lobby de acceso al edificio, recepcion y locales
destinados a clinicas médicas y una Gran Sala de Prensa - Auditorio.

C) Niveles 101, 102 y 103, pisos 1°, 2°y 3°, destinados en su totalidad a
oficinas del Poder Judicial (Juzgados Penales)..

d) Nivel 104, azotea, para los equipos de acondicionamiento térmico y
ventilacion.

La etapa 2 consta de dos edificios con su correspondiente subsuelo, planta bajay 4
plantas altas.
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En esta etapa se distinguen las siguientes areas:

a) Nivel 099, Subsuelo, con area de garaje y archivos.

En este nivel el edificio se conecta a la etapa 1 y por aqui se tenderan las
alimentaciones de energia y comunicaciones a los niveles de oficinas.

b) Nivel 100, Planta Baja, con el Hall de acceso a los edificios, recepcion,
locales destinados a clinicas médicas, Guarderia, Cafeteria y un Archivo.

C) Niveles 101, 102 y 103, pisos 1°, 2° y 3°, destinados en su totalidad a
oficinas de diferentes juzgados.

d) Nivel 104, piso 4°, gue es una prevision de crecimiento para los juzgados
ubicados en los pisos bajos. En este piso se instalara una iluminacion de
servicio y la alimentacién de las maquinas de Ascensores. El resto de la
planta se dejara en rustico.

e) Nivel 105, Azotea, donde se ubicaran los equipos de acondicionamiento
térmico y ventilacion.

1.3.- Descripcion general del proyecto de instalacion eléctrica y afines.
1.3.1.- Alimentacion.

UTE alimentara el edificio en baja tension, desde en una subestacion de UTE ubicada
en la Planta Baja del edificio, sobre la calle Solis.

Sea previsto la instalacion de una CGP desde donde se alimentara el T.GBT (Tablero
General de Baja Tension) desde el que se alimentaran los distintos tableros de piso y
de servicios de cada uno de los tres edificios.

1.3.2.- Distribucion en 400 V con neutro.

Esta distribucién se realizara de dos modos:

Desde el tablero T. General de Baja Tension (T. GBT) se realizara la distribucion de
energia eléctrica en 400 V + Neutro + Tierra hasta cada uno de los tableros de piso y
servicio del Edificio.

Esta distribucion se realizard mediante conductores eléctricos de cobre con aislacion de
PVC para los tableros de servicios a instalar en todos los niveles, asi como para
alimentacién de los tableros de potencia de los ascensores y equipos de aire
acondicionado.

1.3.3.- Instalaciones en 400 V

Las instalaciones comprenden todas las puestas de servicios tanto luces como fuerza

motriz, alimentacion de unidades interiores de AA, , cajas portamecanismos para las
alimentacién de puestos de trabajo.
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Las instalaciones de iluminacién de las circulaciones se comandaran a través de
teleruptores a instalar en los tableros y se comandaran desde centralizaciones de
pulsadores ubicadas en &reas reservadas al personal.

1.3.4.- Instalaciones de baja tension.

Se realizaran todas las canalizaciones para las instalaciones de baja tension
proyectadas, a saber:

a) cableado de estructurado.

b) alarmas de incendio.

c) controles de accesos.

d) circuito cerrado de television.

En todos los casos se dejaran las cajas de brazo, de centro o registros de pared o de
techo indicados en los planos y mas adelante en esta memoria descriptiva.

1.3.5.- Nota relativa a la seguridad general del Edificio.

Se deja constancia que durante la obra se dirigiran los esfuerzos hacia el logro de una
instalacion eléctrica que no ofrezca riesgos a la seguridad general del Edificio, o de las
personas.

Cualquier observacion existente al respecto debera ser indicada por el Contratista de
modo de adaptar el proyecto a este objetivo basico.

2.- Normas para mano de obra.

Los trabajos seran ejecutados por personal experimentado, bajo la supervision técnica
de un Ingeniero Industrial o Ingeniero Eléctrico, titulado universitario y registrado en
UTE, el cual actuara a la vez como representante técnico de la empresa.

El contratista debera tener casa comercial instalada y estar autorizado por U.T.E. para
ejecutar instalaciones eléctricas en las categorias A, B o C.

3.- Indicaciones sobre materiales.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad.

Se deberéa colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los
planos y memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacion de la instalacion asi como para el cumplimiento de las reglamentaciones

vigentes.

La cualidad de "similares" quedara a juicio exclusivo de la Direccién de Obra. En todos
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los casos que se ofrezcan soluciones o productos similares a los especificados, se
deberéd presentar muestras de los mismos para su aceptacion.

En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales es
al solo efecto de fijar normas de construccion o formas deseables, pero no implica
compromiso de adoptar dichas marcas, a menos que se especifique expresamente lo
contrario.

Se tendra especial cuidado en el siguiente aspecto:

El cambio de ubicacién de puestas, no realizadas, dentro de una misma habitacién o
dentro de un radio de 10 m en las zonas de servicios no dara lugar a ningun tipo de
adicionales .

Dado lo indicado en el nuevo Reglamento de UTE para instalaciones interiores, todos
los materiales utilizados deberan contar con la aprobacion expresa del Laboratorio de
UTE o de un organismo certificador de calidad reconocido en el pais o
internacionalmente.

Los proyectistas del emprendimiento han entendido necesario, para asegurar la buena
calidad de todos los elementos instalados, que los mismos deben contar con sus
certificados de ensayo previo a su ingreso a Obra. Es por ello que se solicita a los
posibles contratistas de la instalacion eléctrica tener en cuenta lo indicado a la hora de
presupuestar la Obra.

El contratista presentara los planos constructivos indicando marcas y modelos de los
elementos a utilizar y adjuntando folletos, catalogos o muestras para su aprobacion por
parte de la Direccion de Obra.

Todos los materiales a incorporar a Obra requieren de la aprobacion previa por escrito
de parte de la Direccién de Obra.

4.- Reglamentos.

Todo el trabajo se hara segun indican los planos, de acuerdo a los reglamentos de
UTE para instalaciones interiores de baja tension y para proyecto de subestaciones de
transformacioén vigentes y de ANTEL para instalaciones de edificios.

En caso que existan diferencias entre dichas reglamentaciones y los presentes
recaudos, el instalador debera denunciarlas con la debida antelacién para que la
Direccion de Obra pueda salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos, ni
adicionales en los precios.

La Direccién de Obras no reconocera gastos adicionales alguno por concepto de multas
resultantes de infracciones cometidas por el Contratista o el instalador. Tampoco
reconocera adicionales por concepto de tramites o presentacion de planos ante UTE.
Dichos gastos deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integraran el
precio de la instalacion.
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4.1.- Tramite ante UTE

El presente proyecto se tramitara indefectiblemente como proyecto Global, paralo cual
el instalador debera presentar todos los recaudos necesarios ante UTE o ante quien
designe la URSEA a tales efectos, de modo de lograr la aprobacion del mismo.
Todos los tramites y sus respectivos gastos seran de cuenta del instalador, al igual que
la obtencion de la inspeccion final.

Los gastos de conexion al igual que los presupuestos definitivos que UTE confeccione
para la conexion de los distintos servicios seran pagos por el propietario de la obra. En
principio no se preve realizar ninguna nueva obra con UTE aunque es probable que se
deba gestionar un aumento de carga previo a la habilitacion de esta tercera etapa.

Solo se aprobara la obra una vez que el contratista presente los certificados de
inspeccién y aprobacion final de UTE, asi como un juego de planos "as-built" en CAD
compatible con la version 2007 de Autocad (y una copia en papel calco) con el
diagrama final de las instalaciones.

Se realizé un trdmite estimativo por 450kW, n°® 3216780841, que UTE indico seria
suministrado en baja tension 400V, con necesidad de local para Subestacion de UTE.

Ser& responsabilidad del Instalador Eléctrico y de la Empresa Constructora
presentar los recaudos y certificados completos sol icitados por UTE previo a la
construccion del local, la construccion del local d e acuerdo a las memorias
técnicas, gréaficos y detalles correspondientes y la aprobacion final del local de la
subestacion y recepcion de la misma por parte de UT  E.

Toda la informacién se encuentra disponible en la pagina de UTE.

http://ww. ute.comuy/ Enpresal/lineas/distribucion/nornulizacion/e
structura. asp?i d=116

El instalador eléctrico sera responsable de las coordinaciones y ajustes que se deban
realizar al mismo y sera quien realizara el enlace durante las obras entre UTE y la
Direccion de Obra.

4.2 .- Tramite ante ANTEL.

El proyecto de carfierias para telefonia urbana con sus respectivos cableados, asi como
el de canalizaciones para telefonia interna se presentara ante ANTEL como Proyecto
Global.

Todos los tramites y sus respectivos gastos seran de cuenta del instalador, al igual que
la obtencion de la aprobacion final de la instalacion de teléfonos urbanos.

5.- Modificaciones al proyecto y planos de ingenier  ia de detalle.

Cualquier cambio necesario para adaptar la instalacion a las facilidades de obra debera
contar con la aprobacion previa del Director de la Obra, y debera ser actualizado en
planos y archivos electrénicos por el contratista dentro de los quince dias de su
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aprobacion.

Se considera muy importante que el contratista de eléctrica disponga de Autocad
version 2013 o posterior (o software compatible) para el adecuado manejo y
actualizacion de los planos.

Asimismo se entregaran los planos de ingenieria de detalle de bandejas,
escalerillas, cablebuses, montantes de cables de en ergia y de pequefias
tensiones, tablero general y tableros derivados, pr ~ evio a su construccion para la
aprobacion de la Direccion de Obra. Sin ellos aprob  ados no se permitira el inicio
de ningun trabajo.

6.- De los recaudos.

El adjudicatario debera mantener al dia los planos, diagramas unifilares y planillas que
integran estos recaudos, incluyendo en los mismos las modificaciones que surjan
durante el desarrollo de la obra.

Una vez terminada la instalacion, e independientemente de los planos que deba
entregar para la habilitacion, el Contratista entregara a la Direccion de la Obra un juego
de planos, planillas y diagramas unifilares completos, corregidos conforme a la obra,
ploteados en calco ademas de los correspondientes archivos en medio magnético. Las
escalas de estos planos seran las mismas que se emplean en los que integran estos
recaudos.

La presentacién de los planos "de acuerdo a obra" es requisito indispensable para la
recepcion provisoria de la misma.

7.- Garantia de buen funcionamiento.

El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y
repondra sin cargo alguno todo material o trabajo que presente defectos o vicios de
instalacion dentro de un plazo de un afio a contar de la fecha de recepcion provisoria.
Los materiales o trabajos que sean observados durante la recepcion provisoria se
garantizaran hasta que la Direccion de Obra levante las observaciones por escrito, una
vez realizadas las reparaciones solicitadas por la Direccién de la Obra.

El plazo maximo para levantar las observaciones realizadas en la recepcion de la Obra
es de 30 dias calendario, a partir de los cuales comienzan a computarse (o se vuelven
a computar en caso de que la Obra hubiera sido entregada fuera de plazos) las multas
por incumplimiento de plazos.

8.- Cronograma de obras.
Cada subcontratista debera incluir en su oferta un cronograma de avance de obras el
cual deber& ser compatible con el que le suministre la empresa contratista principal de

la obra y la Gerencia del Proyecto, previo a la solicitud de cotizacion. A tal efecto sera
de responsabilidad de ambos la realizacion de las coordinaciones pertinentes. Estas
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coordinaciones iniciales deberan mantenerse a lo largo de todo el periodo de ejecucion
de obra. Periddicamente se revisara el cronograma para ver si se ajusta a larealidad y
se efectuaran los ajustes correspondientes en coordinacion y con la aprobacion de la
Direccion de Obra.

El subcontratista sera responsable por los plazos de entrega de los materiales incluidos
en su contrato como parte de sus suministros.

9.- Condiciones para la recepcion provisoria.

Es condicion imprescindible para solicitar la recepcion de la Obra el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

9.1. Prueba general de funcionamiento de la instalacion

9.2. Inspeccidn visual de todos los tableros

9.3. Medida de aislacion de lineas generales

9.4. Entrega de planillas de medidas de aislacién de todos los circuitos de la instalacion.
Estas planillas se verificaran en forma parcial (un maximo de un 15% de los circuitos).
Si hubiera méas de un 20% de los circuitos medidos con diferencias entre lo indicado en
las planillas y lo efectivamente verificado, se devolveran las mismas, repitiéndose este
procedimiento hasta el cumplimiento de lo indicado en este numeral.

9.5. Revision de todos los tomas con equipo que permita verificar la puesta a tierray la
apertura del diferencial.

9.6. Entrega de los planos y planillas de tableros conforme a obra: se entregaran dos
juegos completos de planos ploteados doblados de acuerdo ala normay un CD con los
archivos CAD

9.7. Entrega de manuales de mantenimiento y protocolos de puesta en marcha
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SECCION II.- INSTALACION ELECTRICA

1.- Descripcion de las instalaciones.

Las obras se ejecutardn como se expreso anteriormente con las mayores previsiones
respecto a la seguridad. Constan de instalacion eléctrica, instalacion de canalizaciones
para telefonia interna y urbana, sistema de alarmas y circuito cerrado de TV.

En el Edificio la instalacion sera del tipo mixto:

a) con cafierias, bandejas y escalerillas de hierro instalados en forma aparente sobre
cielorrasos. Es el caso de las acometidas a equipos de techo del sistema de
acondicionamiento térmico, alarmas 'y CCTV.

Este sistema se utilizara también en el nivel 100 (planta baja) de los edificios para la
distribucion de electricidad y datos a los puestos de trabajo (del piso 1°).

b) con bandejas y cafos de hierro flexible, bajo piso elevado. En los puestos de trabajo
las piezas hiperterminales (tomas Schuko y los Jacks para la red de datos) se
instalaran en cajas de piso en las zonas de oficinas abiertas o en cajas ubicadas en los
muros, en los despachos.

c) con cafierias embutidas en losas, contapisos y muros. Es el caso de los circuitos de
iluminacién, de algunos tomas de servicio y de canalizaciones para comunicaciones de
datos y telefonia.

El avance de las instalaciones eléctricas, se coordinara de modo de evitar atrasos en
las obras de cableado de los sistemas de cableado estructurado y en las obras de
albanileria.

Las obras a realizar comprenden:

1.1.- Suministro e instalacion completa de la acometida incluyendo la CGP, y los
correspondientes conductores de acometida al tablero general de baja tensién T.GBT.

1.2.- Suministro e instalacion de todos los tableros completos incluyendo el tablero
general (T.GBT), el tablero de medidores y de todos los tableros de piso y de servicios
indicados en planos. Se coordinara con UTE la instalacion del correspondiente ICP
cerca de los medidores.

1.3.- Suministro e instalacion de los conductores que conectan los interruptores del
tablero general T.GBT. a cada uno de los tableros de servicio y a los puntos de
conexion de terceros subcontratistas (Aire Acondicionado, Bombas de Abastecimiento.
Drenajes y Perforacion, Bomba de Incendio, Ascensores). En el caso de los
conductores de alimentacion de los ascensores, el mismo se llevara hasta el nivel de la
Ultima parada, donde se encuentra la maquina del Ascensor y alli se instalara un
interruptor termomagnético monoblock de igual corriente nominal que el
correspondiente en el T.GBT. y los interruptores individuales de cada maquina, de
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acuerdo a las necesidades indicadas por el proveedor de los mismos. También se
prevera para cada ascensor una linea para iluminacion de la cabina protegida por un
diferencial de 30 mA de sensibilidad alimentada desde el tablero de piso mas cercano.

1.4.- Suministro y colocacion de todas las carfierias, bandejas y ductos indicados en los
planos, ya sea embutidos como aparentes, tanto interiores como al exterior. Se incluye
en este item el suministro de todas las canalizaciones aparentes o embutidas del
Edificio.

1.5.- Suministro e instalacién de todas las puestas, tanto luces, como interruptores,
cajas de alimentacion para los puestos de trabajo, tomas de fuerza motriz, pulsadores
de luz, timbres y otras indicadas en planos tanto las que se indican en las oficinas como
en las areas de servicios, y en espacios comunes interiores y exteriores.

1.6.- Suministro e instalacion de la canalizacion y de los conductores para la conexion
de los motores de accionamiento de las cortinas de acceso a los garajes, barreras,
ascensores, bombas de agua, ventiladores y toda otra puesta que figure en planos y
planillas de tableros.

1.7.- Suministro y colocacion de las canalizaciones para la red de telefonia y datos
(cableado estructurado) incluyendo las canalizaciones y cafierias desde las cajas de
bornes de ANTEL hasta los montantes de teléfonos urbanos.

1.8.- Instalacién de las luminarias que se detallan en la memoria de luminarias.

1.9.- Suministro e instalacion de la canalizacidn para la red interior de sefiales de video,
hasta el centro de control y desde alli hasta cada una de las puestas del circuito
cerrado de TV.

1.10.- Suministro e instalacién de todas las canalizaciones y cajas para instalacion de
sensores, bocinas y pulsadores del sistema de alarmas de incendio.

1.11.- Suministro e instalacion de las mallas para descarga a tierra indicadas en planos
y memoria, y de las protecciones para descargas atmosféricas y sus respectivas
descargas. Se suministrara y realizaran las conexiones de las barras de descarga
indicadas en los planos.

2.- Métodos constructivos y materiales basicos
2.1.- Canalizaciones.

En general la instalacion sera aparente sobre cielorrasos o debajo de pisos elevados
(dentro de las oficinas

Las cafierias aparentes en interiores o sobre cielorraso se construirdn con cafo de
hierro galvanizado para instalaciones eléctricas del tipo liviano y si fueran a la
intemperie con cafios de hierro galvanizado pesado. También se utilizara cafios de
hierro galvanizado en los ambientes interiores humedos (sala de bombas, pozos de
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bombeo, central de agua helada, etc.).

Cada vez que haya que realizar un cambio en el tipo de instalacién y por lo tanto se
deba hacer una transicion de cafio de PVC (embutido) a cafio de hierro (aparente),
dicha transicién debe ser hecha embutida dentro de la estructura a través de una caja
de registro. Es importante que se prevea esto antes del llenado de losas o pilares.

No se admitira la colocacion de cafierias aparentes y a la vista en las oficinas y halles
de acceso.

Se tendréa especial cuidado en la colocacion de cafios en paredes de no canalizar las
mismas con herramientas que provoquen su deterioro. En este caso los gastos que
ocasionen las reparaciones por roturas provocadas innecesariamente podran ser
cargadas a la cuenta del instalador.

Se utilizaran cafios de PVC rigido o corrugado para instalaciones eléctricas cuando las
cafierias estén embutidas en losas y paredes respectivamente. Las caferias embutidas
en contrapisos seran de cafios de PVC ignifugo, aislante, lisos y rigidos. Los mismos
seran aprobados por la URSEA y bajo la norma de fabricacion UNIT-IEC 60.614-2-2.

También se cuidara que los cafos colocados en losas sean cuidadosamente protegidos
en el momento del hormigonado de las mismas.

2.2.- Bandejas, escalerillas y ductos

Todas las bandejas y escalerillas seran de las dimensiones indicadas y se construiran
con chapa de acero galvanizada n° 18. La perfileria para soporte de las mismas a las
losas 0 muros sera de hierro galvanizado en caliente.

En todos los cambios de direccion se deberan colocar las piezas estandar
correspondientes, y se tendra especial cuidado en no dejar aristas vivas.

Toda la soporteria sera estandar del tipo galvanizado en caliente. No se admitird el uso
de ningun tipo de soporte que no sea galvanizado en caliente, como tampoco se
aceptard soldaduras o cortes hechos en sitio que destruyan la capa de galvanizado.

Todos los pernos en pared o losa para sujetar los soportes de las escalerillas se
instalaran por medio de tacos de expansion metalicos.

Toda la buloneria sera del tipo galvanizado electrolitico. En particular la buloneria que

esté instalada en la zona de las escalerillas destinada al tendido de los conductores,
deberan ser de cabeza oval para evitar que se darfie la aislacion de los mismos.
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Todas las bandejas y escalerillas se conectaranat ierra através de un conductor
de cobre de 35 mm?2 de seccion el que se tendera en  todo el recorrido de las
bandejas conectandola cada 2 m a los laterales de | a misma por medio de
morcetos adecuados y a la malla de tierra en el tab  lero general.

Para los montantes de cableado estructurado, alarma s y CCTV se utilizaran
escalerillas similares a las indicadas para los mon  tantes de lineas generales.

2.3.- Cajas y registros.

Las cajas para la instalacion de llaves, tomas, pulsadores de luz, pulsadores de timbre,
centros para luces, brazos para luces, teléfonos urbanos, intercomunicadores, y
puestas de CCTV que estén embutidas en muros o losas seran plasticas de uso
estandarizado.

Cuando estén montadas en forma aparente seran de fundicion de aluminio tipo Daisa.

Todos los registros embutidos seran de PVC y sus dimensiones minimas seran las
estandar aprobadas por UTE y ANTEL, salvo aquellos cuyas dimensiones se
especifican en los planos y detalles.

Tendran tapas de PVC del mismo espesor. Las tapas de cajas embutidas en paredes o
techos no quedaran rehundidas mas de 3 mm.

En los registros de techo, se disefiara un sistema de cierre similar, que ademas de
cuidar la posicion de la tapa, permita un correcto acabado del elemento y esté acorde a
la Arquitectura de los locales.

Las cajas de registros a instalar al exterior seran de chapa galvanizada y la tapa se
asegurara con cierre hermético. Los tornillos seran de aluminio del tipo imperdible.
Tendran juntas de goma. Se admitira la utilizacion de cajas de registro de material
plastico en vez de las de chapa galvanizada.

Las cotas de montaje de las cajas seran las siguientes, salvo que se especifique otra en
los planos respectivos:

- cajas para interruptores de luces: 1.10 m

- cajas para pulsadores de luces: 1.10 m

- cajas para tomas: 0.35m

- cajas para tomas (bafios y kitchenetes): 1.10 m
- cajas para conexion de secamanos: 1.10 m

- cajas para conexion de extractores: 2.25 m

- cajas para pulsadores de timbre: 1.10 m

- cajas para conexion de teléfonos: 0.35 m

- cajas para conexion de teléfonos (areas servicio): 1.20 m
- cajas para megafonos: 1.90 m

- cajas para lectores de tarjetas: 1.20 m

- cajas para camaras de CCTV: 2.25m
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- cajas para conexion de controladores (CCE): 1.50 m
- cajas para pulsadores de alarmas: 1.10 m

Todas las cotas mencionadas se refieren al eje de cada caja sobre el nivel de piso
terminado (npt) de referencia de cada piso.

2.4.- Cajas de Puestos de Trabajo.

Para los puestos de trabajo en oficinas abiertas ubicados en zonas con piso elevado,
se utilizaran cajas similares a la Dutoctec serie , para 5 hasta 20 médulos dobles.
En estas cajas se montaran las piezas hiperterminales (tomas y jacks RJ45).

Los puestos de trabajo ubicados en despachos contaran cajas embutidas en los muros,
similares al modelo .... de hasta 20 modulos dobles.
En estas cajas se montaran las piezas hiperterminales (tomas y jacks RJ45).

2.5.- Conductores.

Seran tipo cableados de 1,5 mm?2 en adelante, de cobre electrolitico, con aislacion
plastica no conductora de llama y emisién de humos libre de halégenos.

Estaran en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y contaran con la
aprobacion de un laboratorio reconocido (UTE, LATU, UNIT, Facultad de Ingenieria o
algun certificador reconocido internacionalmente).

Todos los conductores en bolsa de agua o instalados en forma subterranea seran del
tipo super aislacion (UNIT — IEC 227 y 228) multipolar extraflexible (clase 5). También
seran del tipo superplastico aquellos que especificamente estén indicados en los
planos, unifilares y planillas de tableros.

Los conductores de proteccion de circuitos (PE) y sus conexiones a la barra de tierra,
deberén ser forrados y su aislacion deberé ser de los colores reglamentarios (amarillo y
verde).

Solo se utilizaran conductores de cobre desnudos para los sistemas de descarga a
tierra, en las mallas enterradas debajo del piso de Planta Baja.

Se deja expresa constancia que no se admitira el us o0 de alambres forrados en
ningun lugar de la obra y que las conexiones de los cables a las piezas ultra
terminales se debera realizar con terminales de com  presion adecuados.

2.6.- Tableros.

2.6.1.- Tablero General (T.GBT.)

Se instalara el tablero general de acuerdo a lo indicado en planos, planillas y detalles
constructivos.
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2.6.1.1.- Estructura metalica

El tablero sera del tipo modular, construido en chapa decapada n° 14, pintado con
pintura electrostatica color RAL 7032, tendra acceso frontal y lateral construido con
tapas plegadas las que estaran atornilladas con tornillos de cabeza frezada.

Los mddulos tendran proteccion IP31, deberan presentar un conjunto estéticamente
agradable y mecanicamente resistente. Los pliegues de las chapas deberan presentar
bordes romos, exentos de aristas y angulos vivos.

Tendra su frente calado debiéndose colocar las caretas protectoras correspondientes
en los calados de chapa.

Se colocaran carteles indicadores de acrilico o aluminio en todos los elementos, los
gue estaran impresos con caracteres de prolija terminacion y facil lectura.

Se colocara una linea de mimico de distribucion de color verde.

Las puertas tendran bisagras resistentes y cierres de tipo falleba con empufiaduray al
menos tres puntos de cierre.

Toda la buloneria debera tener galvanizado electrolitico y tendran sus correspondientes
tuercas, arandelas planas y conicas de presion . Se debera realizar un reapriete de
toda la buloneria previo a la conexion del tablero.

Todos los médulos deberan tener iluminacion interna que se encenderd al abrir las
puertas.

El acceso de los cables sera por la parte inferior del tablero la que debera tener
protecciones de goma para no dafar los mismos. Estos accederan a sus
correspondientes interruptores por un solo lado del médulo

2.6.1.2. - Barras de distribucion

Las barras colectoras seran de cobre electrolitico, laminadas en frio, exentas de poros
visibles, de seccion rectangular, y deben asegurar una buena resistencia a las
solicitaciones térmicas y electrodinamicas de acuerdo a la corriente de cortocircuito
especificada, no podran presentar golpes, ni fisuras en los cambios de direccion y en
caso de que su aspecto no sea el adecuado se podra exigir los ensayos pertinentes.

Se montaran sobre aisladores, en cantidad suficiente para dar resistencia mecanica al
conjunto y resistir adecuadamente las solicitaciones electrodindmicas que se
produzcan en caso de cortocircuito.

Se colocara en la parte inferior una barra de tierra alo largo de todo el tablero, la cual
deberé tener orificios roscados previstos para tornillos de 5/16".
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Las barras deberan pintarse con colores reglamentarios.
2.6.1.3. - Caracteristicas técnicas

Los interruptores generales seran termomagnéticos monoblock en caja moldeada,
tetrapolares, regulables. Tendran un poder de corte no menor a 25 kA en 400 V (segun
IEC-947-2). Deberan contar con un minimo de dos contactos auxiliares NA y dos NC.
Debe disponer de proteccion de sobrecorriente temporizada e instantanea, con curva
de disparo regulable.

Todos los demas interruptores seran tetrapolares, monoblock en caja moldeada,
tendran un poder de corte no menor a 15 kA en 400 V y de acuerdo con lo indicado en
el diagrama unifilar.

Los interruptores se montaran prolijamente sobre bandejas desmontables o sobre
perfiles tipo C, estructuras que deben ser acordes al peso y dimension de los
elementos que soportan.

Estaran cableados como se indica en el plano unifilar con cable flexible de las
secciones adecuadas a la corriente nominal del interruptor. Los mismos deberan tener
en sus extremos terminales de compresién, correspondientes a la medida del cable,
prensados hidraulicamente.

Los interruptores generales deberan contar con enclavamientos mecanico (por cable)
y eléctrico.

En este tablero se instalara un medidor universal para la medida de las siguientes
magnitudes:

- Corriente en las tres fases.

- Corriente de neutro.

- Tension entre fases.

- Potencia Activa.

- Potencia Reactiva.

- Energia Activa Acumulada kWh.

- Energia Reactiva Acumulada kVARNh.
- Demanda Maxima de Corriente.

- Demanda Maxima de Potencia.

- % de Armodnicos en Corriente.

- % de Armonicos en Tension.

- Factor de Potencia.

- Frecuencia.

- Mdédulo para comunicacion de datos con protocolo modbus de 2 hilos,
con salida 485.

Los transformadores de corriente deberan ser clase 0.5, con capacidad térmica y
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dindmica para soportar las corrientes de cortocircuito.

El tablero general contara ademas con sefalizacion de presencia de fase con pilotos
multiled de didmetro 22 mm blancos, circuito protegido con fusibles seccionables y un
mimico en las puertas con indicacion de los interruptores, niveles de tension y forma de
operacion.

Para el cableado y conexionado de los instrumentos se empleara cable automotor no
menor a 2 mm?, el que debera tener en sus conexiones terminales preaislados y
tendido por electroductos de PVC de tamafio acorde a la cantidad de cables que
pasan por él.

No se admitira ningin empalme de cables.

2.6.1.4. — Llave Doble Via

En el tablero general se suministrarq y montara una llave doble via automatica de las
intensidades indicadas en el unifilar, para la alimentacion de los tableros de piso y de
las Bombas de Incendio. No se respaldara las alimentaciones a los tableros de Aire
Acondicionado.

La llave de doble via actuara en forma automatica ante una falta o baja en la tensién en
el suministro de UTE y volvera a transferir la carga al retornar o normalizarse la tension
en la red de suministro de UTE.

La ejecucion de dichas llaves doble sera con interruptores con interruptores
motorizados con su correspondiente unidad légica. Se cuidara especialmente que la
unidad légica funcione en 230V y que cuente con energia de respaldo incorporada.
En el caso de interruptores motorizados no se aceptaran soluciones adaptadas,
debiendo ser originales de fabrica y de proveedores de interruptores (Merlin Gerin,
ABB, Eaton, GE) o de proveedores de Grupos. La unidad automatica sera similar a la
UA de Merlin Gerin.

Caracteristicas técnicas:

a) Actuara en carga.

b) Tendra enclavamiento mecéanico y eléctrico.

c¢) Transferira automaticamente la carga solamente cuando falte la energiade UTE y el
grupo esté generando.

d) Ante falla del automatico se podré operar en forma manual. En este caso el sistema
de enclave podra desconectarse y se energizara solamente en el momento de actuar.

2.6.1.5. - Correccion del factor de potencia
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Se debera agregar un médulo independiente, para correccién automatica del factor de
potencia. Estara equipado con 12 baterias de 10 kVAr - 470 V.

Las baterias de condensadores seran del tipo autocicatrizante e inexplosivos, y
deberan cumplir con la norma IEC-831.

Para la conexion de los distintos pasos de los bancos de condensadores se utilizaran
contactores equipados con polos auxiliares de precierre y de resistencia de
amortiguacién dimensionados de acuerdo a las tablas de los fabricantes para la
capacidad de los bancos que comandan.

Dicho médulo debera tener aireacion forzada, protegido del exterior con celosias
moviles comandada por un termostato.

Se instalaréd a uno de los lados del T.GBT.

El control del factor de potencia se realizard mediante un dispositivo electronico
automatico de Correccion de Reactiva, con 12 pasos como minimo, medida de
Potencia Activa, medida de Potencia Reactiva, medida de Coseno Fi, Corriente de
linea, Tension de fase y porcentaje de armonicos similar al modelo Varlogic de
Schneider.

2.6.1.6.- Generalidades respecto al T.GBT.

Estaran a cargo del contratista todos los suministros necesarios para la correcta
terminacion del tablero.

Se debera presentar con la cotizacion las marcas y modelos de todos los componentes
y si fuera necesario la direccion de obra podra exigir los datos técnicos, calculos
correspondientes y ensayos de tipo realizados.

También se preveran los bornes para interconexion de los contactos auxiliares y
circuitos de comando de los disyuntores con el sistema de Control central, de acuerdo a
lo que especifique el proyectista de dicho sistema.

Los instrumentos deberén tener la posibilidad de conexion informéatica con el sistema de
control central del Edificio, de acuerdo a las especificaciones del proyectista de dicho
sistema.

2.6.2.- Tableros Derivados.

2.6.2.1.- Tableros de piso y derivados de servicios.

Los tableros de servicios comunes se construiran en chapa n° 18 y se pintaran con

pintura electrostéatica de color a eleccion de la Direccidén de Obra.
Seran de tipo "frente muerto” con puertas con bisagras tipo "piano" y cerradura tipo
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llavin de media vuelta.
El frente muerto estara abisagrado al marco y se asegurara su cierre con un cerrojo de
media vuelta.

Seran acordes a la cantidad de elementos a colocar segun lo indicado en las planillas o
en los unifilares respectivos mas una prevision de un 25% de espacio libre para los
tableros de servicios. Para esta prevision de espacio libre no se tendran en cuenta los
circuitos indicados como reserva en las planillas respectivas, sino solamente los
circuitos efectivamente asignados.

El cableado se hara con bornes aislados, con densidad de corriente menor a los 4
A/mm?2y equilibrando las fases

Dado que la instalacion proyectada es en 400V con neutro, el equilibrio de fases es
fundamental para un correcto funcionamiento de la instalacion.

Se chequeara que el equilibrio en cada tablero con carga maxima no exceda de 10%
entre las fases.

La placa sobre la que se montaran los elementos sera metalica puesta a tierra.

La distribucién de las fases y del neutro se hard por medio de barras de seccién
adecuada a la corriente nominal del interruptor general del tablero, asi como para
resistir los esfuerzos de cortocircuito del nivel indicado en el unifilar.

Las barras estaran protegidas con una chapa de acrilico transparente de 3mm de
espesor.

El aterramiento de los tableros se realizara mediante conectores en el gabinete, puerta
y bandeja.

Las conexiones de las fases a los interruptores se efectuaran con peines de conexiéon
tetrapolares.

La conexion del neutro a las derivaciones se realizard en forma rigida sin
interrupciones desde un block de bornes de conexién de neutro.

No se aceptardn las conexiones de conductores de ne  utro con “guirnaldas”
(saltos) entre interruptores es decir que a los bor nes de neutro de los
interruptores de proteccion de las derivaciones pod ra conectarse un solo
conductor.

Los conductores que se conecten a dichos bornes tendran el nimero de circuito que
alimentan indicado con anillas plasticas tipo Graphoplast de Legrand o similares.
También se numeraran los conductores de fase de cada circuito con el mismo sistema
de anillas plasticas.

Todos los tableros tendran los circuitos ordenados y numerados. La numeracion se
grabara sobre chapas de acrilico atornilladas al frente muerto.

En el lado interior de la puerta se sujetara una planilla indicando para cada circuito el
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tipo de puesta y la ubicacion de la misma.

La identificacion de los tableros se colocara sobre el exterior de la puerta de los
mismos con un cartel de acrilico atornillado a la misma.

Todos los tableros derivados contaran con tres pilotos indicadores de presencia de
tensién, para cada uno de los tres sectores existentes.

Los pilotos tendran las mismas caracteristicas que los especificados para el Tablero
General.

2.7.- Tomas corriente.

Seran de material termoplastico de 10 A + T tipo tres en linea ¢ tipo estandar aleman
(schuko) con tierra central, de 16 A + T de embutir, de la linea Senator de Conatel o
similares. Se cotizaran todas las opciones que el subcontratista decida proponer.

2.8.- Interruptores.
2.8.1.- Interruptores para comandos locales de luces.

Los interruptores seran de embutir para 10 A tipo linea Senator de Conatel o similares.
Se cotizaran todas las opciones que el subcontratista considere posible utilizar.
Seran de la misma marca y modelo que los tomas corriente del numeral 2.7.

2.8.2.- Interruptores termomagnéticos para proteccion de circuitos finales.

Los interruptores de proteccion a colocar en los tableros de servicios no generales
seran termomagnéticos para montaje en riel DIN de 35 mm.

Seran todos de marcas ABB, Merlin Gerin, Eaton, GE o de calidades similares y sus
poderes de corte minimos para 230 V seran de 6000 A segun IEC-898.

Se utilizaran interruptores bipolares para la prote  ccion de cargas monofasicas y
tetrapolares para la proteccion de cargas trifasica  s. En ambos casos las fases
deberan contar con proteccion termomagnética y el n eutro podra no tener
proteccion. Los interruptores deberan asegurar el ¢ orte simultdneo de las fases y
el neutro. No se aceptaran marcas o modelos de inte  rruptores que no aseguren
esta condicion.

2.8.3. Telerruptores

Para el comando de algunos de los circuitos de iluminacion de areas publicas se
utilizaran telerruptores y pulsadores (estos ultimos instalados en pequefas
centralizaciones separadas de los tableros).

Los telerruptores seran de la misma marca de los interruptores utilizados en los
tableros.

2.8.4.- Interruptores generales de tableros derivados.
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Los interruptores generales de los tableros de piso y de los tableros derivados de
servicios seran del tipo Interruptor-Seccionador, tetrapolares, segin norma IEC 947-
3, con corriente de cierre (Icm) de 15 kA de cresta y protegido en todos los casos
por el Interruptor automatico de la salida correspondiente del T.GBT frente a
cortocircuitos.

2.8.5.- Interruptores derivados del tablero general (T.GBT.)

Los interruptores derivados del tablero general seran tetrapolares, termomagnéticos,
mononoblock en caja moldeada para las intensidades y poderes de corte indicados en
esta memoria y en el unifilar.

2.8.6.- Interruptores generales del tablero general T.GBT.

El interruptor general del tablero T.GBT., sera tetrapolar, termomagnético,
mononoblock en caja moldeada para la intensidad y poderes de corte indicados en
esta memoria y en el unifilar.

NOTAS IMPORTANTES:

- El contratista debera verificar con el proyectista que los interruptores cumplan con la
selectividad y coordinacion de proyecto de modo de poder aislar los posibles defectos
con el interruptor mas cercano a donde se hayan producido. Para ello debera haber un
defasaje de 150 ms en los tiempos de disparo. Se intentara en todos los casos que la
selectividad sea completa.

2.8.7.- Interruptores con sensor de presencia

En escaleras, palieres y SSHH se instalaran interruptores con sensor de presencia
(actuacion por sensor de infrarrojos pasivo) los que se encenderan automaticamente
cuando detecten la presencia de una persona en su rango de accion.

Estos interruptores contaran con un temporizador regulable que apague las luces en un
intervalo de tiempo a determinar cuando dejen de detectar presencia.

En los hall de ascensores los sensores seran independientes uno por cada piso y
pallier, es decir que solo encendera el pallier correspondiente y no todo el Edificio.
Seran todos de la misma marca, modelo similar detector universal de 3A de Conatel.
Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas:

Tensién nominal: 220/240Vca.

Potencia minima: 660W.

Zona de captacion: 140° de deteccion horizontal y 70° de deteccién vertical.
Distancia de deteccion a 20°C: 6 metros

Velocidad de deteccién: 0,6 - 1,5 m/s.

Ajuste del nivel de iluminacion: 1 lux a 2000 lux.

Ajuste de tiempo: 20 segundos a 10 minutos.
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2.9.- Descargas a tierra.

Se ha previsto la instalacion de una malla de descarga a tierra tal como se describe en
el plano de descargas a tierra en el nivel de subsuelo.

A dicha malla se conectaran las descargas de los sistemas de proteccidon contra
descargas atmosféricas, todos los conductores de proteccion de las instalaciones
eléctricas y la barra de descargas para los sistemas de computacion.

También se conectaran todas las partes metalicas (marcos de puertas, aberturas, tejido
de malla, etc.) de los locales de sub estacion y tablero general.

En todos los casos el valor maximo de las descargas a tierra a obtener debe ser de 5
Ohm.

Se entregaran previo a su ejecucion los protocolos de calculo de la malla y se mediran
los valores de resistencia al finalizar los trabajos.

Se deberé ejecutar la malla de tierra segun planos y detalle.
En los lugares indicados en el plano se construirdan descargas a tierra artificiales
ejecutadas con jabalinas tipo Copperweld de 2mx5/8" hincadas verticalmente.

Los conductores de la malla seran de cobre electrolitico, desnudo de 50 mm? de
seccion y estaran de acuerdo a la norma ASTM - B8 Clase B.

Las uniones Cable - Cable y Cable - Jabalina se efectuaran mediante soldadura
cuproaluminotérmica, usando los moldes adecuados para cada unién.

Para todas las conexiones exteriores se usaran morcetos, tornillos, tuercas y arandelas
de bronce.

Se deberan aterrar todos los equipos y estructuras de hierro.
Se unira la malla a la estructura de hierro del edificio, mediante una varilla de hierro
del/2", que estara galvanizada en caliente en uno de los extremos. La misma se unira

al chicote derivado de la malla con morcetos de conexion.

Esta varilla actuara como interfase entre hierro y cobre evitando la formacion de un par
galvanico, el cual podria ocasionar la oxidacion de la estructura del edificio.

Se deberan colocar cAmaras de inspeccion en todos los puntos indicados.
Todas las camaras colocadas sobre las jabalinas deberan identificarse claramente

Para todas las conexiones exteriores se usaran morcetos, tornillos, tuercas y
arandelas de bronce.

Por las bandejas se tendera un conductor de tierra de 35 mmz. El cable de tierra, sera
del tipo aislado, sujetado a la parrilla con grampas, desde el mismo se aterraran todos
los tramos de escalerilla con derivaciones de Cobre de 35 mmz2, mediante morcetos de
bronce.
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2.10. Proteccion contra descargas atmosfeéricas.

En la azotea del Edificio de la Etapa 1 se instalara un pararrayos ionizante no
radioactivo tipo Helita Pulsar o similar, el que se conectara con cables de cobre de 50
mm? a las respectivas bajadas. El mismo debera asegurar un radio de cobertura no
menor a 50 m para el Nivel 1, sobre el techo del edificio.

Las bajadas de pararrayos consisten en un sistema de varillas de hierro de 10 mm de
didmetro incorporadas a la pantalla del ascensor, interconectadas entre si por medio de
cordones de soldadura, los que conduciran las bajadas hasta el nivel SS. En dicho nivel
se conectaran a la malla de tierra a través de chicotes de cobre de las secciones
indicadas en los planos correspondientes.

Cuando se construya el Edificio 1 de la etapa 2, dicho pararrayos se trasladara a la
azotea del mismo.

3.- Canalizaciones para baja tension.
3.1.- Canalizaciones para cableado de telefonia y datos.

El contratista debera suministrar e instalar todas las canalizaciones descritas en los
planos incluyendo, cafos, cajas, ductos y parrillas para la distribucion del cableado
estructurado.

Se pondra especial cuidado en la realizacién de canalizaciones con radios de curvatura
adecuados evitandose también los angulos vivos en los ductos o patrrillas.

Donde la instalacién asi lo exija, las cajas para cableado estructurado seran hondas,
con tapas ciegas de igual linea que la instalacion eléctrica.

Todas las canalizaciones telefonicas deberan cumplir con las normas vy
reglamentaciones de ANTEL y sera responsabilidad del subcontratista de eléctrica, la
confeccién de todos los planos, tramites, tasas e inspecciones ante ANTEL.

Las canalizaciones de telefonia interna se dejaran enhebradas con alambre guia el cual
deberé correr libremente por las mismas.

En el montante de telefonia y datos, el sub contratista de eléctrica debera instalar en
todo su recorrido y cada 50 cm de montante, canales de soporte de chapa galvanizada
en todo el ancho del montante del tipo Canal plano de la firma Distrimet o de similar
configuracion y calidad, a los cuales sujetara los conductores de telefonia urbana (un
multipar de 15 pares por piso).

Los cables o cafios se montaran a dichos soportes co n fijadores aislantes
ultrarrgpidos.

3.2.- Circuito cerrado de television (CCTV).
Los trabajos comprenden el suministro e instalaciéon de todas las canalizaciones
descritas en los planos incluyendo cafos, cajas y registros del sistema.

Los equipos y cableados seran objeto de otro contrato. Las canalizaciones se realizaran
con adecuado radio de curvatura para permitir sin exigencias el paso de los
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conductores del sistema. Estas se dejaran enhebradas con alambres guia.

Las cajas indicadas en planos seran cajas hondas, las que se entregaran cubiertas con
tapa ciega de la misma linea que el resto de la instalacion eléctrica.

Como se indica en los planos, las camaras del CCTV necesitan una alimentacién de
220 V. La caja correspondiente y la de B.T. se colocaran una junto a la otra. Se
coordinara en obra la altura de montaje de las mismas con el proveedor de los equipos
y con la Direccion de Obras.

En el montante de CCTV, control y alarmas de incendio, el sub contratista de eléctrica
deberéd instalar en todo su recorrido una escalerilla de 150 mm de ancho construida en
chapa galvanizada n° 18 a la que se sujetaran los conductores.

3.3.- Alarmas.

El instalador eléctrico debera suministrar e instalar todas las canalizaciones para
deteccion y alarmas indicadas en los planos. Se incluyen cafios, cajas y registros,
ductos y bandejas. Todos los elementos del sistema seran de PVC cuando estén
embutidas en losas, muros o contrapisos o de hierro liviano cuando sean de instalaciéon
aparente. Cuando las cafierias seran de hierro cuidando la continuidad eléctrica del
sistema para brindar un adecuado apantallamiento al futuro cableado.

El sistema de deteccion de incendios sera objeto de otro contrato debiendo el instalador
eléctrico montar los elementos de interfase (basicamente borneras de conexion) que
actuen sobre sus instalaciones. La Provision de equipos mencionados asi como las
indicaciones particulares de los elementos del sistema seran dadas por el contratista de
control, asi como el cableado especifico del sistema, por lo tanto el contratista de
instalacion eléctrica debera enhebrar las canalizaciones con alambre guia las cuales se
ejecutaran cuidando los adecuados radios de curvatura y evitando angulos o cambios
de direccion bruscos.

3.4.- Generalidades para los sistemas en B.T.

En las canalizaciones de estos sistemas se solicita un particular esmero cuidando los
radios de curvatura, evitando angulos vivos, asegurando que los registros tengan sus
calados pulidos y las aristas romas asi como un cierre seguro y adecuado.

Por la fragilidad de sus cableados (cables mallados, coaxiles, fibras épticas, multipares,
trenzados, etc.) y conexiones deébiles a tracciones inadecuadas, es imprescindible
asegurarse que los alambres guia corran libremente por las canalizaciones.

Todo lo indicado con relacion a las canalizaciones para los sistemas de megafonia,
seguridad (alarmas y control de accesos) y Control Central de Edificios debera ser
corroborado con los proyectistas respectivos.

4.- Luminarias para iluminacion interior y exterior

El presente proyecto es “Llave en mano”, por lo cual se deberd incluir en la oferta el
suministro de la totalidad de las luminarias indicadas en planos, de acuerdo a la
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especificacion de las mismas indicadas en la correspondiente Memoria de Luminarias.

En la cotizacién se deberéa indicar claramente el fabricante, procedencia, modelo y
equipamiento auxiliar (si correspondiera) de cada una de las luminarias solicitadas
Las que deberan ser entregadas instaladas en perfecto estado de funcionamiento.

Para ser aceptadas las luminarias, debera presentarse muestras de cada una de ellas,
las que deberan contar con la aprobacion del Proyectista de lluminacion y Estudio de
Arquitectos.

El proveedor sera responsable de la adecuada gestién de compra de forma de contar
con los elementos a tiempo para la entrega en fecha de las obras.

El instalador eléctrico incluira en el montaje de las luminarias, el conexionado y
soportes necesarios para la instalacion de las mismas.

5.- Alimentacién de cortinas metalicas de garajes, barreras, bombas,
ventiladores de presurizacion, extractores.

Se debera colocar las lineas de alimentacién para los motores de aperturay cierre de
las cortinas metalicas de los garajes que se indican en planos y planillas. Junto al
registro al que llega la linea de alimentacion el respectivo proveedor de cortinas
metalicas instalara sus tableros de proteccion y comando. Desde estos el suministrador
de las instalaciones electromecénicas alimentara el motor y las cajas de control.
También se alimentaran todos los equipos indicados en planos y planillas tales como
bombas de achique, ventiladores de presurizacion, extractores y otros.
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SECCION lll: GRUPO ELECTROGENO

1.1.- Generalidades.

El grupo electrogeno para servicio de emergencia del Centro Residencial Sol sera de
500 kVA. La potencia indicada es en condiciones "Stand - by" o sea para suministro
continuo de energia eléctrica a maxima carga en la eventualidad de un corte de
energiay sin sobrecarga admisible (ISO 8528-3) para unas condiciones ambientes de
27° Cy 60% de humedad.

El contratista de grupos debera cotizar el suministro del grupo nuevo completo, su
instalacion, su puesta en marcha, el suministro de la primera carga de combustible y un
curso de entrenamiento de la operacion del mismo al personal encargado de la
operacion (dos personas).

1.2.- Caracteristicas técnicas del grupo electrogeno.

1.2.1.-La potencia minima efectiva que debera entregar el generador a la red sera de
500 kVA, en servicio de emergencia.

1.2.2.- Condiciones ambientales maximas: 4° C y 75% de humedad relativa.

1.2.3.-Factor de potencia: 0,8 inductivo.

1.2.4.- Tension: trifasica 400 V, con conexion en estrella con neutro puesto a tierra.

1.2.5.- Frecuencia: 50 Hz con oscilacion admisible +/- 0,8% en estado estacionario, con
un droop de hasta 4% entre vacio y plena carga.

1.2.6.-Velocidad de giro: 1500 rpm con regulacion electrénica que asegure un
apartamiento maximo de 45 rpm entre vacio y plena carga.

1.3.- Caracteristicas técnicaS del motor.

1.3.1.- Ciclo: Diesel.

1.3.2.-Bomba de inyeccion: tipo mecanica rotativa 6 lineal 6 en su defecto inyeccion
electronicamente controlada y comandada hidraulicamente (para el caso de los
motores diesel electronicos).

1.3.3.- Arranque: por baterias 12 0 24 V

1.3.4.- Enfriamiento: por agua con radiador incorporado.

1.3.5.- Numero de tiempos: 4.

1.3.6.- Acoplamiento motor — alternador: tipo directo de discos flexibles. Alternador con
un danico cojinete tipo sellado.

1.3.7.-Circulacion de agua (radiador y camisas): Con bomba propia acoplada
directamente al motor.
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1.3.8.-Montaje: por medio de dispositivos antivibratorios ubicados entre el conjunto
motor-alternador y la base tanque que aseguren un 95% de absorcion de
vibraciones trasmitidas a la base.

1.3.9.- Sistema de escape: con silenciador tipo residencial de 25 dBA de atenuacion.

1.4.- Caracteristicas del generador.
1.4.1.- Tipo: sin escobillas.

1.4.2.- Excitacion: Autoexcitado mediante iman permanente con las protecciones
incorporadas.

1.4.3.-Regulacion de voltaje electrénica, +/- 0.5% V entre vacio y plena carga en
estado estacionario.

1.4.4.- Tiempo de puesta en generacion: menor que quince segundos.

1.4.5.- Velocidad de giro: 1500 rpm.

1.4.6.- Distorsién armonica total: THD <4% preferiblemente bobinado tipo avance 2/3.
1.4.7.- Supresor de interferencia: incluido. Factor de interferencia telefénica TIF<50.
1.4.8.- Tolerancia en el factor de potencia: 10% capacitivo.

1.4.9.- Tipo de trabajo: Emergencia.

1.4.10.- Punto de trabajo: ajustable con dispositivo manual disponible en el panel de

control.

1.5.- Accesorios a incluir en el suministro.

1.5.1.- Juego de baterias para 12 0 24 V.

1.5.2.- Base de apoyo para baterias.

1.5.3.- Voltimetro indicador de carga de bateria.

1.5.4.- Alternador para el cargador de bateria.

1.55.- Cargador de bateria estatico de flotacion.

1.5.6.- Conductores para conexion entre las baterias y el grupo.

1.5.7.- Calentador de agua de camisas con termostato y circuito de desconexion
automatica al arrancar el motor

1.5.8.- Tablero de protecciones para todos los servicios auxiliares.

1.5.9.- Mangueras flexibles para conexién de combustible.

1.5.10.- Flexible de escape de acero inoxidable, acoples y platinas para conexion

del flexible y silenciador.
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1.5.11.- Filtro de aire, con un juego de repuesto del elemento.

1.5.12.- Filtro de aceite, con un juego de repuesto.

1.5.13.- Filtro de combustible, con un juego de repuesto.

1.5.14.- Proteccion del motor: detencién de marcha por baja presion de aceite,
sobretemperatura de agua, sobrevelocidad y por sobrearranque.

1.5.15.- Dos juegos de manuales de montaje y operacion (uno en espafiol).

1.5.16.- Dos juegos de manuales de Mantenimiento del motor y generador (uno
en espafiol).

1.5.17.- Esquema eléctrico y conexiones.

1.5.18.- Catalogo completo de repuestos.

1.6.- Descripcion del Tablero del Grupo a instalar.
1.6.1.- Tipo: Gabinete metélico con instrumentos embutidos para montaje interior.
1.6.2.- Instrumentos que debe contener.

1.6.2.1.- Voltimetro con llave selectora.

1.6.2.2.- Amperimetros: tres con sus respectivos transformadores de corriente.
1.6.2.3.- Frecuencimetro.

1.6.2.4.- Voltimetro indicador de carga de bateria.

1.6.2.5.- Cuenta horas de funcionamiento.

1.6.2.6.- Mandmetro indicador de la presién de aceite.

1.6.2.7.- Termdmetro indicador de la temperatura del agua de enfriamiento.
1.6.2.8.- TacOmetro.

1.6.2.9.- Reolstato para ajuste de voltaje.

Nota: Los medidores antes mencionados pueden ser incorporados en un unico
multimetro digital.

1.6.3.- Interruptor General: termomagnético tetrapolar monoblock en caja moldeada,
con accionamiento por una sola palanca de 800 A, 18 KA.

1.6.4.- Desconexion automatica con alarma sonora y luminica por baja presion de
aceite, alta temperatura del agua de enfriamiento, sobrevelocidad del equipo o
sobrearranque del motor.

1.6.5.- Sistema automatico de arranque y parada del grupo:

1.6.5.1.- Arranque automatico: hasta 3 intentos.

1.6.5.2.- Llave selectora para arranque manual o automatico.

1.6.5.3.- Panel de arranque manual, con regleta de conexion para mando distante.

NOTA: El tablero debera prever el espacio necesario para el montaje del controlador,
asi como todas las salidas de las sefiales de los valores 6.2.1 al 6.2.9 hacia el control.
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1.6.6.- Actuacién del sistema de arranque de Grupo.

Cuando la légica haya detectado que ocurrié al menos alguno de los eventos que
disparan la transferencia (tension en cualquier fase por debajo del 85 % del valor
nominal , o inversion de la secuencia de fases 0 asimetria respecto al neutro), dara la
orden de arranque del motor del grupo. El sistema contara con un temporizado que le
permita ignorar los microeventos. Al alcanzarse los valores nominales de tensién y
frecuencia, mantendra el Grupo funcionando al tiempo que permanecera supervisando
los valores de la red.

Cuando el generador alcance los valores nominales de tension y frecuencia, se enviara
una sefial al Tablero General de modo de cerrar el interruptor general de emergencia
en el tablero T.GBT, asi como de abrir el interruptor interbloqueado con él. Esto debera
ocurrir en menos de quince segundos luego de que se haya producido el corte.

Al restituirse la tension en la red, y luego de que los interruptores de transferencia
automatica hayan comunicado la re-transferencia a la red, el sistema mantendra el
generador encendido en vacio durante un intervalo de tiempo regulable, para facilitar el
enfriamiento del equipo. Pasado ese lapso se procedera a apagar el motor y enviar la
sefal al contacto seco correspondiente. Todos los tiempos seran ajustables.

Las sefiales de ausencia o de existencia de tension de red que desencadenan estos
procesos se tomaran en uno o mas contactos libres de tension en el tablero general o
en la unidad de transferencia automatica provistos por el contratista eléctrico.

El sistema de arranque y control de carga del generador forma parte del suministro del
Grupo Electrégeno.

1.6.- Tanque de Combustible.

1.6.1.- Capacidad: para ocho horas de funcionamiento a plena carga.

1.6.2.- Ubicacion: incorporado a la base.

1.6.3.- Control de nivel: eléctrico y neumatico con envio de sefal de 2 posiciones al
control.

1.6.4.- Construccion: chapa de hierro.

1.6.5.- Accesorios:

1.6.5.1.- Grifo de purga.
1.6.5.2.- Panel contenido: botén de arranque y parada, llave selectora, manual,
automatica.

NOTA: Se dejara constancia en la oferta de cualquier desviacion sobre las
caracteristicas que se describen en los numerales que anteceden.

1.7.- Mantenimiento.
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Los equipos deberan estar garantizados por doce meses contra defectos de materiales
y mano de obra. A partir del fin del periodo de garantia se contratara un servicio de
mantenimiento.

Se cotizara junto con el suministro de los equipos, un servicio de Mantenimiento
Preventivo mensual por un afio prorrogable, incluyendo:

1.7.1.- Lista de inspecciones con el motor parado.

1.7.2.- Controles en funcionamiento y su frecuencia.

1.7.3.- Controles del sistema de arranque.

1.7.4.- Materiales incluidos en el servicio.

1.7.5.- Costo mensual en ddlares americanos.

1.7.6.- El traslado al edificio estar& incluido en el costo mensual del mantenimiento
1.7.7.- Paramétrica de ajuste.

1.8.- Instalacién y puesta en marcha.

El contratista de Grupo debe prever:

1.8.1.- El suministro e instalaciébn necesarios para la evacuacion de los gases de
escape hasta el exterior (tomando todas las precauciones para evitar que las
vibraciones se trasmitan tanto a la estructura como al medio ambiente).

1.8.2.- EI montaje y puesta en funcionamiento de todos los equipos.

1.8.3.- El suministro y montaje de todos los cables de control incluyendo los cables
para larecepcion de las sefales de falta de tensién en T.GBT, las sefiales para cierre y
apertura de los interruptores generales de T.GBT.

1.8.4.- La regulacion de todos los elementos.

1.8.5.- El suministro para la primera carga de aceite.

1.8.6.- El suministro de aditivos.

1.8.7.- El suministro de electrolito para las baterias.

1.8.8.- La coordinacién con el Instalador Eléctrico de la conexion del grupo a la carga
en el tablero general T.GBT. Tanto el conductor para la conexion de la carga como su

conexién seran realizadas por el subcontratista de la instalacion eléctrica.

1.8.9.- El suministro de la primera carga completa de combustible.

1.9.- Recepcion de los equipos.
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El contratista de grupo podra solicitar la Recepcidn Provisoria una vez que:

a) haya puesto en funcionamiento todos los equipos,

b) se hayan realizado los ensayos de funcionamiento en carga

c¢) haya entregado la documentacion solicitada y

d) se hayan verificado todas las operaciones, alarmas, controles y enclavamientos.

Los equipos se ensayaran de acuerdo al siguiente régimen de carga:

- Funcionamiento por una hora al 25 % de la carga.

- Funcionamiento por una hora al 50 % de la carga.

- Funcionamiento por una hora al 75 % de la carga.

- Funcionamiento por una hora al 100 % de la carga.

Durante el periodo de garantia se operara el equipo en forma normal y si no surgen
problemas en el mismo o en su funcionamiento al cabo de 360 dias, a solicitud de la
Empresa, se otorgara la Recepcion Definitiva.

1.10.- Regularizacion ante UTE - URSEA del grupo y de su instalacion.

De ser exigido por las normativas vigentes al momento de la instalacion se tramitara
ante UTE - URSEA la regularizacion de las instalaciones.

Julio de 2013 Ricardo Hofstadter
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ANEXO 1: LISTADO DE ABREVIACIONES DE PLANILLAS Y PL ANOS

CB - Caja de brazo.

CC - Caja de centro.

CH - Caja honda.

CP - Caja de piso

CR - Caja de registro.

CREsp. - Caja de registro especial.

C.Est. - Caja estanca.

CCsSM - Caja de conexion de secamanos.

Bot. - Botonera, encendido y apagado.

IS - lluminacion de seguridad.

LLU - LLave unipolar.

LLB - LLave bipolar.

LLC - Llave combinacion.

LLCR - Llave de cruzamiento.

LLP - LLave pulsador (pulsadores 220 V).

LLBP - Llave bipolar con piloto indicador de tension.

TC - Toma comun.

TLLB - Toma con llave bipolar

TP - Toma de Piso.

Tsh - Toma Schuko norma aleman.

LLTSh - Toma Schuko norma aleman con llave.

TESp - Toma industrial en caja estanca.

TIND - Toma monofasico tipo industrial con llave 1P+N+T 25A.
TtrLLtr - Toma trifasico tipo industrial con llave 3P+N+T 32A.
™ - Termostato acondicionamiento térmico.

TR - Equipo Timbre.

D2x1 - Ducto plastico 20x10 mm.

Ducto - Ductos plasticos medidas varias (ver plano).

SM - Sensor de movimiento.

DM - Dimmer.

PIA - Pequenio interruptor automatico p/montaje en riel DIN35 mm.
TTC - Disyuntor termomagnético con telecomando.

TMM - Interruptor termomagnético monoblock.

TMMM - Interruptor termomagnético monoblock motorizado.
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ANEXO 2

PLANILLA DE LIMITES DE RESPONSABILIDAD

RUBRO

Tablero General T.GBT

Sistema de ductos, escalerillas y bandejas
portacables

Cables de Baja tension desde CGP a T.GBT
Cables de Baja tension desde medidores a TGBT
Lineas Generales y derivaciones

Tableros derivados

Tableros de medidores completos
Medidores de energia eléctrica

Interruptores de Control de Potencia

Llaves y tomas comunes

Tomas especiales (estancos y de piso)
Cajas de alimentacion puestos de trabajo
Tableros de bombas de agua

Tableros de Bombas Incendio

Tableros para equipos de Acondicionamiento
Térmico y Ventilacion

Equipos de Acondicionamiento Térmico y
Ventilacion.

Cafierias aparentes acondicionamiento térmico
Cafierias embutidas acondicionamiento térmico

Tableros de mando ascensor
Equipos de ascensores

Luminarias de todo tipo

Tierras artificiales y red de puesta a tierra
Pararrayos y sus descargas a tierra
Canalizaciones para telefonia y datos
Sistema telefénico interno completo incluyendo
aparatos, Central, borneras,

terminales, etc.

Cableado de derivaciones de

telefonia interna y urbana

Canalizaciones para sistema de alarmas
Sistema de alarmas completo incluyendo
Enhebrados, centrales, sensores y

todos los elementos necesarios

Sistemas de CCTV completo
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