EEE Seccion Canelones Oeste
Oficina Técnica Canelones

MODIFICACIONES DEL PLIEGO

CAPITULO 1
2. PLAZO TOTAL DE LA OBRA
1.1. El plazo total para la realizacion de los trabajos no excedera los 60 dias

habiles contados a partir del dia siguiente a la presentacion de toda la
documentacion exigida en el numeral 10.2 del capitulo 1.




