Gerencia de Divisién Contrataciones

. . Jy 12 empresa de-costuricacisa
Unidad Comunicacién con Proveedores gﬁ; ngu;;!:s

LICITACION ABREVIADA N° J7A68650
PLAZA

Objeto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PERSONAL DE PLANTA EXTERNA DESTINADO
A OFICINAS, DEPOSITOS, SERVICIOS HIGIENICOS, EN CENTRALTELEFONICA

UBICADA EN CALLE ASENCIO 1680 DE LA CIUDAD DE DOLORES EN EL
DEPARTAMENTO DE SORIANO.

- Apertura: ler Llamado: 13 DE ABRIL DE 2018 - Hora: 12:00
2do. Liamado: 20 DE ABRIL DE 2018 - Hora: 13:00

Sala de Licitaciones
Edificio José D "Elia - Nivel 2
Paraguay 2097

Precio del ejemplar:  $ 7.800 mas IL.V.A




CONDICIONES TECNICAS

1 OBJETO

Antg:l llama a licitacidn para la construccion de edificio para personal de Planta Externa destinado a
oficinas, q§pésito, servicios higienicos; reconstruccién de muro divisorio y pavimento en acceso posterior
y reparacion de tanques superiores de abastecimiento en Central Telefonica ubicada en Ia calle Asencio
j680 de la ciudad de Dolores departamento de Soriano.

Se amplia [a informacion en las Especificaciones Parficulares (E.P.).

2 INFORMACION A PRESENTAR

2.1 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Seg.l.'m se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberd presentar copia simple del
certificado de inspeccion y calificacion vigente, expedido por ! Registro Nacional de Empresas de
O_bras Publicas con fecha de emision anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segin lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

Efl cuanto a los sub-contratistas, durante la vigencia de la confratacion, Antel podré solicitar el
namero del certificado de inscripcion emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Pablicas.

En caso que el oferente incluya subcontratistas en su oferta, se debera indicar en la misma, para
cada uno de ellos, el referido nimero de certificado mencionado anteriormente.

En el certificado mencionado debera constar:
= La inscripcién de la empresa en el RN.E.O.F.

» El monto del V.E.C.A. libre de la empresa, el cual deberé ser mayor o igual a.5 7.100.000
{pesos uruguayos siete millones cien mil).
» La calificacion en categoria y especialidad solicitada en este pliego de condiciones:

»  Categoria I: Arquitectura - Construccion, acondicionamiento y mantenimiento de
edificios: instalaciones de servicios y colocacién en obra de
elementos para la construccion.

=  Especialidades de Arquitectura:

A. Consiruccion de edificios.
B. Albaiiileria y afines.

=  Especialidades de Ingenieria:

C. Estructuras de hormigon ciclopeo y armado; prefabricado;
pretensado y postensado. Estructuras metalicas y mixtas.

En caso que el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacién, la Administracién se reserva el derecho, durante la ejecucion misma, de solicitar la
renovacion de dicho certificado. Si no lo presentan en tiempo y forma, Antel tendra derecho de

revocar la contratacién en forma unilateral.

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administracion se reserva el derechp de
solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacién en dicho plazo o que el mismo
esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.
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3 VISITA DE OBRA

Previ.o a la presentacion de las ofertas se realizara una visita obligatoria a la obra de referencia.
Se fijara fecha y hora de Ia visita, la que se comunicara oportunamente a los oferentes que hayan

fiiada para Ia visita.

En caso de: prérrogas,‘AnteE podré establecer nuevas fechas de visitas y por lo tanto la venta del pliego
se .realiz.ara hast_a el dia anterior a dichas fechas. La Administracién determinara si esta nueva visita es
obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

4 REPRESENTANTE TECNICO

La empresa gdjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre
el adjudicatario y el Director de Obra designado por Aniel. Poseera obigatoriamente titulo de Arquttecto o
Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra,

Tendréd en la obra toda la documentacién que integra la confratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dento de las 24 horas de recibida una orden)
cualguier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las rdenes originales sin mas tramite dentro de los 2
dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la coniratacion y debera
contar con un teléfono mévil con servicio de Antel para poder contactario. El nimero telefonico deberd
ser indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Represeniante Técnico no c_umpie
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que
ello implique ningdin costo adicional para la Administracion.

5 SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designard sobrestanfe. E| sobrestante serd la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de }gs obras. El
mismo permanecerd en la obra durante las horas de labor, debiendo la empresa pemitirle en todo

momento la fiscalizacion de ios trabajos.
Ademas vigilara que se cumplan las érdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo

arbitrio, la suspensién de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no se cumplen
los términos de la contratacién. En este caso dard aviso de inmediato al Director de Obra.
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Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada a la empresa o al Representante
Téenico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden escrita del mismo o
del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el
inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, solo
podréa nofificar a la empresa 0 a U representante en 1a obra de las érdenes que dé el Director de Obra

respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las
horas de labor y libre acceso a bdos los lugares y recintos de 2 misma, construidos dentro det obrador 0
que en su proximidad sirvan a clla de depostos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

6 PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un plan de trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra Publica.

En caso de omitir algin dato, durante el estudio de las ofertas, Ante! podra solicitar dicho datoc ©
informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente no cumpliera con
los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra soficitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado, incluyendo
el monto de inversidon mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el
mismo se estableceran 1as fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la
contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el pian de
trabajo, debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo Capitulo 14 “MULTAS”, punto 11:2
“Por incumplimiento en los plazos”, de las presentes «CONDICIONES TECNICAS”, seran

realizados por el Direcfor de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a |a
confeccion de un nuevo plan de trabajo que anulara al anterior.

7 PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicéda la obra, el adjudicatario dispondré del un plazo de 140 {ciento cuarenta) dias

calendario laborales para la construccién, contados de lunes a viernes de acuerdo a convenio vigente,

para enfregar los trabajos completamente terminados, contados a partir de la fecha de inicio de obra.
El plazo para iniciar la obra serd como méximo de 10 (diez) dias calendario laborales pard ia
construccion, contados 3 partir de la notificacion de la adjudicacion efectuada por Antel, excepfo en caso

guela Administracion, modifique esta fecha lo cual sera comunicado a la empresa con una antelacion de
2 dias corridos de lafecha prevista para el comienzo de la obra.

8 PRECIOS

Los precios cofizados estaran expresados en moneda nacional y s& ajustaran por la formula paramétrica
que se detalla en el capitulo siguiente.

9 AJUSTEDE PRECIOS
Antel liquidara los trabajos presupuesiados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:

P=Pox[0,78(M/ Mo) + 0,22 {(1+ CSi)(1+CS(i+1 X 1+CS(i+2)) -..(1 +CS{+NNI
Siendo:
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P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M -; indice de Costo de materiales de Ia Construccién de dos meses anteriores al de ejecucion de los
trabajos.

lc\iﬂo = jhdice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de apertura
e ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas {INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por 10s Consejos de
Salarios para Grupo No. 2 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior 0 igual a ia
fecha de apertura de ofertas.

i= 19, 2° 3°....., etc. incremento por consejo de salario posterior 0 igual a la fecha de apertura de
ofertas. :

Esta formula se calculara para cadames de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de todas o

algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada en la

parameétrica, mulfiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el conseio de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Ante! se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimaria
conveniente, regira ia establecida en el presente pliego de condiciones. -

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, deberé ser solicitada a la Gerencia de Area Seguimiento
de Contratos dentro de los 90 {noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance
de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso que
Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los indices considerados en dicha
solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste
de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, qgedan a
exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion que

corresponda.

10 GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabiidad civil (decenal) a que se compromete el adjudicatario por ia gjecucion
. PR =t . - - - - 2 - -

de las obras vinculadas a esta licitacioh;¥previo a la recepcon provisoria se exigiran los siguientes

documentos: -
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a) Garantia porla reparacion de tanques superiores de abastecimiento.

El adjudicatario extendera una garantia por 5 (cinco) afios a parir de la recepcion definitiva,
descontandose los perfodos de reparacion, por la correcta ejecucion de todos los trabajos que estén
incluidos en el presente pliego. cotrespondentes al rubro 17 y sub rubros siguientes, referidos a
reparacion, pintura y acondicionamiento de la instalacién sanitaria de. los tanques superiores de
abastecimiento.

b) Garantia por la calidad de la instalacion eléctrica.

La empresa garantizara que los materiales y equipos suministrados son NUEVOS, de fabricacion reciente ¥
de primera calidad.
Todos los suministros y trabajos reglizados se garantizaran por un periodo minimo de 2 (dos) anos a

partir de la recepcion definitiva de la obra, descontandose los periodos de reparacion o falla.
¢) Garantia de modificaciones de diseho.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en jos casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de econamia de cosio
o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de Ias originaimente
descriptas en este pliego, la cual estara sujeta a la responsabiidad civil (decenal) correspondiente, 2
partir de la recepcion definitiva. Cabe destacar que cualquier modificacion en el disefio deberé contar con

el aval previo de la Direccién de Obra.

41 MULTAS
En caso de incumplimientos, Ante! aplicara las siguientes mulias:
11.1. Por incumplimientos técnicos

Si Ante! comprobara que los materiales, procedimientos consiructivos y equipos instalados no cumplen
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir 1a irregularidad en un plazo
perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partr de 1a comunicacion por parte de Antel de dichas
irregularidades.

Si no corrigiera-la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una muita de 0,5% de la suma
de rubros en los que s& presentala irregularidad, por cada dia de atraso.

14.2. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para a iniciacion de las obras, o con los plazos
estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde © €on el plazo de terminacién de las mismas, se
hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de Jas prérrogas gue en cada caso se hubieran

concedido.

Dichas multas &€ aplicaran en funcién de cada dia comrido de demora y por !os montos que S€
determinan en este pliego, ¥ se haran efectivas mediante descuenios a partir del primer pago que deba
efectuarse de su irposicion.

No se tendran en cuenta en &l célculo de los dias, los dias “juviosos” cuando la intensidad dfa la misma
sea impedimento para el desarrollo yfo ejecucion de los trabajos en forma regular, de comun gcu’e_rdo
con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion chr_ngtica.
Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse

mediante Nota de Pedido.

Tampoco serén considerados los dias no laborables para la consfruccion y aguellos en que la actividad
del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los gue deberan ser

debidamente probadasy aceptadas por Antel.
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Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad jaboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondente,
son responsabfidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se desconiaran de los
plazos de obra. :

11.3. Por atraéo'en los plazoes
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en e, articulo 11.2, Antel aplicara una multa
que se fija de acuerdo a la siguiente formula :

M = dxcxm

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d =Demora expresadaen dias corridos, por sobre el piazo previsto

¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida y/o establecida en el Plan de Trabajc.

m = 1% {uno por clento)/dia. '

11.4. Por atraso en el plazo para ia entrega del Proyedo de Estructura.

En caso que el adjudicatario no enregue el Proyecto de Estructura dentro del plazo estabieciQo en el
punto 4.1 Proyecto de Estructura de las Especificaciones Particulares, se aplicara una multa diaria del
2% del monto adjudicado para dicho rubro. '
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

lL.as presgntes especificaciones particulares complementan o modifican determinados procedimientos'
constructivos (o materiales), describiendo los mismos en el presente pliego.

Los mismos comprenden tareas de demoliciones, albafileria, estructura, instalaciones sanitarias,
instalaciones elécfricas, canalizaciones para instalaciones de datos, suministro ¥ colocacion de
carpinteria de aluminio, madera y herreria, asi como todas las restantes tareas y suministros necesarios
para la ejecucion de las obras segin se detalla en ldminas y memoria adjuntas (punto B “Descripcidn de
los frabajos” de este capitulo), para la entrega llave en mano de [a obra.

No forma parte de la presente confratacion la instalacion de equipos de aire acondicionado y las
instalaciones de datos (cableado estructurado). La empresa adjudicataria debera permitir el ingreso de
los otros proveedores encargados de realizar dichos trabajos, prestar colaboracién vy todas las ayudas
que resulten necesarias para el correcio desarroflo de estas tareas, no pudiendo por estos conceptos
reclamar pagos adicionales, debido a que en determinado momento de obra, la ejecucion de estas tareas
sera realizada en simulténeo con los trabajos descritos en estas bases, y deberan ser coordinados entre
Antel y cada empresa de modo de minimizar las posibles interferencias con ofras tareas.

&i bien las presentes especificaciones procuran detaliar la totalidad de los rabajos que se deben realizar
para lograr una excelente calidad de serminacion de l0s mismos, € deja constancia que aunque alguna
tarea no esté expresamente indicada o graficada, 0 suficientemente detallada en las presentes bases
pero sea necesara a los efectos de lograr la excelencia del frabajo, la empresa adjudicataria debera
ejecutaria sin costo adicional para Antel, previo aval de la Direccion de Obra.

En este sentido la empresa previo al inicio de la obra, debera designar un técnico, de manera que el
mismo prevea todas las acciones que se deban fomar para la correcta ejecucion de los trabajos ¥
excelencia de calidad de acuerdoalo estipulado en ¢l capitulo 4 «REPRESENTANTE TECNICO” de las

presentes «CONDICIONES TECNICAS” que regiran en el caso de adjudicacion. Se exigird una
terminacion impecable en la ejecucion de todo el trabajo.

En caso que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualguiera de l0s elementos constructivos
existentes, instalaciones propias 0 vecinas o cualquier ofro elemento constructivo, la empresa estara
obligada a reponer o reparar dichos elementos, sin generar costos adicionales para Antel.

Se debera coordinar inicio Y desarrole de los trabajos con la Direccion de Obra para asegura su
supervision in situ al momenta de la ejecucion.

En caso que el plazo se extendiera mas allé de los dias previstos en el presente pliego, §in perjuic_io c’le
que puedan existir mutltas en caso que dicho afraso sed injustificado, la empresa no podra cobrar ninguin
fipo de adicionales ya que ia contratacion es “llave en mano’.

La empresa adjudicataria debera, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de ia totaﬁ.dad de
los sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel d_e
terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesafr'na
aprobacion de funcionarios técnicos de Antel responsables de la Direccién de Obra, para ia recepcién

provisoria y/o definitiva de los trabajos.

A - GENERALIDADES:

1. Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en I_as presentes Especificaciones
Particulares, seré valido lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP.

2. El adjudicatario debera proveer todos los materiales, trabajos, herramie-ntas y suministros
necesarios, para fa correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento.

3. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas

necesarias {protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto Qe suciedades
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen &l normal
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10.

11.

12.

zunc(:)ignamiento de Ias actividades del Complejo. Este aépecto se coordinaréa con la Direccion
e Qbra.

Absolt_jtamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de 1a
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por ia empresa
adjudicataria. En caso de dudas se solicitara la aprobacién a la Direccién de Obra, cuya
determinacion debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos para Antel.

Sera rgsponsabilidad de la empresa el cuidado Yy resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la

presencia de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su
implementacién con personal de Antel y la Direccién de Obra.

De los documentos de obra: la empresa debera disponer en obra, una copia completa de
planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar €l desarrolio de los
trabajos. Dicho Libro de Obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo
autocopiantes.

Del registro y control de personal asignado a |a obra: Se deberé contar en obra con una
planilla de registro de asistencia la que estara a disposicion de la Direccion de Obra para su
cotidiano control. Dicha planilla detallara datos del personal (nombre, documento y categoria
laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrandd su asistencia. Al cierre de cada
mes se le entregard a la Direccion de Obra una copia de este registro donde figuraran las
asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia con la némina a
presentar en el BPS mensualmente.

Deberan respetarse las normas constructivas del MTOP & Intendencia de Sorianoc.

La Direccion de Obra podra solicitar cualquier certificado técnico de cualquier suministro,
material o producto especifico que entienda necesario previo @ su puesta en obra, este o no
especificamente indicado en las presentes condiciones y que permita comprobar gue sé
cumple fieimente con lo solicitado en las presentes especificaciones. :

De la zonificacién del trabajo:
Los trabajos estaran divididos en dos sectores, por lo que, a lo0s efectos de la propuesta y el
posterior seguimiento de obra, se desglosaran los rubros correspondientes y Su cuadro de

rubrado/cotizacion respetando esta organizacién. Dichos sectores seran:

SECTOR I- Construccion de edificio de Planta Externa, muro divisorio y pavimento en aceeso
posterior.

SECTOR il Reparacién de tanques superiores de abastecimiento.

De la organizacion del trabajo:

Se debera considerar que durante el proceso de obra la Central estara en funcionamiento y
que el cronograma de trabajos solicitado (P.T.) debera respetar esta reafidad a los efectos de
la organizacién de tareas de mayor impacto sonoro y de personal, fundamentaln_lente para el
caso particular de las obras de demolicién, excavacion o interrupcién de suministro de agua

potable.
Del horario de trabajo:

Los trabajos deberan realizarse de lunes a viernes, en el horario de 7 a 18 hs; debiéndose
coordinar con la Direccion de Obra previamente al inicio de los trabajos.

En términos generales se respetaran los horarios de trabajo propios de la indpstria de la
construccién. No obstante elio se debera fomar en cuenta que en el caso particutar de ia
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13.

14.

reparacion de los taques de abastecimiento, la interrupcién del suministro y la conexién de

_instalacion provisoria, se deberd realizar fuera del horario comercial de Antel (incluyendo

trabajos nocturnos o fines de semana) denominando a esto como trabajos “fuera de horario™.
El resto de los trabajos de obra se estaran desarrollando en paralelo a las tareas propias de la
Central por lo que, en caso que los mismos ocasionen o puedan generar ruidos altamente
molestos y/o polvo, deberan ser coordinados, para que se realicen “fuera de harario”, con la
Direccion de Obra de forma que ésta pueda dar aviso a la oficina o seccion afectada y pueda
coordinar con personal de la Unidad de Seguridad de Antel.

Si con el fin de cumnplir el plazo de abra, la empresa necesitara trabajar “fuera de horario”, se
procedera de igual manera que !o detallado en el parrafo anterior, efectuando las
comunicaciones correspondientes.

Se advierte que se debera tener en cuenta los parametros de exigencia de la Intendencia de
Soriano y en su ausencia la de Montevideo en lo relativo a niveles de emision sonora y su
limitante en estos horarios.

Bajo ningn concepto estos trabajos “fuera de horario” significaran pago adicional alguno para
Antel (no se pagaran montos adicionales por este concepto, ni incrementos en el plazo de
obra, ni horas extras, ni toda remuneracién recibida en forma extraordinaria) por lo que la
empresa habra de considerarlos e incluirlos en la propuesta.

Durante la realizacién de las tareas se debera trabajar teniendo la precaucién de no emitir
polvo.

En circulaciones, acceso a locales o areas criticas, no se podra ubicar materiales nuevos,
escombros, herramientas.

" Los dafios y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del area de

trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause
inconvenientes en el edificio de Antel, seran sus reparaciones responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata,
sin que ello genere costos econdmicos adicionales ni plazos de obra extras al establecido en
el Capitulo 7 “PLAZO DE ENTREGA” de las presentes «CONDICIONES TECNICAS”.

De los cortes de energia y agua:

En caso de ser necesarios, estos seran coordinados con la Direccién de Obra y la Unidad de
Energia de Antel (para el caso de cortes eléctricos). Los cortes de agua que afecten a todo !
Compiejo se deberén realizar después de las 18.00 hs. y hasta las 07.00 hs del dia siguiente.
Para la realizacion de los mismos se deberan solicitar por escrito a la Direccién de Obra con
por lo menos 48 horas de anticipacion, y sera fa empresa adjudicataria la encargadg _de
colocar carteles con dia y duracion del corte de agua en la puerta de todos los servicios
afectados. No se podré realizar el corte sin la autorizacién por escrito de la Direccién de Obra.

En el caso de corte de energia no se podra afectar el funcionamiento del edificio por o que
los mismos habran de ser coordinados con la Direccion de QObra.

Sera la Direccién de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la Unidad de
Energia de Antel u otros si correspondiera.

. Planos conforme a obra:

Luegé'de concluidos los trabajos la empresa adjudicataria debera entregar un juego completo
de planos conforme a obra, detalles, planillas y memorias. Se debera entregar, estructura,
albafiileria, sanitaria y eléctrica en formato autocad versién 2013.
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B - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

1- IMPLANTACION

Est'e n_Jbro in_cluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes, traslados
alojamiento, instalaciones sanitarias ylo eléctricas provisorias, entre otros, asi como tod'a previsiér,l
para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cualquier otra condicionante que surja
segln Plan de Seguridad o que la empresa entienda pertinente para la correcta y segura ejecucion de
los trabajos solicitados en las presentes bases.

La !mplantacién inciui_ré todos los replaniecs necesarios para la ejecucion de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante ¢l proceso de obra.

Nota: E-l mongo ‘cotizado para este rubro no podra superar el 3% de la suma total de los rubros
2 al 18 inclusive {ver Anexo | “Planiila de Cotizacion™).

Barreras Yy sefializaciones
Se deberan sefalizar las zonas de trabajo.

Al iniciarse los trabajos de construccion se colocara en el perimetro de la obra hacia el interior del
predio, una division provisoria, ciega y claramente identificada. La altura de la misma sera como
minimo de 2,00 metros aprox. La puerta 0 puertas que se cologuen abriran hacia el interior del recinto
de obra y estaran provistas de los herrajes necesarios para que puedan ser cerradas perfectamente
durante la suspension diaria de los trabajos.

Dicho vallado provisorio, no debera en ningGn caso extenderse mas alla del area determinada por la
Direccién de Obra.

Se autoriza la reutilizacion de elementos disponibles por la empresa adjudicataria para la
construccion de la barrera, siempre que los mismos estén en buenas condiciones.

Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar area de valiado durante la duracién
de determinadas tareas, las mismas deben ser coordinadas con la Direccién de Obra.

Sera responsabilidad de la adjudicataria cualquier dafo producido por el valtado provisorio por mala
ejecucion, mal arriostramiento o por la utilizacion de materiales de mala calidad.

Proteccion de peatones, vehiculos y edificaciones existentes

En caso de ser necesario se dispondran los elementos de servicio — pasarela, barandas, cubierta y
sefalizaciones — ¥ proteccion de peatones requeridos por 1a ordenanza municipal para la elecucion
de obras segun las condiciones particulares de implantacion de la obra.

Se deberan tomar también, las medidas necesarias para proteger las edificaciones existentes y
edificaciones linderas. Se prestara especial cuidado de evitar apoyar cualquier elemento de obra
sobre cualquiera de ellas. Se deberan disponer las protecciones necesarias para minimizar la caida

de objetos durante la ejecucion de las obras.
Terminados los frabajos se limpiaréan las areas afectadas por los mismos.

Obrador, vestuarioy depésito de materiales (normas MTSS e Intendencia de Soriano)

i. Obrador .
La empresa adjudicataria proveera, para su uso exclusivo en el ejercicio de sus funciones como tal y

del personal & su cargo, 1as oficinas, mobiliario, equipamiento necesario, asi como los locales
auxiliares y de servicios higiénicos requeridos por la legistacion respeciiva para uso del personal. No
se podran utilizar las instalaciones y SSHH de Antel.

Se debera suminisirar bafio quimico ¥ servicio de mantenimiento del mismo, durante todo el plazo de

obra.
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Los servicios sanitarios y de higiene deberan estar calculados para su uso y demas contratistas de la
obra. Estas construcciones complementarias asf como el cerco se construiran con materiales en buen
estado de conservacién y su aspecto debe ser presentable. Dichas instalaciones deberan cumplir con
todo lo referente a las normas de Seguridad e Higiene.

ii. Depédsito de materiales

Se dispondran y acondicionaran los depdsitos que sean necesarios y de dimensiones adecuadas,
perfectamenie secas e impermeables, acondicionados para el almacenaje de acuerdo a las
exigencias de los materiales que requieran proteccion.

Consumos eneljgia y agua (periodo obra)

La empresa adjudicataria sera responsable, en coordinacién con la Direccion de Obray la Unidad de
Energia, de realizar las extensiones de fineas de eléctrica y agua. Asimismo sera la responsable de
ubicar los tableros, puestas a tierra y deméas elementos de control y seguridad de las instalaciones.

La empresa adjudicataria, sera la encargada de Ia gjecucion y remocion posterior de todas las
instalaciones provisorias para el suminisiro de agua y energia para la ejecucion de los trabajos y el
contro! de los mismos.

i. Suministro de agua de obra
Se incluiran dentro del rubro implantacion, las instalaciones provisorias, depésitos y mangueras
necesarias para uso durante la construccion.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio y la
enfrega de la obra.

ii. Suministro de energia eléctrica de obra )
Se .incluiran dentro del rubro implantacion, el suministro, instalacion, reparacion, conservacion y
mantenimientio en perfectas condiciones de:

o Tableros eléctricos de distribucion y con sus pratecciones reglamentarias de acuerdo
a las normas de UTE y el MTSS, ubicados en lugares adecuados.
« Las conexiones y artefactos necesarios para la iluminacion de obra.

Las fallas o demoras en los suministros de energia electrica, no podran ser argumento para diferir el
inicio y la entrega de la obra.

2. PLAN DE SEGURIDAD
2 4. Realizacién y presentacion de plan de Seguridad

Se deberad cotizar la realizacion y presentacién del plan de seguridzfld, a_u:ate los organismos
correspondientes y una vez aprobado se entregara copia del mismo a la Direccion de Obra previo al
comienzo de las obras.

Nota: E! monto cotizado para este rubro no podra superar el 1% de la suma total de los rubros

3 al 18 inclusive (ver Anexo | “Planilla de Cotizacién™).

TRABAJOS A REALIZAR EN SECTOR |
3. DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS

Generalidades

que generen escombros, se debera retirar el

| izar las demoliciones y los trabajos
Luego de reele y tarea a cargo de la empresa

material de desecho fuera de! predio de Antel, quedando esta
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adjudicataria, con la prevision de los elementos necesarios (volqueias o volquetines) -segln
normativas vigentes en la localidad y en predios estipulados municipaimente a estos fines.

En todos los casos es responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y disposicion final
de desechos de obra, que no s€ consideran de utilidad para la Administracion.

La Direccién de Obra a su exclusivo criterio podréa exigir periodicamente el retiro inmediato de estos
desechos evitando la acumulacion excesiva de los mismos. :

El material debera estar embolsado para su retiro. Los punios para realizar el retiro del escombro
seran determinados en la obra, junto con 1a Direccion de Obra.

No se daran pof terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro total de
los materiales sobrantes y 1a limpieza de la obra.

3.1- Demolicion de muros, cimientos y contrapisos

Se debera demoler muro de contencion, tramos de cimentaciones, tramo de muro divisorio y sector
de pavimento y contrapiso exterior asi como los escombros en zona de acceso vehicuiar posterior,
indicados en laminas U01 y DO1. A su vez se debera retirar el tejido divisorio existente de forma de
poder realizar ia divisoria nueva.

Se incluiran ademas en este rubro, todos los trabajos de demolicién y retiro que a pesar de no ser
mencionados explicitamente en la presente memoria, resuiten necesarios para garantizar la correcta
ejecucion de las obras conforme al proyecto definido.

Se refirardn camaras Y canalizaciones de eléctrica y datos, asi como camaras de inspeccion,
regueras, piletas de patio, bocas de desagie, cafierias de desagie Y/o abastecimiento
correspondiente a instalaciones sanitarias que se encueniren en desuso 0 que puedan obstaculizar
las nuevas instalaciones o construcciones, segdn corresponda. Previo a su refiro se debera coordinar
con la Direccion de Obra dicho trabajo.

Al momento de la demolicion del pavimenio ¥ contrapiso exterior se deberd tener especial cuidado
con los marcos, tapas y canalizaciones de camaras v lineas de las instalaciones que s€ encuentran
operativas, (tanto eléciricas como sanitarias) siendo a cuenta de la empresa ja reposicién de as
mismas en caso de dafaras.

4. ESTRUCTURA
4.1- Proyecto de estructura

La empresa adjudicataria debera realizar el caleulo y proyecto de estructura, el cual deber? estar
firmado por Ingeniero Estructural o Arquitecto, responsable por parte de la empresa, de la realizacion

del mismo. o
Ei proyecto debera incluir toda la estructura y detalles, del edificio nhuevo a construir incluyendo 2

cubierta de paneles autoportantes, la estructura del muro divisorio y €! pavimento vehicular en acceso
posterior.

A efectos informativos y COMO antecedente se adjuntan planos de fundacion de las construcciones
existentes.

A los efectos del calculo y definicion de la cimentacion la empresa adjudicataria debt_aré asumir €l
estudio de suelos, en caso que lo considere necesario, y fener en cuenta las bases exastepte-_s de la
torre, actualmente en desuso {torre retirada) en el sector donde se va a levantar el nuevo edificio.

La propuesta de proyecto estructural debera presentarse mediante graficos ¥ memoria escrita, en un
plazo méximo de 15 {quince) dias calendario laborales para ia construccion, contados a par_ﬁr de la
nofificacion de la adjudicacion y ser aceptada por la Direccion de Ob@_ de Antel. De_ no cumplir con 1a
presentacion Y aceptacion del mencionado plan, no s podra dar inicic 2 los trabajos de obra nueva
del SECTOR, descriptos a partir del rubro 4 al 16 inclusive.
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Cga.lquiera sea el caso en el que se mencionen secciones, dimensiones y/o espesores, seran-
minimos v estaran sujetos a verificacion por parte del técnico responsable de a realizacion del
proyecto estructural.

Nota: El monto cotizado para este rubro no podra superar el 2% de la suma total de los rubros
4.2 al 4.7 inclusive {ver Anexo | “Planilia de Cotizacion™).

Los siguientes rubros deberan cotizarse considerando la propuesta realizada por ei Proyectista
Estructural de la empresa adjudicataria, de acuerdo con las normas del buen construir, lo indicado en
la memoria general del M.T.O.Py las normas UNIT vigentes:

4.2.- Sistema de fundacion edificio Planta Externa.
4.3.- Sisterna de fundacién de muro divisorio.

4.4.- Pilares.

4.5.- Vigas, carreras (dinteles) y de coronamiento.
4.6.- Muros de contencion.

Nota 1: A los efectos de Ia cotizacion, independientemente de Ia cimentacién a realizar. no se debera
de modificar la denominacion de los rubros 4.2y 4.3 (Sistema de fundacién de edificio Planta Externa
v Sistema de fundacion de muro divisorio, respectivamente).

Nota 2: Se considerara sistema de fundacién a todos los dispositivos de cimentacion gue se
encuentren por debaio del nivel inferior de contrapiso.

Nota 3: No se admitira como sistema de fundacion el correspondiente a platea.

Generalidades:
Apisonados, desmontes y excavaciones

Se debera retirar de debajo de las edificaciones a realizar, por lo menos 30cms, de tierra negra
organica. Se rellenara hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con material granular (arena o
tosca). Siempre se realizara colocando el material en capas sucesivas de 10 cm de espesor y
mojandolas para su mejor compactacién. Entre capa Y capa se compactara con el apisonador

mecanico (pata pata).

Se debera realizar el desmonte de sector de terreno existente para la construccién de nuevo muro de
contencién, en sustitucion del muro demolido, de acuerdo a lo indicado en laminas DO1 y AO7.

Se movilizard el suelo excavando o rellenando para asegurar los niveles necesarios.

Se debera tener presente que los niveles expresados en i&minas son a modo de referencia, 108
mismos deberan ser rectificados en obra.

Las excavaciones para cimentaciongs, mMuros de contencion, contrapisos, camaras, in§talaciones,
cafierias, etc., salvo indicacién en contrario consignada en planos, tendran un ancho Eg}ial al del
elemento contenido ¥y llegaran hasta el nivel indicado en el proyecto de estructura solicitado a 1a

empresa adjudicataria.

" La Direccién de Obra podra exigir a la empresa adjudicataria pruebas de resistencia de suelo Cuyos
costos seran por cuenta exclusiva de esta.

La ubicacion, dimensiones y formas de las excavaciones se efectuaran cuidando de no dahar a
construcciones en los predios linderos ni construcciones del predip propio de Antel. No se cp’menzara
la ejecucion de fundacion sin antes haber notificado a la Direccion de Obrg de la terminacion .c'!e las
excavaciones correspondientes para que ésta efectue los controles necesarios y de su aprobacion.

El fondo de las excavaciones sera horizontal. Ademas debera mantenerse libre de agua y de

materiales perjudiciales para 1a futura construccion como asi también de materialeg re51duaie§ o de
desmoronamiento. Los laterales de las excavaciones, en ¢aso de ser necesaros deberan ser

apuntalados durante las etapas constructivas, a los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes
que puedan perjudicar las obras o producir accidentes.
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Cuando por error seé excediera de la profundidad que indican los planos, la Direccion de Obra podra
ordenar los trabajos de relleno necesarios, a efectos de restablecer la cota de firme de apoyo. En
estos casos todos los trabajos serén por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria.

_Se debera tener particular cuidado en casos de lluvia o presencia de aguas subsuperficiales. La
ingenieria _de proceso de las excavaciones es de exclusiva responsabilidad de la empresa
adjudicataria.

Si al realizar excavaciones y/o desmontes se encuentran instalaciones yfo elemerntos estructurales
subterrdaneos, tales como cafierias, conductos, submuragciones, cimientos, bases, etc., que no
permitan ejecutar 1a obra prevista, deberan ser salvados y/o demeolidos, segun deban conservarse 0
no, para permitir la ejecucion del resto de las obras nuevas que le correspondan a la empresa
adiudicataria o al resto de los gremios aungue no pertenezcan a su contratacion.

Cualquier dafio que ia empresa adjudicataria infringiera a jas obras existentes, sean éstas aparentes
o enterradas seran reconstruidas a su cuenta y riesgo. En el caso que esto no fuera realizado en un
plazo perentorio de 1 dia corrido desde la solicitud de Antel, y afecten suministros vitales para Antel
como energia eléctrica, telefonia, comunicaciones Yy agua potable, la Administracién podra

. confratarios por su cuenta siendo el precio de las cbras contratadas a terceros y jos gastos

ocasionados, trasladados y descontados a la empresa de la certificacion o las retenciones.

Si fuera necesario se proveeran equipos de bombeo, de manera tal gue se supere el caudal de
filtracién de la napa freatica y de aguas superficiales existente a nivel del subsuelo. Se verificara
constantemente y adecuara el sistema de bombeo a ias exigencias de los trabajos.

Cuando los trabajos de excavacion y desmonte representen riesgos de accidentes a personas que s€
aproximen & ellas, se debera impedir el acceso mediante cierres u otros sistemas de proteccion.

Debera estar a cargo de la empresa adjudicataria la disposicion final del material sobrante de la
excavacion, se retirara fuera de los limites del predio y en lugar ambientalmente aceptado por 1a
Intendencia de Soriano, salvo que por orden escrita 0 con autorizacion de la Direccion de Obra se le
de otro destino.

Materiales para hormigones

En todos los elementos de la estructura, el hormigon tendra una resistencia correspondiente a un
hormigon C25 (250 Kglcm?2). Normas UNIT (NM 33-55~-67— 68 — 77 — 101 — PNM 05).

Para la preparacion del hormigbn se aplicara la Norma UNIT 104 - QT.sierr‘!pre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan 2 lo establecido en estas especificaciones.

Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 — NM18 — NMGS5; para
aridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 — NM44 — NM46 — NM49 — NMS1.

El control de calidad del hormigon se debe realizar de acuerdo con lo indicado en los capitulos 62 a
67 de la Norma UNIT 1050-2005.

Para contro! de la calidad del hormigén, La Direccién de Obra podra ordenar la realfz_ac:ién de ios
ensayos que juzgue necesarios para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los
materiales, hormigones ylo partes de la estructura realizada cuando sospeche que no S ajustan a las
especificaciones. Estos ensayos s realizaran de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda.
Dichos ensayos estaran a cargo de la empresa adjudicataria, y correran por su cuenta sin que estos
impliquen costo extra para Antel.

Cuando el ensayo no fuese aceptado, la empresa adjudicataria .pc.)d_ré reali:zar _(?nsayos
complementarios (A yfo B) con el fin de proporcionar NUEVos elementos de juicio a 1a Direccién de la
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Obra para que ésta resuelva sobre la aceptacién o el rechazo de la zona de la estructura construida
con el hormigdn cuyo ensayo no cumplié las condiciones de aceptacion.

Ensayo complementario A: Se romperan probetas extraidas de la zona de estructura en cuestion. La
direccion de la obra determinaré la ubicacion, cantidad y dimensién de las probetas.

Ensayo complementario B: Se realizaran pruebas de carga de la zona de estructura en cuestion
observando la Norma UNIT 31 - 46:

Si los ensayos no dieran resultados satisfactorios a juicio de la Direccidon de Obra, la empresa
adjudicataria deberé reparar o reconstruir la estructura a su costo.

Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos componentes de
manera tal que se evite cualquier alteracion significativa de su composicion y caracteristicas.

Materiales para armadura:

El acero a emplear para las armaduras sera conformado de grado ADM500 segln lo establecido en la
NORMA UNIT 1050-2003.

lLas armaduras de las estructuras tendran como minimo los siguientes recubrimientos:
1.5 ¢ en vigas, pilares, efc., en el interior de edificios.

2 0'cm en vigas, pilares, etc., al aire libre.

3 c¢m en piezas de hormigén visto © fundacion.

Bajo ningun concepto se aceptaran piezas de hormigén con varillas expuestas o marcadas en la
superficie.

4.7- Pavimento vehicular en acceso posterior.

Se debera construir contrapiso de hormigon en acceso vehicular posterior segin se indica en lamina
U01. Sera de hormigén armado. El terreno se deberé nivelar ¥ compactar completamente, en forma
homogénea. La base serd de tosca compactada CBR>60%, apisonada con apisonador mecanico tipo
pata pata, plancha vibratoria o similar, mojandola para su mejor compactacion.

Se debera tener especial cuidado al momento de ejecutar el nuevo contrapiso con los marcoes ytapas
de camaras de sanitaria y eléctrica existentes y operativas 1os cuales se deberén ajustar al my’ei de
piso terminado. Estos ajustes deberan estar contemplados en la cotizacion del presente rubro sin gue
signifique un sobre costo para Antel, incluyendo la reposicion de tapas Y marcos en caso de danar os
existentes.

Ej calculo estructural del presente rubro debera estar incluido en el proyecto estructural solicitado en
4.1.

Caracteristicas de! hormigén armado v procedimiento de gjecucion: . .
Una vez llegada a a compactacion adecuada se colocara sobre la misma una capa de hormigon
armado de 20 cm de espesor C25 (250 Kglom2) premezciado Yy vibrado con malla eiectrosoldada de
15x% 15 y 4.2mm de espesor, la terminacion superficial sera regleada.

Quedara terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de eierr]e_nt.os?obre la obra de
hormigon, hasta haber transcutrido 48 horas corridas desde el momento de iniciacion del frag_uado,
por lo que se le pedird a la empresa adjudicataria que cologue las protecciones correspondientes

para evitar el pasaje de personas 0 animales por la zona reparada.

Una vez realizado el llenado de hormigon y comienzo del fraguado, se debe realizar el curado d,el
hormigén con una lluvia de agua muy fina a los efectos de mantensar‘ta superficie del hormigon
hiumedo para evitar el desecado Y la fisuracion por contraccion del hormigorn.
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Durante un iapg,o que fluctuara entre fos 2 Y los 3 primeros dias se mojaran las superficies exteriores
con la frecuencia que sea necesaria para que el hormigén se mantenga continuamente himedo.

En caso de ser necesario se deberan cubrir las superficies exteriores con tierra, arena, fonas o

planchas de polietileno, para evitar los efectos de las bajas o altas temperaturas. Se dejaran juntas

de dilatacion de 1cm de espesor y su profundidad ilegara hasta el sustrato, las juntas se rellenaran

con asfalto en caliente, se colocaran a una distancia segun lo definido en proyecto de estructura

(sj_oii_citado y en todo el perimetro del contrapiso que quede en contacto con el murc de fachada y
WISOoro.

5. ALBANILERIA
Generalidades
Muros y tabiques de mamposteria

La terminacion de los muros 'y tabiques sera de scuerdo a lo indicado en lamina AD5.

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta y manteniendo
limpias las juntas. Las paredes se levantaran con reglas en las que s marcaran las hiladas que s€
haran horizontalimente y de una altura uniforme.

Los mampuestcs se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de
modo que al colocarlos estén empapados y N0 simplemente mojados.

Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y S€ aplastara hasta que esta refluya por las
juntas, realizando limpieza y rejuntado final.

Las juntas, tanto horizontales como verticales, no podran ser mayores de 1,5 cms. No podran
emplearse medios salvo casos especiales. El morterc tendra una consistencia tal gue no requiera
agregado de agua en el momento de colocarse en los MUros.

Todos los muros, en caso que corresponda, se detendrén antes de llegar a vigas para poder
acufiarios posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez gue estos muros y la estructura del
edificio se hayan asentado.

Todos los arranques de muros, cualquiera sea su tipo y que estén en contacto con el terreno seran
asentados y cubiertos con mortero de arena y portland con hidréfugo de forma de impermeabilizar el

muro frente a la humedad del terreno. Esta impermeabilizacién se realizara hasta una hilada por
encima de! nivel de piso terminado interior.

Para los casos en gue s realice revestimiento, el mismo se ejecutaré hasta una altura de 2.10m y
luego se continuara con el revoque hasta el cielorraso.

Dosificacion de Morteros: o
Tipo C: 3 partes de arena gruesa, 1 parte de cal en pasta, 1/10 partes de portiand Aplicacion.

Asentamiento de mampuestos.

Tabiques Y aplacados de yeso
Los tabiques ¥ aplacados seran encintados ¥ masillados quedando prontos para la aplicacién de

enduido y pintura 0 revestimiento segun corresponda a la terminacién de cada local. No se perrnitirén
superficies alabeadas debiendo tener especial cuidado en el aptomado al momento de 1a gjecucion.

Descripcion de materiales constitutivos del sistema:

Elementos del sistema:

Piacas de roca de yeso regular: Las placas estan formadas por un niicleo de roca yeso bi—hjdratado
(Ca S04 + 2 H20), cuyas caras estan revestidas con un papel de celulosa especial. Al nicleo de
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yeso se le adhieren laminas de papel de fibra resistenté de un espesor de 0,6 mm Y de un gramaje
aproximado a 300 gr/m2. '

El espesor de las placas sera al menos de 12.5mm.

Las piacgs colochas hacia interiores de §5.HH., vestuarios Y sala de descanso seran de placa de
yeso anti — humidico {placa verde) y placa de yeso comun para el resto de los locales. )

Montantes:

Parantes de chapa galvanizada NP 24 compuesios por dos alas de distinta jongitud, 30 mm Yy 3mmy
por un alma de longitud variable 69 mm.
Presentaran perforaciones en el alma para el paso de cafierias.

Las alas deberan ser moleteadas para permitir la fijacién con tornillos auto roscantes (T2}.
Uso: Forma parte de! bastidor al que s atornillara la placa en paredes, cielorrasos y revestimientos.

Soleras; Elemento de colocacion horizontal de chapa galvanizada Ne 24, compuesta por dos alas de
igual longitud de 35 mm. y por un alma de longitud variable: 70 mm.

Uso: Perfil guia, que junto con 108 montantes formara el bastidor sobre el cual s atornillara la placa.
Se fija a los pisos, losas y/o paredes. :

Perfil Omega:

Perfil de seccion trapezoidal N° 24 de 70 x 13 mm.
Uso: Se lo utiliza como clavadura en cielorrasos aplacados Y revestimientos de muros.

Fijaciones:

Se utilizaran iornillos con cabeza Phillips, chatos, fresados, auto Toscantes, galvanizados o

empavonados.
Se utilizaran para fijacion de montantes con soleras. Minimo 28 tornilios por placa y por lado.

Masilla:

Eormulada en base a@ resinas vinilicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las placas de yeso,
adhiriendo la cinta de papel que $€ describe a continuacién.

Cinta de papel:

Elemento de terminacion que consiste en una panda de papel celuigsico fibrado de alta resistencia @
la tension, tiene un ancho Standard de 50 mm, premarcada al ceniro.

Canfonera:

—

Guarda canto O esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32 x 32 mm, con p'ariz redondegda y angulo
ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetracion de ia masilla.

Uso: se coloca para proteger los angulos salientes entre 1as placas.

Normas de calidad:

Las placas de yeso deberan cumplir con ja Norma ASTM c36Y 119y las estructuras metalicas con
las Normas ASTM A446 y A525. E! cumplimiento debera especificarse en el producto.
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Lana de roca:

e

Lq t_:émara entre ambas laminas se rellenara con lana de roca (densidad 100Kg/m3) con espesor
fmmmo_de 50 mm. Se deberan instalar en la estructura, previo a la colocacion de las placas, las
instalaciones que correspondan (eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, enire otras).

Observaciones:

A

i) Se colocaran cantoneras metalicas en todas las aristas expuestas.

it} En sectores donde se prevea 1a instalacion de elementos cuyo pes0 comprometa el desempeiio del
tabique (ej: rack de datos, tabieros, calefones, efc.), se debera contemplar el correspandiente
refuerzo de la estructura de perfiles propios del sistema. Esto sera coordinado con ia Direccion de
QObra quien a su exclusivo criterio definira dichos puntos particulares sclicitando a ejecucion de
refuerzos sin que ello genere costos adicionales para Antel.

i) Se deberan instalar en la estructura, previo a 1a colocacion de las placas, las instalaciones gue
correspondan (eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, entre ofras).

iv) Para los casos en gue se realice revestimiento, el mismo se ejecutaré hasta una altura de 2.10my
luego se continuara con el enduido hasta el cielorraso.

v) Para el caso de la sala de descanso $€ revestira por sobre ia mesada, hasta una alfura de 60cm Y
los laterales al hueco de la heladera hasta una aftura alineada con el revestimiento par sobre 1a
mesada.

Revoques

Dosificacion de Morieros:

Dosiicaclon Y 1o e

Tipo A: 3 partes de arena terciada, 1 parte de cal en pasta, 1/20 partes de portiand.
Aplicacion: 1ra. capa de revoques interiores. 2da. capa de revoques exteriores.

Tipo B: & partes de arena fina; 2 partes de cal en pasta reforzada con portiand, (optativo)-
Aplicacion: 2da. capa de revoques interiores de muros ¥ tabiques. 3ra. capa de exteriores.

Mortero impermeabiﬁzante: Se realizara empleando el mortero Tipe A'Y agregéndole hidréfugo al
agua de amasado en proporcion segun 12 especificada por el fabricante.
Aplicacién: 1ra. capa de revoques exteriores.

Cada tipo de muro incluira la realizacion de revoques considerando las capas necesarias (fina, gruesa
e hidrofugo) segun corresponda y segin se indica en i[dminas A0S.

Como regla general no debera revocarse ningln paramento antes de que la_ pared esté
suficientemente $eCa, la humedad que pudiera haber adentro suele producir Aorescencia. Si 1a pared

-

estd expuesta a rayos solares, se debera mantener hameda varias horas después de hecho el
revoque para evitar su cuarteo.

Los revoques deberan ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrén aristas vivas Y rectilineas.

Revogues interiores:

Los revoques interiores, Se haran en dos capas, se aplicara revoque grueso sampleando fajas
maestras que guien la alineacion, verticalidad del paramento y finalmente s€ dara el revoque fino
perfectamente fratasado (no se permitira un desplome mayor 2 0.5 cm).

Revogues exteriores:

Los revogues exteriores, s€ haran en tres capas, s€ aplicaré una primera capa impermeabilizante 90_1:1
arena y cemento con hidréfugo, luego 1as dos capas de revoque grueso y fino, segln ya s€ describio

en revogues interiores.
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Como parte de las tareas referidas a revoques de paredes se debera inciuir el suministro y colocacion
de cantoneras de aluminio (25mm X 25mm) para todos los angulos vivos que corresponda.

En_los muros exteriores indicados en laminas AQ4, en fachadas, se deberan realizar mochetas
saheptes respecto al plomo del muro, de 7cm de ancho y 4cm de profundidad las cuales deberan ser
terminadas con revoque fino y pintura.

5.1- M1, M2 - Muro doble de mamposteria e=30 cm

Se construira de 30cm de espesor aproximadamente. La cara interior sera ‘de ticholo de 12 x 25 x
25cm, y la cara exterior de ladrilo de campo de primera calidad, llevara placa de poliestireno

expandido de e=3cm entre ambos y se revocara Gnicamente del lado interior, de acuerdo a lo
detallado en la planila de muros (lamina A05). La cara exterior del muro interior sera
impermeabilizada con mortero de arena y portland con hidrofugo previo a la colocacién de la placa de
poliestireno expandido. En el vestuario masculino el muro estara revestido con ceramica de 30 x30.

£l muro, se levantara perfectamente a nivel y se dispondran los mampuestos en cada hilada en forma
que traben a los de la hilada anterior. Se asentaran con los morteros indicados.

E| muro exterior se vinculara al muro interior mediante bigotes de hierro ®6mm cada 50cm. Estos se
colocaran en forma de “Z” con la pendiente hacia el exterior de forma que cualquier gota de agua que
pueda formarse sea canalizada hacia el muro exterior. .

5.2- M3, M4 - Muro de mamposteria y yeso e= 20 cm

Se construira de 20cm de espesor aprox. en ticholo de 12x25x25cm, al exterior, ¥ aplacado de yeso
del 1ado interior. Se revocara con hidréfugo, del lado exterior y del lado interior se aplicara enduido ¥
revestimiento ceramica de 30 x 30 en las zonas de SS.HH. y vestuarios.

Se deberad prever en este muro pases para la conexién de unidades interiores con unidades
exteriores de equipos de aire acondicionado. Dichos pases seran tapados al interior ¥ exterior con
tapas de PVC, de forma de dar una terminacién prolija. .

5.3- M5 - Muro de mamposteria e= 17 cm

Se construira de 17cm de espesor aprox. en ticholo de 12x25x25¢cm, s€ revocaré a ambos lados del
mismo impermeabilizando |a cara exterior con revoque con hidréfugo-

5.4- M6 - Muro de mamposteria y yeso &= 20 cm

Se construirad de 20cm de espesor aprox. en ticholo de 12x25x25cm revocado, hacia el deposito, Y
aplacado de yeso enduido y pintado hacta el lado de oficina.

Se levantara perfectamente a nivel y se dispondran los mampuestos en cada hitada en forma que
traben a los de la hilada anterior. Se asentaran con jos morteros indicados €n planilia de murc.

5.5- M7 - Muro de mamposteria e= 10 cm

Se construird de 10cm de espesor aprox. en ficholo de 8x25x25cm, se revestira a ambos lados con
cerémica de 30 x 30.

5.6- M& - Muro de mamposteria e= 15 cm

Se construird de 15cm de espesor aprox. en ficholo de 12x25x25cm, se revocara la cara hac';ia el
interior del depésito y la cara en contacto con &l muro divisorio existente, se impermeabilizara con

arena y portiand con hidréfugo.
57-T1, 72, T3 - Tabiques de Yeso e=10 cm

En la zona indicada en planos, s deberan construir tabiques de yeso de 10cm aprox. de espesor.
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5.8- Muro divisorio de bloque 12x19x39 cm

Se'e debera t_:onstruir muro divisorio de bloques de 12x19x39 cm. Los blogues de hormign seran de
primera calidad: curados, vibrados, de geometria uniforme, presentando lados paralelos y aristas
rectas sin roturas. '

Para la construccién de la mamposteria los bloques se colocaran con juntas continuas veriicales ¥
horizontales. Las juntas deben ejecutarse con cuidado y reguiaridad. El mortero de las juntas tendra
un espesor no mayor de 10mm y las rellenara completamente, vertical y horizontalmente.

El aparejo a usar sera de junta continua tanto en horizontal como en vertical, debiendo acordarse con
la Direccion de Obrala modulacién de los mampuestos para minimizar cortes y piezas especiales.

La construccién se ejecutara siempre gué sea posible en tiempo seco y con temperaturas que oscilen
entre 10 y 25 grados centigrados. Si no se pudieran conseguir estas condiciones deberan adapiarse
1as medidas oportunas para evitar qué, condiciones extremas de humedad y temperatura pueda influir
desfavorablemente en el proceso de endurecimiento del mortero y en la retraccion de la
mamposteria. En el ¢aso de excesivo calor deberan humedecerse superficialmente 1as juntas y en
tiempo frio se recomienda tapar los muros recientemente ejecutados para mantener la temperatura
adecuada.

En cualquier caso, durante la construccién debera evitarse que pueda penetrar el agua por los
huecos de los blogues. '

El espesor de las mamposterias de bloques Y el tipo de mortero a utilizar deberéa satisfacer las
exigencias estipuladas por la norma IRAM 11556.

Cada blogue se nivelara, aplomara y alineara con los demas, antes de que ! mortero se endurezca.
No debera corregirse 1a posicion de ningln blogue cuando el mortero haya perdido su plasticidad, con

¢l objeto de no perder su adherencia. Si fuera necesario corregir 1a posicion del bloque ya colocado,
se quitara el moriero y s€ sustituira por otro fresco.

Ni en el proceso de colocacién ni con posterioridad se romperan los bloques para ja ejecucion de la
mamposteria. Siempre S€ utilizarén bloques enteros Y si fuera necesario se utilizarén piezas
especiales como blogues U de 19 cm. armado.

Los blogques deben estar alineados tanto en horizontal comao en vertical a los que sirven de guia para
que el muro resulte a plomo.

Al no ser revocado este muro, se debera evitar colocar mortero de asiento en exceso, a efectos que
al asentar el biogue, &l mortero no rebaise y manche las caras vistas del paramento. El mortero en
exceso no debe aplastarse con la cuchara, sino quitarse con su filo desplazandola en posicién vertical
con el paramento. Las junias se marcaran con taco de madera y varilla lisa de 8mm.

En caso gue existan tramos con construcciones linderas, s€ colocard separador, pudiendo ser este
poliestireno expandido, de forma de evitar contacto entre los mures. Si el muro lindero corresponde a
un ambiente interior se debera de tener 1as previsiones correspondientes para evitar filtraciones O
cualquier ofro dano que pudiera ocasionatle.

Carrera: blogues U de 19 cm. armado

En la hilada de coronamiento s dispondran blogues de hormigén U de 12x19x398 cm. relllenas de
hormigon {4x1) armado con 2 hierros de 8 mm de diametro. Esta carrera s cosgré con los pilares de
iraba mediante un hierro de 8mm y forma de 1, el cual entrara 50cm dentro del pilar y 50cm dentro de

la carrera.

Los pilares y las juntas de dilatacién y/o trabajo deberan realizarse segun o especificado en proyecto
de estructura solicitado.

5.9- Nicho para medidor de OSE

Se debera incluir 1a construccion de un nicho para alojar el medidor de OSE el cual sera del mismo

material gue el muro divisorio, con tapa de hormigdn y tendra puerta metdlica Ia cual debera estar
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protegida y tfarminada segin lo descripto en rubro herreria. Dicho nicho debera realizarse segin
reglamentacion de OSE y estara ubicado segan lo indicado en lamina Uo1.

6- REVESTIMIENTO DE PAREDES - Suministro y colocacion
6.1- Revestimiento ceramico 30x30

Los muros interiores de locales numerados como 01, 02, 03, 04, 05y 07 en laminas adjuntas AD1 a
A10, se revestiran con ceramica de primera calidad de 30x30cm, tipo mono coccion de color blanco
mate. Las juntas deberan presentar una terminacion impecable y s& obturaran con material especial
para juntas no admitiéndose el uso de Portland blanco.

Como terminacion se colocara una guarda de 10cm de alto del mismo material y color del piso. Su
cotizacién estara incluida en el presente rubro.

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
grietas u cualquier otro defecto.

La colocacién de las piezas no se iniciard hasta tanto no hayan sido completadas las instalaciones a
cubrirse por el revestimiento.

La empresa adjudicataria debera presentar muestras del revestimienio para su aprobacion por parte
de la Direccién de Obra.

7. CONTRAPISOS Y BANQUINAS

7.1- Contrapisos interiores

Previo & la realizacion del contrapiso s debera colocar una barrera de humedad de PVC ("Nylon™) de
500 micrones.

Posteriormente s€ realizara un contrapiso de hermigon tipo 4-2-1 armado con malla eleciro soidada.
Sobre el mismo sé realizara un alisado de arena y cemento portiand en partes iguales de espesor
minimo 3 cm., para conseguir una terminacion adecuada para recibir el pavimento. Previamente'a su
gjecucion la superficie s€ limpiara completamente, s€ humectara (sin dejar charcos) y se aplicara una
lechada de agua y cemento como puente adherente. La superficie obtenida debe quedar uniforme y
sin huecos visibles. Posteriormente $€ fretachara hasta obtener una superficie plana, sin agujeros ni
ralladuras.

En las zonas de duchas se debera prever el rehundido de 5 cm. €n el contrapiso, Y el alisado que

reciba la terminacion debera tener hidrofugo.
7.2- Contrapiso exterior

El presente rubro refiere a la realizacion de una vereda perimetral y rampa bajo alero, indicados en

lamina adjunta A03. : ‘ N
Este conirapiso sera de idénticas caracteristicas al contrapiso interior, exceptuando 1a colocacion de

ta barrera humidica, la cual no serd necesaria.
El sector de vereda debera de tener una pendiente no menor del 0,5% que asegure la correcta

evacuacion del agua de lluvia, alejandola de 12 edificacion.
7.3- Banquina

En sector bajo mesada se ejecutara banquina de hormigén tipo 4:2:1 _de_ 15 cm. de espesor. Su
terminacion serd de iguales caracteristicas a la terminacion del revestimiento de pared del tocal,

detaliado en 6.1.
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3- PAVIMENTOS Y ZOCALOS - Suministro y Colocacion
8.1- Pavimento porcelanato 60x60

Se deberan suministrar y colocar los pavimentos en las zonas indicadas en laminas adjuntas.

E! pavimento sera de tipo porcelanato rectificado de 60x60 de primera calidad.

La colocacién de las piezas sera con mortero pre-dosificado especifico para porcelanato, aplicado
con llana dentada. Se colocaran de manera uniforme  sin resaites, sin punias levaniadas,
perfectamente alineadas y con una junta de 2 mm (se utilizara cruces separadoras plasticas) que se

ilena}ré con pastina de color a eleccion de 1a Direccién de Obra (conmstencia de masilia, aplicada con
espatula plastica y rectificada con el canto de una varilla @ 12). El arrangue se indicara en obra.

Los pavimentos a suministrar deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

Terminacién:  Lisay mate.

Colores: Lisos ((nica tinta), color a definir por 1a Direccion de Obra.

Calidad: ° calidad, rectificados, planos y con menos del 0.5% de variacién dimensional.
Resistencia:  Para alto transito PEl IV o Mohs 6.

Se debera iener especial cuidado en la coordinacion de la altura de los pavimentos de los locales
continuos. El nivel de piso terminado en todos los locales debera ser el mismo, salvo que S€ indique
ofra nivel en pianos.

Previo a la puesta en obra la empresa debera presentar muestras del material suministrado, a efeclos
de certificar que el mismo cumpie en un todo con lo solicitado en ias presentes especificaciones.
Dicha presentacién debera necesariamente contar con el visto bueno de la Direccién de Obra para su
aprobacion Y posterior colocacion.

Entre el piso y ios paramentos de los muros s dejara una separacion para permifir su libre dilatacion
la cual quedara debajo del zacalo. Las lineas de arrangue de! embaldosado deberan ser las
establecidas en proyecto, en caso de duda se debera consultar 2 \a Direccién de Obra-

En el caso de banos Y vestuario, el piso deberd tener pendiente hacia las cajas sifonadas y/o rejillas
de piso. Se cuidaré el posicionado de camaras, desagues, etc., para que no gueden centradas en la
pieza de porcelanato.

En todos los casos € ha previsto gque el revestimiento de pared y de pavimento sea modular,
debiendo las juntas de piso continuarse perfectamente con las de pared.

8.2« 26calos

En todos los locales detaliados en laminas s€ colocaran zocalos de idéntico material al piso colocado,
en piezas de 60cm x 10cm. Las piezas s& colocardn con el mismo mortero empleado para el piso.
Las juntas entre piezas de zocalos seran ejecutadas con idéntico criterio al detaliado en \a colocacién
del pavimento Y revestimientos, debiendo respetar ias juntas del despiece del piso.

8.3- Pavimento de hormigén interior llaneado con endurecedor.

En deposito, local 10, se realizara pavimento de hormigén laneado con producto especifico
(endurecedor superficial). Una vez vibrado Y nivelado, ¥ desaparecida el agua superficial de
exudacion, se debera aplicar sobre la superficial un endurecedor superficial para pisos de hormigon,
siguiendo ias instrucciones de aplicacion ¥ curado del fabricante. ]
El endurecedor debera estar compuestc poT agregados de cristal de roca, ser de granulometria
continua (dureZa, Mohs 7) con adicion de plastificantes ¥ seliantes sin cemento.

Debera de asegurarse una terminacion superficial peﬁectamente lisa.

Se debera considerar dentro de estos trabajos el corte ¥ seliado de juntas.

Previo & la realizacion de estos trabajos la empresa adjudicatana debera presentar ficha técnica del
producto endurecedor & aplicar, €l cual debera contar con Ia aprobacién de la Direccion de Ob_ra.
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8.4- Pavimento de hormigén exterior lianeado antideslizante.

£n vereda perimetral y rampa bajo alero s& realizara pavimento de hormigon flaneado asegurandose

una terminacion superficial antideslizante sin im i ir ri
. . perfecciones que puedan producir nes os de cai
tropiezos, No aceptandose terminaciones rasticas. P 2 i

g- CUBIERTA

El célculo esjcrug:tural_del pres_e_nte rubro deberéa formar parte def proyecio estructural entregado por la

empresa adjudicataria ¥y s_ohg:}tado segan 4.1. En el mismo sé deberan de especificar todas las

ls:ccg‘nis, elementos de fijacion, cantidades ¥ distribucion, que aseguren una correcta colocacion de
cubierta.

g_1- Cubierta - Suministro y colocacion de paneles

El edificio tendra cubierta conformada por paneles auto estructuraies prefabricados tipo multicapa,
con nicleo de poliestireno expandido de alta densidad (1 ekg/m3 o superior) Y terminacién en chiapa
galvanizada pre pintada de espesor 0.5 mm (minimo).

Los paneles ceran de 20 cm de espesor minimo en funcién de 12 longitud entre apoyos: murb
posterior (suroeste) y delanterc (noreste)- :

Tendra caida hacia canalén metalico propio del sistema dejando 30 cm de alero hacia el frente, 15 cm
hacia un lateral ¥ fijandose hacia el lateral opuesto sobre vigas carrera ylo coronamiento mediante
perfil de acero estructural. No sé aceptaran canalones que no sean propios del tipo de panel utitizado,
asi como canalones de chapa de confeccion artesanal. En el extremo donde se encuentra el cafio de
bajada de pluviales, el canalén tendra un desborde de Scm de alto por el ancho del mismo, que
asegure 1a evacuacion de agua en caso que el cahno s& encuentre obstruido.

Una vezZ colocada 18 cubierta en mMuro posterior ¥ medianero existente, € debera realizar babetas
contra pretil. Para ello se pegara parciaimente membrana asfalfica con terminacion aluminio para
proteger los encuentros y s€ ejecutaré las babetas correspondientes segin detalles 2y 4 graficados
en lamina A0G. La terminacion sera con revoque fino y membrana liquida en dos manos.

Todos oS elementos de fijacion seran propios de! sisterna de forma de asegurar un correcto sellado ¥

fijacion.

Del lado interior, en el encuentro ¢on ios paramentos yerticales, €n las zonas donde no hay cielorraso
ni perfil estructural, se colocara angulo de aluminio, color a definir por la Direccion de Obra, a modo
de tapajunta.

9.2- Viga de sujecion revestida en placa cementicia

De forma de acortar 'a luz del volado de 12 cubierta s€ realizara en €l alero una viga de sujecion de la
cubierta frenie 2 esfuerzos por succion de viento. Esta serd construida con materiales ¥ terminaciones
aptos para condicionantes climaticas ¥ propias del medio exterior. El sistema solicitado €% el de tipo
«steel framing” debiendo presentar, previo a la ejecucion de estos frabajos, 1as fichas técnicas Y
detalles constructivos siguiendo recomendaciones del fabricante. :

La terminacion exterior sera mediante aplicacion de mezcla tipo “hasecoal’ con malla piastica propia

del sistema solicitado. Se terminara con pintura meermeable asegurando la impermeabi!idad ¥

tomando particular cuidado en puntos de encueniro con muros nNuevos Y existentes. Para asegurar
una terminacion prolija de las aristas s€ deberan incluir cantoneras de malla plastica. :

La aplicacion del producto de terminacion, debera respetar las especiﬁcaciones del fabr‘tcanté.

10- CIELORRASOS

40.1- Cielorraso de yeso junta tomada

En los lugares indicados en 1amina A03, se colocara cielorraso de placa dé yeso. con es_tructl'Jfa de
endido. Previa a su ejecucion, el

perfiles montantes ¥ soleras de chapa de acero ga!vanizado SUSP

- gistema de sujecion, debera ser presentado 4 la Direccion de Obra para su aprobacion.
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Se deber_él prever en jas placas, la perforacion para la colocacién de las luminarias solicitadas y las
tapas de inspeccion.

La altura del cielorraso sera de acuerdo a lo especificado en lamina A04, de piso terminado a fondo
del cielorraso.

Los cielorrasos indicados tendran las siguientes caracteristicas: estructura firmemente atornillada o
afirmada a la estructura complementaria compuesta por perfilaria galvanizada, triangulada de manera
de evitar oscilaciones, los montantes donde se atornillan las placas irén colocados cada 40 cm de
distancia entre si. Se colocaran refuerzos en los tercios del desarrollo de los montantes para brindar
la mayor rigidez posible y permitir colgar elementos pesados.

Las placas de yeso seran con carton en ambas caras de 12,5 mm (0 su equivalente en pulgadas) de
espesor como minimo, adecuadas al ambiente en el que seran colocadas.

Iran prolijamente colocadas y encintadas y se colocaran refuerzos metatices en las esquinas (anguios
y cantoneras) para evitar todo tipo de fisuras o movimientos.

Se exigira una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a jos efectos de brindar Ia
mayor rigidez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa). -

En los encuentros con paramentos verticales se colocaran perfiles galvanizados 7" propios del
sistema y especificos para brindar un prolijo nivel de terminaciones evitando asi fisuraciones.

11- PINTURA

Condiciones generales

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases

originales. )
La pintura deberad ser de marca reconocida en el mercado y debera contar con el visto bueno de la

Direccion de obra previo a su puesta en obra.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y
masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras
perfectamente lisas ¥ uniformes.

Se exigira una fina terminacién en todos los detalles. No se omitira ningdn retoque que sea necesario
para corregir desperfectos ocasionados por [0S distintos trabajos.

Se dara a todo elemento cOmMo minimo tres manos de pintura, pero si aun luego de aplicadas no
resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de 12 Direccion de Ot{ra), ya
sea por deficiencia de ejecucién, por mala preparacién del fondo o mal pulido de lag aristas O
superficies, entre otros, se daran tantas manos como sea necesario para subsanar q’efectos o se
realizara el trabajo nuevamente a enterc costo del adjudicatario, sin derecho a reclamacion alguna.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniforme Y deberan
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie @ pintar.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones 0 que revelen imperfecciones, deberan
ser rehechos total o parcialmente segin las indicaciones de Ia Direccion de Obra.

Todos los materiales cercanos o en contacto con ias superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una rr}isma superficie se gjecutaran con
pinturas de un mismo fabricante ¥ de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su usc y forma
de aplicacion.

En fodos los casos deberan respetarse las recomendaciones del fabricante. ' .

Los materiales y procedimientos en lo referente 2 terminacion de paramentos verticales y horizontales

sera |a siguiente:
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Preparacién de las superficies

Las superF}cies de mamposteria u hormigon deberan estar limpias, libre de polvillo, restos de cal
suciedad, éxido y grasitud. !

jl'oda} suggrﬁcie de mamposteria, mortero a ser pintada, recibird previamente una mano de
imprimacion.

Enduido

En muros interiores y como terminacién previa a la aplicacién de pintura, se debera realizar una capa
de endyldo. Esta se debera realizar mediante aplicacion de 2 (dos) manos de enduido plastico lijando
la totalidad de la superficie entre mano y mano.

Imprimacion

Se ‘apiicaré una mano de imprimacion pigmentada en la totalidad de los paramentos verticales ¥
hon‘zontaleS existentes en las zonas de trabajo (@ excepcion de tramos con revestimientos
ceramicos). Esto incluye muros de mamposteria y tabiques de yeso asi como 13 totalidad de los
cielorrasos (de yeso, vigas, entre ofros), segun indicaciones en [aminas adjuntas.

Sobre paramentos interiores

Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de imprimacion se pintarén los paramentos de
marmposteria y todas las placas de yeso. Se utilizara una pintura superlavable para interiores mate,
formulada en base a polimeros acrilicos en emulsion coloreada, con propiedades de resistencia al
manchado y facilidad de limpieza muy superiores a las de las pinturas al agua convencionales.

El color sera a definir por 1a Direccion de Obra.

Se aplicard un minimo de, tres manos en l0s tramos de muro o tabique. En cualquier caso debera
asegurarse la conformacion de una pelicula de color uniforme.

Se tendra particuiar cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos, que éstos se
hayan secado bien a los efectos de evitar la descomposicion de la pintura.

A los efectos de la cotizacion se considerara, en todos los casos, pintura terminacion "mate” de color

a definir por 12 Direccion de Obra.

Sobre paramentos exteriores

Se utilizara pintura fipo impermeabilizante microfibrada formulada por polimeros elastoméricos de
calidad, aplicada en un minimo de tres manos, la primera mano diluida, y las dos restantes sin diluir.
Se tendra particular cuidado antes de extender la pintura sobre los paramentos, que estos se hayan
secado bien a los efectos de evitar la descomposicion de la pintura.

Ademas de las fachadas se debera pintar antepechos, dinteles y jambas, segun corresponda, tantas
MancS COoMO sea necesaria para asegurar ia estanqueidad del conjunto.

Las pinturas seran de fabrica. Deberén estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotacion
de pigmentos o defectos de envejecimiento. Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los
fabricantes de fa pintura a fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores seran aprobadas
previamente por 1a Direccién de Obra.

A los efectos de la cotizacion se debera considerar 0s sub rubros que a continuacién se establecen.
Cada uno de ellos debera incluir la totalidad de los trabajos previamente descriptos en este rubro:

11.1- Pintura interior de paramentos verticales
41.2- Pintura interior de cielorraso

11.3- Pintura exterior
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12- CARPINTERIA DE HIERRO ' S T

A continuacién se detallan todos los elementos de hierro a suministrar y colocar.

Generalidades

Seran fabricadas_ segin medidas y detalles especificados en planillas y referenciaéos a plancs de
acuerdo a cada tipo de abertura (ver 1dminas).

!_as chapas a emplearse seran de primera calidad, libres de oxidaciones v de defectos de cualquier
mdo__Ee. Los aceros laminados a emplearse serén perfectos, las uniones se ejecutaran compactadas y
prolijas, las superficies y las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

-La_s partes’movibies se colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin fropiezos, con
el juego minimo necesario.

Queda ipcluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores, fricciones de
bronce, efc., salvo aclaracion en contrario.

Cualquier variante, que la Direccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planoé
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo implique una adaptacion
de los planos, no dara derecho al adjudicatario a reclamar modificaciones de los precios adjudicados.

El adjudicatario debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los
trabajos, para lo cual solicitara toda informacion y planos complementarios de plantas, cortes,
detalles, planillas, etc.

Antes de proceder al armado de los marcos de hierro se procedera a cortar los extremos de los
perfiles a "inglete”, dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, pues la soldadura
de todo corte se hard en el interior del marco, no admitiendose soldaduras del lado exterior, excepto’
en aquellos casos que las dobladuras no permitan la soldadura interior. .

Las soldaduras de los ingletes se harén manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre jambas, en todo el ancho.

En todas las aberturas con rejas, todos sus elementos deberan ser soldados enire si {marcos,
planchuelas verticales y redondos horizontales) en toda la superficie de caontacto entre ellos.

Las soldaduras seran perfectas” y no produciran deformaciones por sobrecalentamientc ni
perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibies.
Todos los marcos de hierro serén enviados a la obra con elementos previstos para mantener las
jambas paralelas. '

A todos se les aplicard dos manos de pintura antocorrosiva epoxi formando una capa protecora
homogénea y de buen aspecto, y dos manos de esmalte sintético epoxi color a definir por la Direccion
de Obra. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban quedar
ocultas levaran dos manos de convertidor de oxido y tres de esmaite. :

12.1- Rejas (HO1 a H04 y H06)
Se suministrara y colocara rejas, segun se indica en laminas adjuritas.

{as mismas estaran conformadas por marco perimetral de planchuela de 1 14" x 14" y varillas de 16
mm de diametro cada 14 cm aprox., en sentido horizontal, segun disefio indicado en planilta. Llevaran
ademas planchuelas de hierro intermedias de 1 14" x %4 de acuerdo a disefio. Ei marco serd amurado
a la mocheta del vano con perno de varilla 16 mm vy soldada en el lugar, para evitar roturas en
mamposteria. En caso de dafar la mamposteria, ésta debera ser reparada por la empresa

adjudicataria de los trabajos, sin costo adicional para Antel.

Previo al comienzo de la colocacién de la reja, se debera proteger la abertura existente, de modo que
las tareas de colocacién no afecten a la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.). .

Para el caso de la reja batiente se debera colocar con cerradura de seguridad, bisagras reforzadas v
manija de acuerdo a lo detallado en lamina HO4.
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12.2- Portones.

12.2.1- Porton de acceso a deposito (H05)

Cada hoja estara construida con un marco perimetral formado por angulo de hierro de z e=5;-’1 é",'

diagonales de hierro T de 2" e=3/16" (con ¢l fin de reforzar las mismas) y se forrard en uno de sus
lados (el que da al exterior del predio) con chapa laminada en frio N°16. :

Con el fin de reforzar y alojar el cerrojo, se debera colocar en cada hoja dos tubulares de hierréj de 60

% 30mm e=2 mm. Sobre dicho tubular se soldara chapa N° 16 una a cada lado, formando un cajon,
segun disefio indicado en planos. . o :

Lievara como minimo 4 pomelas reforzadas, que deberan ser acordes al peso del portén y deberan
garantizar el correcto movimiento del mismo y su amure con los perfiles PNI 12. Ademas llevaran dos
topes conformados por una planchuela de hierro de 2° x 1/8" en cada hoja, segun lo detallado en la
lamina HOS.

Una de las hojas lievara un pasador con manija de hierro @8 del lado interior, ¥ manijas a cada lado
de la misma segun lo detallado en iémina HO3. Se deberan considerar todos los accescrios
. necesarios parala instalacion del mismo. B . ,
Para el anclaje del pasador en €l piso se realizara una perforacion en contrapiso, mediante taladro,
equivalente al diametro del pasador y de profundidad adecuada para que quede correctamente
asegurado el porton.

Las hojas iran montadas & un marco perimefral realizado en fubulares de hierro. de 50x50mm. Dichos
tubulares estaran amurados a la mamposteria mediante pernos de varilla de 16mm fijados mediante
anclaje quimico.

12.2.2 Porton de acceso posterior (HO7)

Se realizara de iguales caracteristicas al porton de acceso a deposito, agregandole ias siguientes
especificaciones:

Los hierros éngulos laterales de cada hoja, s€ continuaran hacia arriba 40cm aprox. (ver lamina)
sobre los que s€ instalara hilos de alambre de puas.

Las hojas iran montadas sobre perfiles de hierro PNI 12. Dichos perfiles estaran cimentados en dados

de hormigén de 0.60 X 0.60 x 0.60m aprox1madamente, jos que seran realizados en- hormigén
ciclépeo (50 % piedra, 50 % hormigén 3-2-1). '

Se debera incluir en la cotizacion los trabajos de corte de pavimento, movimiento de suelo Y

reconstitucion de pavimento, para la correcta realizacién de los MisMOS.

Se colocara una varila de 12mm |2 cual se podra retirar para permi{ir la apertura del por’tén. E:sta
varilla cumplira la funcién de viento y vinculara el tramo superior del portén .al piso. Se dejara previsto
en contrapiso, segin io detallado en lamina HO7, para poder enganchar el viento.

E! porton debera tener cerradura cofv cilindro mutiilock. Debera ser compatible con el formato
europeriil y se debera suministrar una llave segun fa codificacion de Antel.

12.3- Soportes con alambre de seguridad (HO08).

Se suministrardn y colocaran soportes metélicos con 4 lineas de alambre c!e puas. Los mismos
estaran formados por perfil angulo de hierro de 1 1/2" e=3/16" y refuerzo hgn;onta! para el amure,
conformado por planchuela de 11/2" e=3/16",de acuerdo en lo detaliado en lamina HO8.

Iran colocados de acuerdo a la distribucion indicada en planos, teniendo en E:uenta que en ningan
caso podran superar entre los mismos una distancia mayor a 1,5 m (se tomara como criterio colocar
saportes en cada pilar de trabaja y luego al medio tantos como sean atlec_esanos para cumplir coin lo
anteriormente solicitado) aproximadamente en las zonas del perimetro mdl_cadas en planos.

| os soportes metalicos iran amurados al muro perimetral. El tipo de amure (perno de

varilla 16 mm.
con anciaje quimico o taco expansivo metalico), s debera definir en conjunto con ia Direccion de

Obra, en virtud del mejor resultado para lograr su correcta fijacion.
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12.4- Jaulas de metal desplegado (H09)

Se_realizarén jaulas de acuerdo a lo indicado en lamina H09, conformadas por estructura perimetral de
cafio tubular de acero de 50x50mm x 2mm de espesor, marco de perfil L de 1". En el marco se soidara
una malia de metal desplegado de 3mm de espesor 50mm de diagonal mayor y 22mm de diagonal
menor. Las puertas tendran pasador para candado.

Los herrajes de movilidad seran de hierro y estaran fijados a la estructura de fubulares.

Los parantes verticales de la estructura tendran en su base una platina de hierro de 5Smm de espesorla
cual estara anclada al contrapiso con varilla roscada y anclaje quimico.

12.5- Ménsulas (H10)

En depdsito se colocaran 3 pares de ménsulas conformadas por perfiles “L” y “T" de 1y %" de
acyerdo a lo indicado en lamina H10. Dichas ménsulas soportaran 2 escaleras por cada par de
ménsulas. La altura de amure, respecto al nivel de piso terminado, s& acordara con la Direccidn de
Obra. '

13- CARPINTERiA DE ALUMINIO Y MADERA (Aberturas, marnparas, mueble bajo mesada)

Aberturas

Se suministraran todas las aberturas, segln laminas adjuntas.

En todos los casos, deberan tener una proteccion apropiada para evitar deterioros durante su
frasiado, acopio ¥y permanencia en obra. Se entregaran protegidas con film de polietileno y prontas
para amurar,

La empresa adjudicataria debera efectuar el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra,
entregando todos los elementos en perfecto estado de funcionamiento. Se entiende que el ajuste de
las piezas O elementos implica ademas de los sellados que se detallan, aquellos que surjan del
andlisis de las piezas en su estado final de trabajo.

Los trabajos seran entregados en perfecta condicién de limpieza, sin restos de material de ningin
fipo.

Amures

El amure podra. ser realizado con arena Yy cemento con el agregado de hidréfugo o mediante la
aplicacion de espuma de poliuretano, cualquiera sea el caso se debera de asegurar el completo
llenado del amure sin dejar huecos ylo espacios libres que puedan ocasionar cualquier filtracién de
agua. Se debera cuidar la terminacion retirando el material de amure sobrante, previo a la colocacién
de tapajuntas, con cuidado de no dafiar 1a abertura y/o la mamposteria.

13.1- Aberturas de aluminio (AL1 a ALS)

Generalidades

£n todos los casos se incluira el suministro de las aberturas asi como cualguier complemento que sea
requerido para el correcto funcionamiento del sistema segun recomendaciones del fabricante ¥y

definicion de la Direccién de Obra. . ] )
Asimismo todas las aberiuras seran de aluminio anodizado natural minimo 15 micras segun las
especificaciones de cada lamina (AL1 a AL6). En todos los casos serédn de sisiemas de mediana ©

alta prestacion.

La entrega Yy colocacion de las aberturas sé coordinara con la Direccién de Obra. Al momgnto de la
recepcion de los frabajos las aberturas deberan lucir en perfecto estado sin ralladuras d}ebaendo, en
todos los casos, verificar al momento de su instalacion, la verticalidad y horizontalidad de los

elementos constitutivos.
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Todas las aberturas tendran vidrios que seran transparentes o translucidos, laminados de.6mm de-
espesor.

L°‘°t marcos tep.d'rén un ancho minimo de 76mm para las aberturas corredizas y de 66mm para las
batientes, admitiéndose una variacion dimensiona!l de mas/menos 2Zmm. . '

Herrajes:

Se usaran herrajes disefiados especialmente para aluminio. :

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la

marca y modelo de la abertura. ‘

Se debera prever la cantidad, calidad y tipos necesarios para cada fipo de abertura, de acuerdo a lo <
especificado por-ia marca marcay modelo de la aberiura.

El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura.

La empresa adjudicataria debera sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad ¥
perfeccion absoluta, y colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba
definitivamente la obra. '

Consideraciones a tener en cuenta parg la instalacidn en obra:

Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con ofra superficie que sea de hierro, cobre o
bronce, que producen corrosion electrolitica, se recomienda emplear:

Un separador consistente en un film plastico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda
la superficie de contacto.

Una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfaltica.

Para el amurado, se cuidara que jos premarcos y marcos no se deformen, es decir que:

- Se mantengan planos.

- Las esquinas permanezcan con 20°.

- Los lados permanezcan rectos.

13.2- Aberturas de madera (C01 a C05)

Generalidades . N

Materiales

Las maderas a utilizar gue sé indican en planos, seran de primera calidad, bien estacionadas, sin
defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y aspecto. )

En caso que la Direccion de Obra lo indique, se controlara el porcentaje de humedad de! material.

No se admitira madera de tension ni escuadrias en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente

a la direccién longitudinal de la pieza.

Procedimientos

e

| a madera en general, sera protegida para que no se altere su contenido de humedad.

Es asi que los marcos llevaran una mano de pintura, sellador o aceite (segln 10s casos) en todas sus
caras para que no absorban humedad de la mamposteria, en 10s casos que corresponda.

Toda pieza gue encierre aire debera estar sellada también por la cara oculta. _ _
Los elementos de escuadrias o secciones importantes, llevaran cortes para destruir la fibra sl es
indicado por la Direccion de Cbra, del mismo modo, las escuadrias podran ser compuestas a 10s
efectos de evitar alabeos del total de la pieza. ) ~

Toda la carpinteria sera fijada y pulida, @ los efectos de presentar una superficie prolija. .

La empresa adjudicataria ejecutara la colocacién de las hojas de p_uertas, muebles, efc., asi como el
ajuste de carpinteria en general, ¥ colocara los tapajuntas Y herrajes gue sean necesarios para que
las piezas queden en perfecto estado de funcicnamiento y clerre. :
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Tacos y Grampas

Todos los marcos de madera dura, que deban ser amurados sobre mamposteria, deberan venir a la
obra con firafondos para su amurado {1 por cada 60 cm).

Los marcos de madera blanda y de poco espesor, llevaran grampas de planchuela en forma de U
fijadas al marco con 3 tornillos y también colocadas cada 60 cm.

Los marcos llevaran ademas tacos cada 50 cm atornillados para fijar los contramarcos.

Los marcos guia llevaran grampas especiales de ¢ 6 que abracen toda la seccidn.

Marcos

Seran del tipo que se indique en laminas o memoria.

Los marcos cajon tendran et ancho igual al espesor del muro en que estan colocados.

Este espesor variara en obra segiin las terminaciones superficiales y debera revisarse en cada caso.
Los montantes y cabezales seran espigados y las salientes del cabezal tendran un rebaje para que
no se marque el revoque en ios angulos superiores de la abertura.

Los marcos en general vendrén a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte
inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.

En la parte inferior de las jambas, habra un corte a sierra que indicara el nivel de piso terminado.

Una vez colocados los marcos deberan protegerse para gue durante la obra no reciban golpes.

Contramarcos

Seran ingleteados en las esquinas. .
La terminacion y calidad sera la misma que se solicita para Ia abertura correspondiente.
Se debera sellar a cara que queda junto al muro para que no absorba humedad.

Hojas

Se entiende por hoja, todo elemento de cierre fijo 0 movil, opaco o transparente, que se aplica al

marco (puertas, muebles, mamparas, etc.) “ .
Las hojas seran colocadas con sus herrajes, hasta que queden en perfecto estado de funcionamiento

y ciefre. ) o
El ajuste debera ser correcto, dejandose solamenie la luz necesaria para su normal operatwldac_j. La
hoja deberd asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el marco. Las hojas a
tableros tendrén las dilataciones que indica el disefio y la madera de los tableros podra terciarse para

evitar grietas. _ L o
Los bastidores seran revestidos con placa de MDF de 4mm, terminacion melaminica bianca.

Contaran ademas con cubrecantos.
Las hojas placa, deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra, en caso de que no haya

especificacion precisa en planos.

Herrajes

Las laminas correspondientes (CO1 a CO05) indicaran los herrajes y sus especificaciones para cada
caso, debiendo el adjudicatario colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente
identificadas en el momento de la Recepcién Provisoria.

Pintura

Posteriormente a la preparacion de las superficies de madera, pulido perfecto con hja} en seco,
eliminacién de polvo depositado sobre superficies, masillado de oquedades y ppsj;e_nor pulido con lija
para obtener una superficie lisa y homogénea, se procedera a aplicar esmaite sintético para maderas.
Se aplicara un minimo de 2 manos, terminacién mate color blanco.

43.3- Suministro y colocacion mueble bajo mesada (C06)

Se suministrara y colocara mueble bajo mesada en sala de descanso, segin medidas ¥ detalles
especificados en lamina C06.
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SeI _realizaré en placas de aglomerado MDF terminacién melaminico, enchapado en ambas cara; de
color blanco mate. Los laterales, separadores verticales y techos seran de MDF de 18mm de espésor
enchapados en ambas caras y llevaran cantos ABS de espesor 2mm de idéntico color al enchapado.

Los separadores irén unidos mediant “excéntri
& e tarugos v “excéntricas”, y llevaran perfor i
regulacion de al menos tres opciones de altura. Y perforaciones para 12

}{_as _pueft'as ba’lcjentes irén colocadas tipo heladera y se haran de MDF de 18 mm. de espesor
erminacion melaminico en ambas caras, color blanco mate, y lievaran - :
- re - ’ ! c

e oor Vi antos ABS de 2mm de

Cada'puerta debera conta_r con los siguientes herrajes: bisagras de auto retén, cerradura de
seguridad que 5 entregar_a con dos juegos de llaves y tiradores de acero inoxidable. Las puertas
dobles llevaran pasadores inferiores. Todos los herrajes seran de primera calidad.

Los estantes seran de MDF terminacion melaminica, de 18mm de espesor,'color blanco mafe en
ambas caras. Lievaran cantos ABS 2mm de idéntico color.

Las caras fraseras cubriran la totalidad del mueble y sera de MDF de 3mm blanco mate.

La estructura general del mueble debers estar reforzada de forma de soportar el peso de la mesada
de granito.

13.4- Suministro y colocacién mamparas en servicios higiénicos y vestuarios (masculinos y
femeninos) , v

Se suministrara mamparas para bafio segdn medidas ¥ detalles de lamina A09 y A1 0. Las mamparas
estan compuestas por partes maéviles v fijas. -

| a estructura de la mampara estara compuesta por perfiles de aluminio de seccion de 50 X 50 mm.
perfiles "L" y "U" de 25 x 25 mm.

L os bastidores, tanto moviles como fijos, se realizaran en placas de aglomerado MDFE.de 15 mm de
espesor, terminacion melaminico, enchapado en todos sus lados color blanco mate.

Las partes moviles se colocaran de manera fal que giren o se muevan sin fropiezos, y con un juego

maximo de 3mm.

El adjudicatario asegurara la estabilidad de toda la estructura no aceptandose movimientos de la
misma que pongan en resgo la integridad del personal y el mobiliario que alli se instalara.

Si para asegurar esta condicién, el adjudicatario considera la necesidad de incorporar elementos
estructurales del mismo material con que esta realizada la estructura, estos se colocaran en lugares
adecuados de acuerdo al disefio de la distribucion en planta de las mamparas. El costo gue suponga
el empleo de estos perfiles complementarios para el aseguramiento de la estructura, se considerara
incluido en el precio de la mampara, ¥y no generara ningun costo adicional para Antel.

Todas las uniones entre perfiles, seran perfectas. Para todas las sujeciones de la esfructura entre siy
con los elementos constructivos en el local, se emplearan las piezas adecuadas compatibles con el
sistema, evitando gue queden ala vista torniflos, remaches, uniones vistas, superposicion de perfiles,

etc.

Se rechazaran definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales se hubiera empleado ©
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afadidas en cualguier forma.

La cotizacién incluird todos los herrajes de maniobra y movimiento que aseguren el correcto
funcionamiento de las mamparas. )
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14- GRANITOS

14.1- Mesada en sala de descanso (G01)} . '

Se suministrara y colocara mesada de granito en sala de descanso, seg(n se indica en lamina GO1.
lLa .mesada sera ’de granito color gris “mara” de 2.5 cm. de espesor, tendra los cantos vistos
redondeados ysera de terminacién pulida.

Se_ coloparé sobre el mueble descripto en 13.3., fijandola a ia estructura principal del mismo. Se
arrimara a los paramentos verticales sellando la union con silicona. Sobre dicho perimetro se colocara
z6calo de igual material y color al de la mesada. Los -mismos se colocaran de forma que queden 4mm
aprox. separados de la mesada para poder sellar con silicona y poder dar terminacion con pastina.

Se deberan prever las perforaciones necesarias para la pileta de acero inoxidable y griferfa prevista.

Se deberan incluir los elementos necesarios para su instalacion yfijacion sobre el mueble de madera.

15- INSTALACION SANITARIA

Los precios cotizados para jos trabajos de instalacién sanitaria deberén incluir la totalidad de los
materiales y los medios de obra para la realizacion de los mismos.

Del representante técnico

La empresa adjudicataria debera contar con representacion técnica con tftulo habilitante para la
ejecucion sanitaria indicando nombre del técnico instalador sanitario. Dicho técnico debera ser
presentado a partir de 1a notificacion de adjudicacion y previo al inicio de obra debiendo presentar su
curriculum vitae y copia simple del titulo respectivo. Queda a criterio de la Direccién de Obra su
aceptacion. En caso que Antel no esté conforme con su desempefio podra solicitar su remplazo sin
que esto implique sobrecostos para la administracion. El mismo estara obligado a comprender los
criterios técnicos con que fue proyectada la instalacién y conocer los recaudos, siendo la empresa
adjudicataria responsable de ajustarse a dichos criterios.

Materiales, normas y ordenanzas

Tanto los materiales como los procesos de colocacion no descriptos en la presente memoria, se
realizarén de acuerdo a las exigencias de las Normas UNIT. )
Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la especie,

como naturaleza y procedencia de los mismos. .
Se deberan tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a canerias,

accesorios, etc.,

Materiales a utilizar:

- Cafierias embutidas de desagiies primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas sifo_nadas,
rejilla de piso, etc, seran de PVC de 3,2mm de pared, todas de la misma r’narca y especie. Los
desaglies primarios seran en @110, los secundarios en @40, 50, 7963, (segin corresponda) y las

ventilaciones @50 y @110 {segin corresponda).

- Caferia, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de shastecimiento de agua seran en Polipropileno
Termofusionado tipo PN20, todas de la misma marcay especie. : :

Se deberan incluir todos los accesorios, codos, embudos, reducciones, efc. que se necesiten para un

correcto funcionamiento de la instalacion sin gue ello implique un sobre costo para Antel.

Inspecciones

En'nin'gfm caso podra taparse, total ni parcialmente Ia instatacién, si no se cuenta previamente con el
visto bueno de la Direccidn de Obra.
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Para_ la realizaci_én du_e'Eas pruebas y cortes programados, el adjudicatario debera coordinar fecha por.
escrito, con la Direccién de Obra, por lo menos con dos dias hébiles de anticipacion.

Todas las pruebas necesarias que deban realizarse seran a exclusivo costo del adjudicatario.

En _todas las inspecciones coordinadas debera estar presente en la obra el técnico sanitario
quIgnadO y el representante técnico, para verificar el estado y funcionamiento de todas las
instalaciones del edificio (desagles primarios, secundarios, ventilaciones y pluviales —tanto para
caRerias subterraneas, como en entrepiso y suspendidas, amuradas, etc.).

Las instalaciones seran sometidas por lo menos a las siguientes pruehas o controles:

- Materiales (colocacién, calidad, tratamiento).

- Desagiie (prueba hidraulica) 24hs con cafieria llena de agua hasta 2 m.c.a.

- Abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg). 24hs con cafieria sometida a presion, luego de
realizado los trabajos de instalacién de cafieria y previo a iniciar los trabajos de revestimiento.

No se dard visto bueng a las instalaciones hasta que no se realicen vy se den aorobadas por escrito
por parte de la Direccion de Obra dichas pruebas.

15.1- Tendido de abastecimiento hasta edificio nuevo

Se debera cotizar el tendido de cafieria de abastecimiento en termo fusion 32mm desde el medidor
de OSE hasta las llave de paso de cada local dentro del edificio nuevo a construir. Posteriormente
dicho abastecimiento se derivara para abastecer cada local. La caferia serd embutida en suelo ©
paramento.

15.2- Abastecimiento de SS.HH, vestuarios y sala de descanso

El abastecimiento se reslizara en polipropileno sermofusionado @25mm desde (a lave de paso
esférica al ingreso, a colocar, pudiéndose ajustar la ubicaciéon de la misma segun se defina
conjuntamente con la Direccién de Obra. Dicha llave serd esférica. Se realizard el recorrido de
distribucion interna de acuerdo al plano suminisirado.

Ademas de la llave de paso al ingreso de cada local se colocara otra antes de cada cisterna y de
cada termo tanque.

En SSHH y vestuarios masculinos se abastecera a 1 (UNA) bacha, 1 (una) canilla de servicio, 2 (dos)
cisternas, 2 (dos) duchas y abastecimiento de agua caliente desde calefon ubicado en placar de

calefones.

En SSHH y vestuarios femeninos se abastecerd a 1 (una) bacha, 1 (una) canilla de servicio, 1 (una)
cisterna, 1 (una) ducha y abastecimiento de agua caliente desde calefén ubicado en placar de

calefones.

En SSHH para discapacitados se abasteceré a 1 (una) bacha, 1 {una) canilla de servicio, 1 (una)
cisterna, y abastecimiento de agua caliente desde calefon ubicado en placar para calefones.

£n sala de descanso se abastecera a 1 (una) pileta de cocing, 1 (un} dispensador.de agua, ¥y
abastecimiento de agua caliente desde el mismo calefon que abastece a bafo y vestuario femenino.
Se colocara llave de paso antes de la acometida del dispensador.

“Todas las colillas seran de PVC con malia.

15.3- Desagiies primarios, secundarios, ventilaciones y pluviales

El {razado de cafierias de desagie, materiales, diametros y pendientes seran los indicados en
l1aminas S01 y S02.
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Aquellos tramos_ que p.uedan quedar a la intemperie se realizaran de polipropileno con profeccidn anti-
UV negros, a diferencia de los que queden en el interior del edificio y/o enterrados que se realizaran
en PVC aprobado segin normas UNIT correspondiente.

Los framos de cafierias horizontales a instalar enterradas, se asentaran y se cubrirdn con arena hasta
una altura tal que se pueda realizar un contrapiso de hormigdn.

$e debera realizar el desvio en la linea de desagie primario segun lo indicado en l[amina S02. Se
interrumpira la cafieria existente anulando un framo y desviando el recorrido del mismo mediante ia
construceion de camaras de inspeccion y cafieria de PVC de 160mm.

15.3.1- Camaras de inspeccién 60 x 110

Se debera cotizar la construccidén de camaras de inspeccion de 110cm ilx 60cm, con una profundidad
segun lamina S02.

La camara sera construida con base de hormigon tipo 3:2:1, con media cafia con pendiente. Sus
paredes se construiran de ladrillo, seréan revocadas interiormente con arena y cemento, tendran
terminacion en cemento porfland lustrado. Se les colocar4 contra tapa y tapa en hormigén de 5 cm.
de espesor. Deberén contar con sus debidos tiradores (bulones) para su correcia manipulacion.

15.3.2- Cafieria de 160mm para desagiie primario

Se debera cotizar e! tendido de caferia de PVC de 160mm para desagie primario, de acuerdo a lo
indicado en laminas S01y S02. ‘ : .

15.3.3- Sustitucién de marco, tapa y contratapa

Se debera cotizar el suministro Yy sustitucion de marco con tapa y contratapa en camara de
inspeccion existente. '

Las tapas y contratapas a suministrar seran de hormigdn con un espesor de 5 cm, las mismas seran
de las armadas con varillas. Deberan contar con sus debidos tiradores (bulones) para su correcta

maniobra.
Todas las tapas y contratapas deberan ser correctamente selladas una vez terminados los trabajos.

15.3.4- Escalerilla de hierro en camara de inspeccién

La escalera a suministrar y colocar para acceso a la camara sera del tipo marinera en hierro. L.os
escalones seran de varilla de @20 mm espaciadas cada 30cm y unidas con doble soldadura a las
planchuelas |aterales, las cuales seran de 10cms. x 4", la proteccion serd de varilla de 9_10 mm
(segin detalle de escalera en lamina S02). Se le daran dos manos de anticorrosivo epoxi y dos
manos de esmalte epoxi en color a definir por la direccion de obra. Los anclajes deberén realizarse
por medio de anclaies quimicos asegurando la impermeabilidad de la camara.

15.3.5- Desagiie primario de edificio a construir

Se construira camara de inspeccion de 60 x 60 la cual se conectara al sistema de desagiie existente
mediante caferia de pve de 110 enterrada en suelo.

La camara serd construida con base de harmigén tipo 3:2:1, con media cafia con 10% de pendien’ge.
Sus paredes se construiran de ladrillo, seran revocadas interiormente con arena y cen'!er)to, tendran
terminacion en cemento portland justrado. Se les colocara contra tapa y tapa en horn’_ugon de 5 cm.
de espesor. Deberan contar con sus debidos tiradores (bulones) para su cgrrecta rr!ampulamon.“Esta
llevara ventilacion final, la que se construira en los sectores expuestos a la intemperie con un cano de
polipropileno negro con barrera anti UV de didametro 110mm, los tramos enterrados_ seran en PVC
110mm. Deberan estar incluidos todos los accesorios: codos, embudos, reducgones, etc. que
necesite. Esta se elevard 3.00 m. sobre Ia cota de tapa o 50cm por encima del nivel de cubierta ¥

llevara el sombrerete correspondiente.

Los tramos de desagle horizontal se construirdn con cafio de PVC @110 con 2%. L'a cafieria s;eI
asentard en arena luego se cubrira con tierra y se terminara con una capa de hormigon de igua
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espesor y caracteristicas al exisiente.
15.3.6- Desagiie secundario SSHH y vestuarios | h -
Las bajadas de las cisternas, se realizaran embutidas en la pared en cafio de PVC @40

Para la unién de los desagies secundarios del SS.HH imari llizara

P : HH. a la primaria, se utilizara una caja de PVC
sifonada abierta,; colocada cerca de la canilla de servicio, dond uars o o
fonada ; ; e desaguaradn | ji

S oatta e e g n las bachas vy la rejilia de

Los desagiies de duchas se realizaran con regueras de piso de PVC conectadas a 1a cafieria primaria

mediante caja sifonada.

c

Las_rejillas de _piso seran de acero inoxidable, cerradaé o abiertas segin corresponda (fijadas con
tornitlos galvanizados). '

Los sifones de las bachas ¥y pileta de cocina seran inspeccionables de PVC rigido cromado para el
caso del bafio de discapacitados. .

15.3.7 Desagiie de Sala de descanso

El tendido de cafierias se realizard en PVC aprobado 50mm. En su recorrido se debera colocar una T
para realizar la ventilacion correspondiente  en 50mm, la que tendrd como terminacion su
correspondiente sombrerete y rejilla para el caso de la linea de ingreso de aire.

Se debera realizar el desagiie de la pileta de cocina hacia el interceptor de grasa, el cudl debera ser
de 20its de capacidad con tapa roscada de PVC (este debera ser presentado 2 1a Direccion de Obra
para su autorizacion). Asimismo se deberéa realizar el desagiie, mediante caferia de PVC 50mm,
desde el interceptor de grasa a una boca de desagie (boca de acceso) de PVC cerrada. Esta Gltima
se unird a una pileta de patio cerrada de hormigén mediante cafieria de PVC de 83mm, colocando
una boca de acceso en el recorrido de acuerdo a lo indicado en jamina S01.

Las rejillas de piso Y el sifon seran de idénticas caracteristicas que ios empleados para los desagles
secundarios de SSHH y vestuarios.

15.3.8- Tendido de cafieria de desadile de equipos de aire acondicionado

El tenido de caferias de desague de equipos de aire acondicionado se realizara en PVCB40
aprobado, colocando puntos de inspeccion (boca de acceso de PVC cerrada) en cada cambio de
direccion, los framos horizontales seran con pendiente minima det 1%.

Pafa la conexion de la manguera del equipo ala cafieria de desagie se colocara un tapon en el cafio
de PVC@40, el que sera perforado en el centro con mecha del diametro de la manguera.

15.3.9- Desagiies de Pluviales

15.3.9.1- Cafieria 1 60mm para piuviales

El canalén de cubierta desaguara por medio de cafieria de polipropilenc negro de 160mm de
diametro hacia boca de desaglie abierta de 40 x 40. Luedo seguird en cafio de pvc de 160mm, pend.

min. 1%, enterrado hasta reguera, segUn recorrido indicado en plano S01 y S02.

© 45.3.9.2- Bocas de desagiie

Las bocas de desaglie s 0, .
portland justrado. La base gera de hormigon del tipo 3; 2: 1. L@ 5
metal desplegado, reforzadas en su peﬁmetro y centrales con hierro anguilo 1

La tapas seran abiertas, consiruidas en
1"y 3/167 de espesor.
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15.3.9.3.- Reguera T

Se deberan suministrar y colocar regueras segun se indica en lamina S01, a los efectos de canalizar
las aguas de lluvia. :

Esta tendra un ancho de 30 cm y una profundidad de 30 cm para génerar un remante de decantacion
de 15¢m aprox. Debera realizarse en hormigon lustrado, tendra una pendiente del 1,5%, conduciendo
las aguas hasta las bocas de desaglies, especificadas en los recaudos graficos, mediante caneria de
PVC de 110 mm de didmetro.

| levara tapas de rejilla de hierro, armada con perfiles de hierro “L" de 1" y 3/16” de espesor y varillas
(312 separadas cada 3 cm. La dimension de los tramos de tapa no debera superar los 1,5 m. de
longitud, de forma que permita su facil manipulacion. Llevaré como marco hierro angulo “L" de 1 1/2°
y 3/16" de espesor.

Todos los elementos de hierro tendran dos manos de anticorrosivo epoxi y dos manos de esmalte
epoxi en color a definir por la direccién de obra. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las
soldaduras. Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos de convertidor de dxido y tres
de esmalte sintético.

15.3.9.4- Tendido de caiieria de 110mm

A partir de la boca de desagiie indicada en lamina S01 se colocaran, enterrados, 2 cafios de 110mm
que canalizaran las aguas pluviales desde la boca de desagle fuera del. predio por el corddon de la
vereda. .
Este rubro incluird la reparacién de la vereda en este sector colocando un pavimenio de iguales
caracteristicas al existente.

15.4- Accesorios varios (suministre y colocacion)

La Direccién de Obra podré solicitar a la empresa adjudicataria, fichas técnicas de los accesorios a
colocar previa a su puesta en obra, no pudiendo iniciar su utilizacion hasta no contar con el visto
bueno de la misma.

Los aparatos, griferiay accesorios a suministrar y colocar seran:

15.4.1- 3 (ires) lavatorios de pie que seran de loza vidriada color blanco. Iran fijados a} piso por
medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza hexagonal. Incluiran los sifones los
cuales seran de PVC rigido.

15.4.2- 1 (uno) lavatorio de apoyar que seran de loza vidriada color blanco. Ir4 fijado a la pared por
medio de ménsulas de hierro fijada con tacos tipo Fischer y tornilios cromados con cabeza hexagonal.
Incluira el sifon que sera de acero inoxidable.

15.4.3- 1 pileta de cocina de acero inoxidable de dimensiones 40 X 37 y 16cm de profundidad.

15.4.4- 3 (fres) inodoros de loza ceramica vidriada color blanco. Deberan cumplir con ia norma IRAM
11636-11640-11646. Iran fijados al piso por medio de tacos tipo Fischer y tornifios cromados con
cabeza hexagonal.

15.4.5- 1 (uno) inodoro de loza ceramica vidriada color blanco, para discapacitados, con cisterna
incluida perteneciente al mismo modelo que el inodoro. Deberan cumplir con la norma IRAM 11636-
11640-11646. Ira fijado al pisc por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza

hexagonal.

15.4.6- 4 {cuatro) tapas de inodoros color blanco satinado construido en madera, con herrajes de
acero inoxidable.

15.4.7- 5 (cinco) juegos de griferia para ios lavatorios y la pileta de cocina, sprén tipo del
monocomandc de mesada. Seran de terminacion de acero inoxidable con cartucho ceramico ag40mm.
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Debe tener aireador y enlaces de alimentacién flexible. El caudal de agua no debe superar los 5 /min.
Normas y estandares de calidad a cumplir:

-Los cartuchos ceramicos deben cumplir con fa norma ASME A112.18.1-2005

_El recubrimiento metdlico debe cumplir con los ensayos CASS ASTM B 368

-Mangueras flexibles y suministros de instalacion deben cumplir con norma ASME A112.18.1-2005
-La griferia debe tener un maximo de piomo del 2% en los articulos fabricados con fundicion de forja y

coquilla, principaimente picos y cafios. EL contenido de plomo de en tubos (partes internas) no puede
superar el 0,1%.. :

15.4.8- 3 (tres) juegos de griferia para duchas, seran tipo monocomando de pared con cartucho
a40mm. De idénticas caracteristicas al descripto en 15.4.7.

15.4.9- 3 (ires) cisternas las que seran exieriores, fabricadas en polimero de alta densidad, color
bianco. Debe tener una capacidad de 10lts, con descarga comun. El mecanismo accionador debe ser
con palanca metalica resistente a la corrosion. El mecanismo de funcionamiento intemo estara
conformado por elementos resistentes 2 la corrosidn, como elementos plasticos de alta resistencia y
de bronce. La instalacion del producto debera seguir las indicaciones del fabricante.

15.4.10- 4 {cuatro) portarrolios de embutir, los que seran de ceramica blanca.

15.4.11- 5 (cinco) percheros, los que serén de acero inoxidable. La posicion exacta sera a definir por
la Direccion de Obra.

15.4.12- 3 (tres) secamanos electronicos automaticos con célula fotoeléctrica fotocélula, (fipo
AEA/E Sulper, con una potencia no inferior a los 1600 W) para ser colocado en los bafios €n lugar a
especificar por el Director de Qbra. Seran calidad de eficiencia A.

15.4.13- 2 (dos) espejos de vidrio de 60 x 90 y espesor= 5mm, a colocar en jos SS.HH masculino y
fernenino, a colocar sobre lavatorio, todos sus bordes deberan estar pulidos, fijados a la pared con
silicona sobre 10s lavatorios.

15.4.14- 1 (uno) espejo de vidrio de 60 X 100 vy espesor= 5mm, a colpcar en el SS.HH de
discapacitados, a colocar sobre lavatorio, todos sus bordes deberan estar pulidos, fijados a la pared

con silicona sobre ¢! lavatorio.

15.4.15- 2 (dos) calefones de 60t para suministro de agua caliente en SSHH. y vtastua.atios. Seran
con tangue de cobre y deberan ser completamente NUEvVoS, debiendo entregar a |a Direccién de Obra
ja garantia del mismo otorgada por el fabricante. Seran calidad de eficiencia A.

15.4.16- 1 {uno) interceptor de grasa de PVC de 20its de capacidad, redonqo con tapa roscada para
colocar en sala de descanso (el mismo debera ser autorizados por 1a Direccion de Obra).

15.4.17- 1 (uno) barral fijo en bafio para discapacitados de acero inoxidable disefio segln 1o
especificado en 1aminas y Norma Unit vigente.

15.4.18- 1 {uno) barral rebatible en bafio para discapacitados de acero inoxidable disefio segln lo
especificado en laminas y Norma Unit vigente.

15.4.19- 3 (fres) carteles indicadores de bafio, uno parad bafio femenino, uno para hafio masculino Y

uno para bafio de discapacitados. Seran de acero inoxidable y s& atorniliaran a las puertas.

16- INSTALACIONES ELECTRICAS

Calificacion Personal

La empresa adjudicataria deberd contar con representaci@n tfécnica con titulq _habﬁttanjte Y dfabgra
estar registrado en U.T.E. indicando el nombre del técmco‘ mstaladgr elgec:tr_iusta. Dicho tepmgo
deberéa ser presentado a partir de [a notificacion de adjudicacio.n, y previo al inicio dela ol?[a debiendo
presentar su curriculum vitae y copia simple del titulo respectivo., quedando su aceptacion a criterio
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de la Direcg:ic’m de Obra. En caso que Antel no esté conforme con su desempefié podra solicitar su
rem_plazo sin que esto implique sobrecostos para la administracién. Se deberd contar con personal
debidamente capacitado para la tarea a realizar y en niimero suficiente para el tamafio de la obra.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo trabajo

que a juicio de la Direccién de Obra se encuentre desprolijo debera ser realizado nuevamente con
cargo al adjudicatario (tanto ia mano de obra como los materiales, si fuese necesario).

Se tendra especial cuidado en el manejo de las luminarias realizando su manipuleo con guantes
apropiados gue eviten marcar ios reflectores.

Las ubicaciones de todas las puestas seran confirmadas en obra.

Consideraciones generales

Las presentes consideraciones tienen por objeto describir como sé realizaran las instalaciones
eléctricas, luminicas y canalizaciones (telefonia, datos ¥ seguridad}, correspondientes a las Oficinas
de Planta Externa en la ciudad de Dolores. ’

Las mismas se deberan realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memorias
incluidos en el presente pliego de condiciones y a las disposiciones contenidas en los Regtamentos
para Instalaciones Eléctricas de UT.E, URS.EA.Y Reglamento de Antel.

La alimentacion sera frifasica 230v, 3 fases, sistema IT.

El corrimiento de puestas a solicitud de la Direccion de obra, dentro de un mismo local, no implicara
costo adicional alguno, @ menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

46.1- Construccion de Nichos

16.1.1.- Nicho 1: v-

La construccién del nicho 1 se hara de acuerdo a la norma instalacion de enlace en BT de UTE.

Se debera construir en la linea de la propiedad. Este nicho contendra los elementos de proteccion y
elementos de medida indirecta por lo gue s€ deberan suministrar los gabinetes para la instalacion de
dichos elementos. El mismo debe estar realizado en ladrillo de campo prolijamente revocado, exento
de humedad y provisto de puerta, para la cual puede utilizarse material acorde con las caracteristicas
del entorno, protegida adecuadamente contra la corrosion (las puertas metélicas d_eben ser
galvanizadas, ya sean revestidas 0 no). La puerta debe contar con dispositivos de cieme ayto
trabantes, para evitar que la misma quede abierta. Debe usarse cerradura de llave triangular, del tipo
de la normalizada por UTE. }
También se deberd incluir en este rubro 2 camaras de 60x60 y 29mt de canalizado de 3 £anos de

PVC de 2110 mm.

16.1.2.- Nicho 2:

Se debera consfruir un nicho para que contenga el pasaje de la canalizacién existente y la nueva

como lo muestra la [dmina ELS. )
Sus paredes seran construidas de ladrillo de campo Vi posteriormente revocadas. Se fendra que
construir una losa de 5 cm de espesor en la parte superior. Lievara marco y puerta de chapa calibre
14 y 2 bisagras en uno de los laterales, también tendra un pasador de cierre con can_dado.

La puerta sera pintada con anti 6xido epoxi de manera homogénea para que protejg ia chapa, luego
se le daran dos manos de pintura epoxi color gris grafito. Las medidas del nicho seran 60x40 cm. Ver

lamina ELS.
16.2.- Canalizacién para linea general, datos y camaras de registro.

Generalidades:

Se debera de realizar el canalizado en presencia del personal de Antel de las secciones ‘Unidad Er)ergia
y Arquitectura. También deberén de estar presentes los responsables de la Obra, Arquitecto ¥y Técnico
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electricista a cargo. Se debera de tener espedial cuidado cuando se realice el canalizado en [a SALA DE
EQUIPO, se tendrd que proteger al momento de realizar la canalizacion todos los equipos gue se
encuentren en dicha sala garantizando su funcionamiento normal.

16.2.1 - Canalizado linea general

La canalizacién de la linea principal se nhara subterranea, desde el tablero general de ia central hasta el
tablero del local nuevo a construir, mediante 2 cafios de PVC rigido ©110mm. Dichos cafos iran
enterrados 30cm del nivel del piso. Toda la canalizacién se colocara sobre una base de arena para
asentar y nivelar los cafios, posteriormente se cubrirén y se realizara contrapiso de hormigon de iguales
caracteristicas al existente y terrinado al mismo nivel.

16.2.2 - Canalizado linea de datos

La canalizacion de datos se realizara compartiendo las camaras y el recorrido que redliza ia linea de
potencia, perono compartiendo el cafio por donde irén enhebradosios cables, por lo que se prevera ofro
cafio de @ 63mm., el cual se colocara y cubrird siguiendo el mismo criterio y procedimiento que para el
canalizado de la linea general. La canalizacion de daios saldra de un registro exterior ubicado en pared
como lo muestran los planos FL3 yELS.

16.2.3 - Camaras de registro

Como registro se realizaran camaras de 40x40 y 60x60 de homigdn con marco y tapas también de
hommigén, dispuestas a una distancia como maximo de 15 mts una de la otra, para poder facilitar el
enhebrado. Las camaras seran compartidas por las canalizaciones de Potencia y Datos.

La entrada de la alimentacion al tablero y al rack de datos se realizard desde una camara de 40x40
mediante una bandeja con tapa. La cotizacion de esta bandeja estara incluida en el presente rubro.

4

Los efectos de la oferta se deberan cotizar los siguientes subrubros:
16.2.3.1- Camara de 60x60
16.2.3.2- Camara de 40x40

16.3.- Canalizaciones.

16.3.1.- Bandejas portacables.

Seran construidas en chapa de hierro galvanizado calibre 18, en el caso que S€ encuentren
instaladas de forma vertical llevaran tapa y tendran en toda la instalacion las dimensiones de 150x65
indicadas en lédminas ELS.

Todos los accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones y derivaciones) serén construidos
con iguales caracteristicas que los tramos rectos.

En todos los casos las bandejas se debgran amurar mediante tacos y tornillos correspondientes para
garantizar el ajuste de la misma.

Todo el recorrido de las pandejas deberan tener una continuidad con respecto a tierra por lo que
entre tramo y tramo se colocara un puente de cable de cobre de 6mm?* verdefamarrillo para mantener
esa continuidad. Por lo antes mencionado la bandeja debera de estar aterrada en algun punto del
recormido.

46.3.2.- Canalizacion para puestas de eléctrica.

Las canalizaciones de los bafios Y cocina serén parte aparente y parte embutida. Desde la bandeja se
conecta a una caja exterior de PVC de 15x15 mediante flexible metalico roscado Y desde la caja se
sale embutido por medio de un cafio corrugado (ignifugo), entre las placas de yesos hasta la caja
embutida en la cual se ubicaran los tornas, interruptores, etc.

Las canalizaciones de la oficina y depdsito seran aparentes, de cano galvanizado, con las bajada§ de
bandejas mediante fiexible roscado a una caja de fundicién de atuminio de 10x5 cm y desde ahi se
sale con cafo galvanizado 1" hasta las cajas exterior en las cuales estan conectados los tomas,

interruptores, etc.
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Al momento de cotizar el rubro 16.3.2 no se deben incluir las bandejas ya que estan tenidas en
cuenta en el rubro 16.3.1. ’

Cafios de hiefro galvanizado.

Se debera suministrar y colocar cafios galvanizados.

Se deberan emplear piezas de terminacion, conexién, cambio de direccién, enire otros, prefabricadas,"
del mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que puedan danar la

capa galvanizada de los mismos. Aumentar el diametro del cafio de acuerdo a ia regiamentacién

vigente. Para (8 fijacion de los cafos a muros, se emplearan grapas galvanizadas, formadas por
chapa galvanizada con cufia de fijacion. Las uniones a las cajas de regisiro o de llaves se realizaran

empleando bujes de conexion, con sus respectivas tuercas y conira fuercas, procurando una firme

conexion y filtracin de humedades. De ser necesario se utilizaran prensa estopas.

| as secciones y cantidades seran segin recorridos ¥ capacidad de cable que transp'orta en cada tramo
respetando pre-disefio adjunio- ' : -

Cafios metalicos flexibles

Serén canierias metélicas flexibles estancas |P66, para uso exterior. Seran construidos con un fleje de

acero laminado en frio ¥ galvanizado en caliente de ambos lados, unido enire cada vuelta y 12
siguiente, mediante pestafado simple para diametros hasta 40mmy pestanado doble para diametros .
superiores.

Llevaran cubiertas de PVC aislantes extruidas en caliente.

Se instalaran con todos Sus accesorios: codos, yniones, terminaciones, etc., con Sus sellos,

aislaciones interiores Y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y de proteger la
cubierta de los conduciores 2 enhebrar.

Corrugado lgnifugo

Para los casos en gue las paredes sean de yeso, la instalacién sera embutida con corrugado ignifuge
{color azul) hasta 1as cajas de registros, s€ debera de tener especial cuidado y prolijidad @ la hora de
realizar el tendido de os corrugados.

Cajas de registros

Como criterio generalse utilizaran las mismas en todos los cambios de direcciones y salidas de ias
bandejas, entiéndase esto como el cambio que s€ debe realizar paralas bajadas tanto aparentes como
embufidas. En 1odos los casos éstas seranen dimensiones acordes ala canfidad de cable que por la
misma pasayalos flexibles asociados en ios casos que corresponda.

Las mismas tendrantapa atorniliada.

Cajas para tomas € interruptores. ‘ )

Las cajas @ suministrar € instalar seran con caracteristicas ignifugas y en los casos de las caj@s
exteriores tendran que ser de color blanco ¥ estar disehadas para ol encastre de m()duios_como por ‘
ejemplos: tres en lineas, schuko 0 interruptores unipotares Y bipolares. Las cajas de embulir deberan

de tener el tamaho adecuado de acuerdo a la cantidad de tomas O interruptores ‘modulares gue

contenga.
16.3.3.- Canalizacién y puestapara datos

Se debera prever el suministro Y colocacion de cajas para exterior de 3 modulos y ductos plasticos
de PVC a nivel de zocalo, para datos. En todos los casos S€ debera utilizar electrocanal de PVC

blanco, con excelente acabado y perfecto encastre de las tapas, seran de una medida, como minimo,
de 60x40, dado que la nueva red informatica sera categoria 6.

Los cables ¥ modulos informaticos tipo RJ 45 seran suministrados por Antel que realizara la
red informatica.
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16.4.- Suministre, montaje y equipamiento de tableros.

Se deberé_l suministrar y colocar un tablero general de adosar que:incluira la instalacion de red y
emergencia, esto incluira suminisiro y montaje de gabinete metalico.

Las dimensione del mismo surgiran del disefio unifilar suministrado, sin perjuicio de los ajﬂstes que
puedan surgir posteriormente los cuales deberan ser contemplados en ol unifilar ajustado, solicitado
posterionnente. Se debera considerar ademas que el mismo debera tener previsio un crecimiento del
20%. Contara con &l suficiente espacio como para realizar las tareas de mantenimiento con absoluta
comodidad. Se pueden utilizar tableros, de medidas nommalizadas, o bien puede mandarse a consiuir un
gabinete a medida. )

En las 1aminas de eléctrica, las lineas que alimenta el tablero general s& identifican con la letra G v las
que alimenta el tablerode emergencia se identifican con la letra E.
\

16.4.1.- Tablero general de redy emergencia.

Caracteristicas generales:

$ Totalmente realizado en chapa calibre 16.

» Contara con frente muerto abisagrado en el cual se realizaran los calados para las levas de los
interruptores generales ¥ los correspondientes a cada derivacion.

» Los calados de los frentes se realizaran con plasma de forma de evitar imperfecciones.

» Contara con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, {a cual tendra dos manijas de
cierre metalico de paleta recta. ;

» Junto acada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro indicando a
. cudl derivacion corresponde.

» Parala alimentacion de conjuntos de interruptores s€ tilizaran puentes preaislados para 100A.
» Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados.
» Elacabado de chapa sera realizado de la siguiente manera.

1) Desengrasado quimico de la chapa.

2) Granallado.

3) Aplicacion de pintura epoxi mediante sistema electrostatico, de color gris, con un
espesor minimo de 70 pm.

» Contara con bornera de riel aislada de salida de color verde-amarillo para todos los conductores
de descarga a tierra. ‘

» Desde la bormera de tierra se evara un cable de cobre de 10 mm?* a un tornillo de bronce
soldado a la puerta.

SE_PONDRA ESPECIAL CUIDADO EN EQUILIBRAR LAS CARGAS ENTRE LAS DISTINTAS
FASES.

Previo a la fabricacion de este tablero se presentaré el proyecto ejecutivo para su aprobacion.

16.4.2.- Equipamiento del tablero general de redy emergencia

El equipamiento del tablero se disefara de acuerdo & lo indicado en el diagrama unifilar adjuntoc en
tamina ELS.

Caracteristicas de los interruptores:

» interruptor general de red:

Para montaje sobre riel Omega.
Sera trifasico.
Termomagnético de 63A.
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Poder de corte 10KA en 230V, segin norma |IEC 898.

> Interruptor general de emergencia:

Para montaje sobre riel Omega.

Sera trifasico.

Termomagnético de 32A.

Poder de corte 10KA en 230V, segun norma IEC 898.

» _ Interruptores de F. motriz:

Seran bipolares.

Seran tipo combinados con diferencial (incluida).
Calibre térmico 16 amp, sensibilidad 30ma.

Poder de corte 6KA en 230V, segun norma |EC 898.

» Interruptores de AA:

Seran bipolares.

Seran tipo combinados con diferencial (incluida).
Calibre térmico 20 amp, sensibilidad 30ma.

Paoder de corte BKA en 230V, segdn norma IEC 898.

> Interruptores de iluminacion 1:

Seran bipolares.

Seran tipo combinados con diferencial (incluida).
Calibre térmico 10 amp, sensibilidad 30ma.

Poder de corte 10KA en 230V, segln norma IEC 898.

» Interruptores de fluminacion 2:

Seran bipolares.

Seran fipo termomagneticos.

Calibre térmico 6 amp.

Poder de corte 6KA en 230V, segin norma |EC 808.
>  Interruptor horario:

Para montaje sobre riel Omega.

Seran bipolar, de 16Amp y 230v.

» Contactor:

Para montaje sobre riel Omega.
Seran bipolar, 230 v.

Los interruptores vy contaciores horarios @ utilizar serande marca y procedencia europea o japonesa.

Equipamiento para red:

escnpcuéndeiOSElementos
interruptor General de Red
interruptor de lluminacion 1
Interruptor de fiuminacion 2
Interruptor Horario
Contactores
Interruptores F.Motriz
Interruptores AA

I LIS RN S
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Equipamiento para emergencia:

Cant Descripcion. de los Elementos )
1 Interruptor General de Emergencia )
5 Interruptor de lluminacion
| 7 Interruptores F.Motriz

16.5.-Suministro y enhebrado de conductores de potencias

16.5.1.- Acometida general:

é.gg)conductores seran de Cobre Clase 2, aislacion de Polietileno Reticulado, vaina exterior de PVC

Estaran fabricados de acuerdo a la Norma IEC 60502,

La clase de estos cables sera 0,6/1kV.

La linea del tablero general serd: SP 3x10mm2+ T 10mm2.

La linea del tablero de emergencia ser4: SP 3x6mm?+ T 6mm2

16.5.2.- Conductores para las derivaciones:

Todos los conductores a utilizar serén de cobre electrolitico con 98% de conductividad y aislacion de
PVC y deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes.

Seran clase 0,6/1KV.
o Paratomas corrientes seran: CF Multifilar de 2 mm#+ T 2 mm=
e Para los aires acondicionados seran: CF Multifilar de 4 mmz + T 4 mm?2.

o Para iluminacion los conductores seran: CF Multifilar de 1 mm2+ T 2 mm?2,

-

El enhebrado solo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes
de la canalizacion y colocadas las cajas de registros, tableros, etc. y se compruebe que las cafierias
estan libres de humedades o restos de materiales de obra.

La manipulacion de los conductores se realizard de forma tal de no dafiar su cubierta. En caso de
comprobarse la existencia de conductores dafiados la Direccioén de Obra podra solicitar su inmediato
reemplazo.

Los colores de las cubiertas de los coneclores se ajustaran al reglamenio vigente de UTE.
Todos los conductores de potencia o control estaréan debidamente identificados mediante accesorios
de identificacién termo contraibles tanto dentro de tableros como en bandejas.

Las identificaciones se corresponderan con los planos ejecutivos a entregar. En el caso de los
tableros las identificaciones de conduciores y elementos se corresponderan con los diagramas
(unifilares y multifilares de control} ejecutivos de [os mismos.

Cada toma corrients, llave de corte de luz o equipo fijo, tendra un rétulo indeleble con la identificacion de
la derivacién a la cual pertenece.
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16.6.- Suministro e instalacién de tomas corrientes

Todos los tomas corriente e interruptores seran de i i i

> ni procedencia nacional y tanto los de instalacion
aparentes como los de instalacidn embutidas tendran que ser de la misma marca. Debiendo cumplir con
la normas UNIT-NM 60884-1:2004 (IEC 60881-1:2006, MOD) y UNIT-NM 60669-1:2004.

16.6.1 Puesto de trabajo:

Sera una caja exterior de color blanco, 6 maédulos con 3 tomas del tipo Schuko con fierra lateral y
central, mas una caja de igual modelo a la anteriormente mencionada pero de 4 mddulos para datos
con adaptadores de ficha RJ45. Las RJ45 la suministrard e instalara Antel.

»

16.6.2 Tomas schuko cf bipolar:

Seran tomas tipo schuko con corte bipolar. En todos los casos seran embutidos y estaran instalados

en banos, depositos, sala de descanso ,eic.
16.6.3 Tomas schuko simples: '

Seran tomas tipos schuko, estaran instalados en depdsitos para alimentar el rack de datos y en la
sala de descanso, seran de servicios.

16.6.4 Tomas AA:

Los tomas para los aire acondicionados seran de iguales caracteristicas que los de la saia de
descanso, solo cambia la seccién de los conductores que en este caso seran de 4mm?,

Cada toma corriente y/o equipo de instalacion fija (seca manos, minisplit, etc.) tendré pegado un rotulo
de acrilico con la identificacion de la derivacion a la cual pertenece.

16.7.-Suministro y conexion de timbre auxiliar

Alarma para bafio de discapacitado.

Se colocara atornillada a la bandeja que se encuentra en la salida del bafio y se
activara por medio de un interruptor con enclavamiento normal abierto, color rojo,
cuya ubicacion se definirg con la Direccién de Obra.

Alimentacion: 220v ,~ 0.06 A.
Sonido: 85dB

Pulsador con enclavamiento.
Contacto Normal Abierto.
Tension 220v.

16.8.- Suministro y conexién de luminarias

La empresa adjudicataria suministrara todas las luminarias, debiendo previamente a su instalacié:}
presentar una muestra para su aprobacion por la direccién de obra, en caso de ser rechazada debera
adjuntar nuevamente ofra luminaria que cumpla con todas las especificaciones solicitadas en este

pliego.
Pagina 44



Las luminarias de las oficinas, sala de descanso y pasillo iran adosadas sobre perfiles espe&élmnte
colocgdos para eso, mientras que las luminarias de los bafios estaran en el cielorraso de yeso que - -
tendran todos los bafios.

Las luminarias exteriores estaran automatizadas con un interruptor horario ¥ un contactor.

16.8.1 Perfiles para Luminarias.

En la oficina y sala de descanso se deberan de colgar las luminarias sobre perfiles de hierro,
formados por 2 angulos tipo L de dimensiones minimas 1"x1” y de 1/8" de espesor. Los perfiles de
hierro estaran adosados a la perfilaria de las paredes y deberan soportar el peso de las luminarias,
siendo las medidas especificadas minimas y siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria la
correcta estabilidad de las luminarias.

16.8.2 Luminarias L1 - Panel de embutir de 60x60,
Estas luminarias se instalaran en las oficinas, sala de descanso y pasillos.

* Suministro e instalacién de luminarias de 60x60 de embutir, con
doble louver parabélico de aluminio de alta pureza y abrillantado
sujeto al chasis de forma de permitir el abatimiento Iateral.

e Lamparas: 3 tubos led T8 de 10W en tonalidad neutra (4000K)
con cuerpo tubular en acrilico blanco con difusor opalino, sistema .
integrado de alimentacién y vida Gtil 40.000hs.

* Chasis de acero esmaltado, lacado en epoxi- poliéster blanco.
1P 20

" Se deberan considerar los refuerzos necesarios para garantizar su estabilidad.

16.8.3 Luminaria L.2- Luz de Brazo.

Estas luminarias solo se instalaran en el deposito general.
* Aplique de pared, en acero negro mate, con difusor en vidrio opal.
e Conlampara E27 ,10w.
s Alimentacién: 230v/50hz

16.8.4 Luminarias L3~ Artefactos Estancos [P65.
Caracteristicas:

Grado de estanqueidad, 1P 65.

Cuerpo: en inyeccion de policarbonato auto extinguible V2, con burlete de
poliuretano y prensa cable estanco PG13.5.

Reflector: de chapa galvanizada y pre pintada poliéster blanca.

Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismatico internamente y con
superficie exterior lisa.

Alimentacion: 230V/50Hz.

Lamparas: tubos led T8 luz neutra, de 18W cada uno, vida Gtil como minimo 30.000 hrs.
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16.8.4.1 Luminarias 1.3.1 y

Pare_’:i Ia'tluminacién exterior, los bafios, y vestuarios masculinos, y el deposito chico se colocaran
luminarias con 2 tubos led de longitud aprox. de 120cm.

16.8.4.2 Luminarias 3.2

Pal'.a Ia_lluminacién de los bafios y vestuarios femeninos y el bafio para discapacitados se colocaran
luminarias con 2 tubos led de longitud aprox. de 60cm. -

16.8.5 Luminarias L4- Aplique de pared led
Se colocaran en los bafios.

Api_ique de pared en acero blanco con fijaciones en acero inoxidable.
Tulipa o difusor en cristal opal satinado.

Lampara led, luz color célido.
Medidas: largo 230mm, prof 75mm, altura 85mm

16.8.6 Luminaria L5- Luminarias auténomas permanentes

Tecnologia led de alta luminosidad.

Alto poder luminico con acrilico y serigrafia.

Vida dtil de los led 100.000 Hs.

Estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior .
Extra Chato.

Liviano. -
Bajo Consumo (menor a 5W).

Sistema de instalacion universal.

Libre de mantenimiento.

Bateria NiCd.

Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm.

Incluye accesorios de fijacion.

Autonomia 3 Hs.

16.8.7 Luminaria L6- Emergencia auténoma no permanente

Alimentacion: 220~240V 50/60Hz.

Tiempo de operacion: Aprox.12hrs.

Bateria recargable de gel de 6V/4.5Ah.

Leds: 99 leds tipo 2100 NCD.

Dimensiones: 60cm (largo) x 8cm (ancho) x 8cm {alto).

16.9.- Pruebas y Ensayos
Antes de entregar la obra y en presencia del Director de obra y personal de Unidad de Energia de
Antel, el adjuducatario debera de realizar las pruebas de todos los circuitos y tierra como lo establece
el Reglamento BT de UTE.

Las mediciones obtenidas se deberan plasmar en una planilla, ia que se dara al Director de obra en
dos vias para su aceptacion.

16.10.- Planos conforme a obra.

El adjudicatario debera mantener actualizados los planos de obra (sea por cambios propi<_3§ de Ig
instalacién eléctrica o como consecuencia de cambios en la arquitectura). Esta actualizacion sera
como minimo mensual, debiendo entregar la misma a la Direccion de Obra previo a cada avance d_e

obra.
Una vez finalizados los trabajos y previo a la Recepcion P

la Direccién de Obra para su aprobacion los planos co
magneético y copia en papel) en versién 2013 de Autocad.

rovisoria, el adjudicatario debera entregar a
nforme a obra finales (original en soporte
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Nota: El monto cotizado _para este rubro no podra superar el 2% del total de la suma de los rubros
16.1 al 16.9 inclusive (ver Anexo | “Planilla de Cotizacion™).

TRABAJOS AREALIZAR EN SECTORIl

17- REPARACIONES DE TANQUES SUPERIORES DE ABASTECIMIENTO
Generalidades

Se efectuaran los arreglos especificados a continuacién, con el fin de corregir €l funcicnamiento
global de los tanques de agua de hormigon armado, ubicados en azotea.

f‘ara la utiii;acié'n de los productos como puentes de adherencia, morteros poliméricos, mejoradares,
impermeabilizantes, etc. se deberan respetar las recomendaciones de dosificacion, aplicacion y
tiempos estipulados por el fabricante.

La Direccion de Obra podra solicitar a la empresa adjudicataria, fichas técnicas de los productos
utilizados para realizar las reparaciones, nNO pudiendo iniciar los trabajos hasta no contar con el visto
bueno de la misma.

Se debera de cuidar en no dafiar la cafieria existente al momento de realizar cories o uniones con
caferias nuevas, quedando bajo la responsabilidad de la empresa adjudicataria realizar cualquier
reparacion gue sea necesaria.

17.1- Instalacion provisoria

Se debera realizar €l suministro y colocacion de instalacién provisora en ol edificio Central, debiendo
la empresa suministrar consigo la estructura y ios elementos auxiliares necesarios para su correcto
funcionamiento.

Durante el franscurso de los frabajos la empresa debera suministrar y colocar la carteleria
correspondiente para informar 1a prohibicién del uso del agua para consumo humano durante el
tiempo que duren 108 trabajos y las tareas de cloracion de los tangques.

La empresa debe suministrar cuatro tanques de PVC de 1000 lts mientras se lleven a cabo los
trabajos de reparacion. :

En el caso que €l edificio quede en algin momento sin suministro de agua, los dafios y perjuicios
ocasionados seran de cargo de la empresa adjudicataria. Los servicios Y equipos de
acondicionamiento térmico y/o aire acondicienado no pueden quedarse bajo ningan concepto sin
abastecimiento de agua.

La empresa también sera responsable de cualquier dafio 0 patologia surgida en el edfficio a partir del
mal suministro y/o colocacion de 1a instalacion provisoria, siendo los dafios reparados a cargo de la

empresa.
17.2- Demolicion ¥ retiros

Se demoleran las tapas de hormigén existentes. ¥ el sector de hormigon necesario para colocar las
nuevas tapas segin 10 especificado en famina TO1. .

Se refiraran todos los ramos de cafieria de hierro qué forman parte del sistema de abastecimiento ¥
combate confra incendio. Dichas cafierias deberan ser sustituidas por nuevas segdn lo especificado

en rubro 17.9.

17.3- Limpieza interior

previo al vaciado del tanque se anulara su conexién con la instalacion de ahastecimiento de los
locales, realizando el vueico a la instalacién provisoria. Tras el vaciado del tanque S€ refirara todo
elemento adherido & las paredes interiores, ¥ se limpiaran las superficies con espatula de acero. En’
caso de encontrar nierros expuestos se dara cuenta inmediata a ja Direccion de Obra. Se lavara con
agua a ala presion la superficie del fangue. eliminando toda suciedad de la superficie. Para a_pl:car la
imp'ermeabiiizaci()n se debera verificar que las superficies estén limpias, firmes Y pianas, libres de
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polvo, partes sueltas, pinturas, oxido, 0 cualquier elemento que pueda dificultar la adherencia del ~
impermeabilizante. ’

17.4- Colocacién de bocas de inspeccion

!En _Ia parte su’perior de los tanques se colocaran dos bocas de inspeccion de 60 x 60, de acuerdo a lo
indicado en laminas T01 y TO2. Deberan estar elevadas con marco apoyado en perimetro tipo pretil
por donde se realizara el abastecimiento nuevo. ’

17.5- Reparacion de tabique interior divisorio

Se debera lograr la independencia entre los dos recintos internos del tanque completando la altura
faltante del tabique divisorio. Se debera considerar el sellado de fisuras y grietas con arena, cemento
portland con hidrofugo, y hormigdn si asi se lo requiere. Se podra exigir el uso de mortero cementicio
impermeable flexible, no t6xico, especifice para interiores de tanques de agua de abastecimiento.

Las tareas 17.3', 17.4 v 17.5, deberan ser coordinadas_con la Supervisién de obra de Antel para su
verificacion en obra previo a prosequir_con el resto de los procedimientos.

17.6- Recomposicioén de pendientes

Previo a realizar las tareas en los tanques se debera rectificar las pendientes hacia el punto de bajada
{punto medio del tanque). En caso que las pendientes no sean adecuadas a juicio de la Direccion de
Obra, se deberan realizar jas pendientes correspondientes segin plano, con alisado de arena y
portiand. Se procedera a la reparacion de las superficies, en caso de ser nécesario.

17.7- Retiro y recolocacion de tapas laterales de hierro

Se debera ajustar el sellado de las mismas, incluyendo su cepillado y retiro de rebarbas de 6xido. Se
reacondicionaran aplicando dos manos de anticorrosivo epoxi y dos manos de esmalte epoxi en color
a definir por la Direccion de Obra. Se le cambiaran sus juntas de goma por unas nuevas de iguales o
mejores caracteristicas y se sustituiran los pernos de ajuste que falten o que se encuentren dafiados
por la corrosion. -

17.8- Reparacion de hierros expuestos y fisuras

Se deberan corregir los hierros expuestos en el exterior e interior del tanque, frenando su proceso
corrosivo. Para ello se eliminaran las partes fiojas donde haya signos visibles de corrosiéon u
oquedades. Se deberd llegara una profundidad tal que permita acceder @ jas armaduras, dejandolas
descubiertas en todo su perimetro. Limpiar las armaduras con medios mecanicos, eliminando el
éxido. Se le aplicara un inhibidor de corrosion predosificado, bicomponente a base de cemento
madificado con resinas sintéticas cuya utilizacion sera siguiendo las especificaciones de preparado y
aplicacion del fabricante. Posteriormente se aplicaré un puente de adherencia de hormigén y se
terminara la superficie con mortero de reparacion predosificado compuesto por un agente de union
tixotrépico, especifico para capas delgadas o gruesas, a base de cemento modificado con resinas
sintéficas.

47.9- Instalacion de nueva caferia

Todos los tramos de caferia, piezas, insertos, de abastecimiento seran en polipropileno t_ermo
fusionado ¥y polipropileno roscado de seccion igual o mayor a la suministrada por C_)SE, dgbmndo
cumplir las normas Unit 897-91 y 799-90 respec ivamente, todas las piezas Yy accesorios seran de ia

misma marca y especie.

Para la instalacion de combate contra incendio, ventilaciones y desbordes se utilizard cafieria de
hierro galvanizado de 51mm.

Las valvulas de paso seran esféricas de cierre a 90°, con cuerpo de bronce cromado.
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Caneria de abastecimiento

El ’framq de cafieria de abastecimiento que entra al tanque se _sustituiré por uno nuevo realizado en
polipropileno termo fusionado, se cambiaran flotadores y valvulas existentes.

Se g,ustituirén I? horquilla, purgas y cafieria de abastecimiento que sale del tanque, por una nueva
realizada en caneria de polipropileno roscada.

Se realizara el ruptor de vacio en polipropileno roscade @20mm. y llevara malla electro-soldada en el
extremo libre. El mismo superara en 20cms. la altura de la tapa de los tanques, y terminara con dos
codos a 90°, quedando su extremo libre en sentido inferior. Se conectard después de la T de salida
de la horquilla y se realizara segun planos de detalles adjuntos. El ruptor de vacio debera quedar fijo,
se amurara por medio de grampas metalicas al propio tanque. .

Proteccién de cafios expuestos:

El tendido nuevo de cafierias realizado en propileno ya sea de abastecimiento de subida a los
tanques superiores, las horquillas, los ruptores de vacio, etc, que queden a la intemperie deberan
quedar aislados contra rayos UV con cinta autoadhesiva de aluminio de 8 cms. de ancho.

Caferia de incendio, horquilla

Se realizara una horquilla con purgas, en el sistema de combate de incendio el cual se debera de
sustituir, en hierro galvanizado.

Ventilaciones y cafieria de salida.

Se realizara a nuevo la ventilacion y el desborde con su respectivo filiro de malla electro-soidada, en
la ubicacion que se indica en graficos. Para la colocacién se deberan picar el hormigdn en torno a
lugar que se especifica en los recaudos graficos (aproximadamente unos 10cms de diametro), luego
se pintara la superficie de hormigén viejo vy los cafios con un agente de union tixotrdpico a base de
resinas epoxi, para luego rellenar (colocando un encofrado en la parte exterior del tangue) con un
mortero para anclaje y nivelacion, expansivo, No corrosivo Yy sin retraccién al momento del

endurecido. )
Se realizard el mismo procedimiento para los tramos de cafieria de salida de los tanques

correspondientes a incendio y abastecimiento.
17.10- Impermeabilizacion interior

La impermeabilizacion interior se realizard con mortero cementicio impermeable flexible, no téxico,
especifico para interiores de tanques de agua de abastecimiento. Se aplicara con pinceleta en ires
manos cruzadas como minimo, cubriendo por completo la superficie. En caso que no sea suficiente
se deberan dar tantas manos como sean necesarias para lograr una cobertura total y homogénea,
obteniendo una terminacidn perfectamente lisa.

17.11- Limpieza exterior

Se deberd realizar una limpieza exterior de toda la superficie indicada en lamina T01 mediante
hidrolavado. Se debera retirar por completo el mohe y cualquier otra suciedad que comprometa Ia

correcta adherencia de la capa de terminacion. ) ]
En caso de existir desprendimientos de revoque, los mismos deberdn ser reparados mediante a

aplicacion de mortero de arena y portland en proporcion 3 X 2 x1. _ o )
Los casos en los que exista armadura expuesta, se procedera con el mismo procedimiento descripto

en 17.8. o
t as fisuras deberén ser selladas mediante la aplicacion de masillas elasticas o selladores elasticos a

base de poliuretano especifico para juntas y fisuras expuestas a la intemperie.
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17.12- Impermeabilizacion exterior

Lu’ego de realfzadas las tareas de limpieza y reparacion se procedera a aplicar 3 manos CcOmo
minimo, de pintura impermeabilizante elastomérica. Se deberan dar tantas manos como sea
necesario hasta cubrir por completo la superficie logrando una terminacion pareja y homogénea.

"

17.13 Pruebas, cloracién y purgas

El adjudicatafio dejara el sistema probado y en perfecto estado de funcionamiento, asegurando que el
corte de la vélvula asegure el llenado del tanque sin desbordes y que la cafieria no presenta pérdidas
en ningune punto.

Luego de terminados los trabajos y realizadas las pruebas de funcionamiento, previo a la puesta en
funcionamiento del sistema, se debera clorar los tanques y purgarlos. Se coordinara con la Direccion
de Obra, con por lo menos 48 hs. corridas de anticipacién, para la realizacion de la tarea. La
Direccion de Obra sera la responsable de suministrar la informacion de dosificacion de cloro
correspondiente, y sera la encargada de asesorar la toma de muestras y medicién del nivel de cloro
en la cantidad de puntos que estime necesarios, tarea que sera a ¢argo de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria sera la encargada de la colocacion de los carteles indicando la cloracién y
el tiempo de duracion de la tarea, de no beber y de desconectar los bebederos. Antel sera la
encargada de suministrar agua para consumo mientras se realicen las cloraciones.

La empresa adjudicataria debera suministrar el personal necesario para realizar las purgas de cada
circuito. Debera existir personal en cada hateria de bafios o sala de descansos para controlar que las
tomas permanezcan abiertas el tiempo necesario.

17.14- Escalerilla de acceso tanques

La escalera a suministrar y colocar para acceso al tanque sera del tipo marinera en hierro,
pudiéndose prescindir de la jaula de seguridad durante los primeros dos metros de desarrollo de la
escalera. Los escalones serén de varilla de @20 mm espaciadas cada 30cm y unidas con doble
soldadura a las planchuelas laterales, las cuales seran de 10cms. x 47, la proteccién serd de varilla
de @10 mm (segun detalle de escalera en planos). Se le daran dos manos de anticorrosivo epoxi ¥y

dos manos de esmalte epoxi en color a definir por la Direccidn de Qbra.

TRABAJOS A REALIZAR EN SECTORES (Y Il

18. LIMPIEZA DE OBRA

Se deja expresamente indicado gue durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario de
desperdicios, escombros, suciedad y elementos en desuso 2 los efectos de lograr mantener ia
higiene y limpieza de! lugar, alin durante el franscurso de la obra. o

Luego de terminada la obra, Ia adjudicataria debera realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar
todos los elementos sobrantes de la misma.

El presente rubro comprende la limpieza del SECTOR |y del SECTORL.

Nota: El monto cotizado para este rubro no podra superar el 1.5% del total de [a suma de rubros del 3
al 17 inclusive (Ver Anexo | “Planilla de Cotizacion™).
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ANEXO |

PLANILLA DE COTIZACION (Cuadro de Rubrado)

Montc imponible (*}

Precio Precio
Detalle def rubro Unidad | Cantidad | unitario | Total def | Comres- | 'MPorte | Importe
del rubro | rubro ponde | . Monto _ Monto
SINO imponible | imponible
unitario total

Global

Realizacion y presentacmn de plan de seguridad

| DEMOLICIONES; 'DESMONTES!

Demolicién demuros, cimientos y contrapisos

Global

‘ESTRUCTURA

Proyecto de estuctura { $2% de Z rubros del 4.2

4.1 | al 4.7) Un 1
4.2 | sistema de fundacion de edificio Ranta Externa Global

4.3 | Sistema de fundacion de muro divisorio Global

4.4 | Pilares ’ M3

4.5 | Vigas careras (dinteles}y de coronamiento M3

4.6 | Muros de contencidn M3

4.7 | Pavimento vehicular en acceso poderior M2

T

U BANICERIA

Nicho para Medidor de OSE

5.1 { M1 yM2 Muo doble de mamposter:a e = 30cm M2
5.2 | M3 y M4 Muro de mamposteria y yeso e = 20an M2 _ -
5.3 | M5 Muro de mamposteria e = 17cm M2
5.4 | M6 Muro de mamposteria y yeso & = 20om M2
5.5 | M7 Muro de mamposteria & = 10¢m M2
5.6 { M8 Muro de mamposteria e = 15¢m M2
5.7 | T1, T2, T3 Tabigue de ¥so ¢ = 10on M2
5.8 | Muro divisofio de blogue 12x12x3%cm M2
Global

7.1 Contraptsos interiores M2
7.2 | Contrapisos exteriores M2
7.3 Banquma Globat

8.1 Pawmento porcelanato 660 M2

8.2 | Zocslos ML
Pavimento de hamigén interior laneado con

8.3 | endurecedor M2
Pavimento de horrigén exterior laneado

8.4 | antideslizante

UBIERTA

Summ;stm Y colocamon de paneies

M2

Viga de UJec on evest:da en placacementicia

11.14

Pintura interfior de paramentos verhmles

11.2

Pintura intefior de cielormaso

Pmtura extetior
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{ Rejas . R T T T - _ — — — = =
Reja fija HO1 Un 4 - T -
Reja fija HO2 Un 2
Reja fija HO3 Un 2
Puerta Reja batiente HR Un 1
Reia fija H06 Un 3
Portones ' ' ]

Porton de acceso a deposdo HO5 Un 1
Portén de acceso postetor HO7 Un 1
Soportes con alambre de seguridad HO8 M

Jaulas demetal desplegado HO9 Global
Ménsulas H10

Aberiuras. de Aluminio . ' e ,
13.1.1{ AL1 Un
13.1.2[AL2 Un
13.1.3AL3 Un
13.1.4) AL4 Un
13.1.5 | ALS Un
13.1.6 | ALS Un
13.2 | Aberturas de Madera
13.2.1 { CO1 Un 2
13.2.2}C02 Un 4
13.2.3] CO3 Un 1
13.24{C04 Un 1
13.2.5 | C05 Un 1
Suministro y Colocacitn de Mueble bajo
mesada C06 Un 1
‘Mamparas o s e el )y
Mamparas en SS.HH. yVestuano Mascuhnos Un 2
Mam n SS HH Vestuano Femenino Un 2

15.1 Tendido de abasiec‘miento hasta edificio nuewy M
Abastecimiento de 88. HI-E vest. y sala de L
15.2 | descanso

15.2.1 | $8.HH. y vestuario Mascuhno Global

15.2.2 | SS.HH. y vestuario Femenino Global
15.2.3 | Bano de Discapacitados Global
15.2.4 | Sala de descanso Global

) Desagiies pnmanos secundanos, venf_ y o
15.3 | pluviales S

15.3.1 | Camaras de inspeccidn 60 x 110 Un 2

15.3.2 | Caneria de 160m para desagile primario ML
15.3.3 | Sustitucidn de marco, tapa y contratapa Un 1
15.3.4 | Escalerilla de hiemo en cdmara de inspeccion Un 1
15.3.5 | Desaglies primarios de edificio a construir Global
15.3.6 | Desaglie Secundario SS.HH. y Vestuarios Global
15.3.7 | Desagiie de sala de descanso Global
Tendido de desagie de equipos deaire
15.3.8 | acondicionado Global
15.3.9 | Desagie de Pluviales RETE .
15.3.8.1 | Cafieria de 160mm Ml
15.3.9.2 | Bocas de Desagie Un 5
15.3.9.3 | Reguera M 1
| 15.3.9.4 | Cafierfa de 110mm M

15.4 | Accesorios varios (Suministro ¥ colocacién)

Pagina 52




15.4.1

Lavatorios de pie Un 3
15.4.2 | Lavatorio de apoyar Un 1
15.4.3 | Piteta de Cocing Un 1
15.4.4 | inodoros : Un 3
Inodoro para discapacitados ton cstema
15.4.5 inlcuida) Un 1
15.4.6 | Tapas pam inododros Un 4
15.4.7 | Griferia de lavatorios ¥ pileta de cocina Un 5
15.4.8 | Griferia de ducha Un 3
15.4.9 | Cistemas Un 3
15.4.10 | Portarroilos de cegmica de enbutir Un 4
15.4.11 | Percheros de acer inoxidabie Un 5
15.4.12 | Secamanos elécticos Un 3
_15.4.13 | Espejos de SSHH. Masc. yFem: {60x90) Un 2
15.4.14 | Espsejo para bafio de discapacitado(B0x100) Un 1
15.4.15 | Calefones de 60its Un 2
15.4.16 | Interceptor de grasas Un 1
15.4.17 | Bamal fijo de acen inoxidable Un 1
15.4.18 | Baral rebatible de aceo irox. Un 1
15.4.19 | Carteles de acen inoxidable en puerta de banos Un 3
¢ 16} INSTALACION.ELECTRICA. - i
_16.1 { Construccién de Nichos.. - ,
16.1.1 | Nicho 1 Globai
16.1.2 | Nicho 2 Giobal
. ] Canalizacién linea Genera[ Datos Y Cérnaras S -
16.2| de Registro’ -~ - S R -
16.2.1 | Canalizado linea General Mi
16.2.2 | Canalizado linea de Datos Ml
16.2.3 | Caniaras de Registro - S
16.2.3.1 | Cdmara de 60 x 60 Un 2
16.2.3.2 | Camara de 40 x 40 Un 2
~_16.3 | Canalizagiones - Lo U L
16.3.1 | Bandejas Portacables Ml
16.3.2 | Canalizacion para puestas de elé&fica Un 32
16.3.3 | Canalizacién ypuesta para datos Un 4
~_16.4 | Suministro; montaje y Equipamiento de Tableros -] ..~ e
16.4.1 | Tablero de Red y Emergencia Global "
16.4.2 | Equipamiento del tablep de Red yEmergenf;ia GEqbal
o Suministro y enhebrado de conductores de | T
. 16.5 | Potencia - -+ el e e
16.5.1 | Acometida geneml Global
16.5.2 | Conductores para las Derivaciones Globat
16.6 | Suministro e Inistalacién dé Tomas Corfientes - - - o
16.6.1 | Puestos de Tmbsjo Un 3
16.6.2 | Tomas schuco dbipolar Un 13
16.6.3 | Tomas schuco simple Un 14
16.6.4 | Tomas AA Un 3
18.7 | Suministro y Conexion de timbre awdliar Un 1
_-16.8 | Suministro y Conexidn’de Euminarias= .10 L7 - L -
16.8.1 | Perfiles para Luminaras Ml
16.8.2 | Luminarias L1 Un 9
16.8.3 { Luminanas L2 _ U_n 7 57 _
16.8.4 | Luminarias L3~ . 0L SN
16.8.4.1 | Luminarias L3.1 Un 13
16.8.4.2 | Luminaras L3.2 Un 3
16.8.5 | Luminarias L4 Un 3
16.8.8 { Luminarias L5 Un 3
16.8.7 | Luminarias L6 Un 2
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16.9 | Prueba v Ensayos Global

.. Plzno Conforme z obrg (2% de ¥ rubros def
16.10 | 16.1 al 16.9)
T . [REPARA

Global

17.1 | Instalacion povisoria Global )

17.2 | Demolicion yrefiros Global |
17.3 | Limpieza Intefor - M2 [
17.4 | Colocacién de bocas de inspeccion Un 2
17.5 | Reparacion de tabique inteior divisorio M2
17.6 | Recomposicién de pendientes M2
17.7 | Retin y recolocacion de {fapas laterales de hign Un 2
17.8 | Reparacion de hiems expuesios yfisuras Global
17.9 | Instalacién de nuewa cafieri Global
17.10 | Impermeabilizacién intedor M2
17.11 | Limpieza exterior M2
17.12 { Impermeabilizacion exterior M2
17.13 { Pruebas, Clomcién y Purgas Global I

Escalefilla de accesoa _Tanques _ Un 1

al17) e
Limpieza de Obm Un 1

18.1

Suma de rubros $
Monto imponible de rubros :
Leves saciales {71.4% de B)
Complemento de cuota mutual
Imprevistos (10% de A+C+D)
IVA (22% de A+E)

Total oferta (A+C+D+E+F)
Total comparativo (A+C+D+E)

|7 | [ |

:m-nrnuom»;;;f_

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y.deberén_ ser rat:ﬁqadas pori el
oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad _de! mismo qu:en_debera tom;r tas
providencias del caso para que los trabajos (suministros) cotlza_d.os queden finalizados en pe !ecdasi
condiciones y no se aceptara el pago de ningldn tipo de adicionales por errores de calculo de

oferente.

(*} El oferente debera indicar en Ja planilla de cotizacion, para cada rubro,_ si correspo.nde.e o} ntotm]o?tg
imponible. En caso de corresponder, se debera indicar en las cr_alumnas |mporte§ unitario y total, lo
monios que correspondan. La cantidad a incluir en Jas columnas importe no podra ser cero (0).
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