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INTENDENCIA DE CANELONES

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PUBLICA

2018/05

Expediente  2018-81-1020-01419

CIRCULAR N° 2

Por la presente, se transcriben las siguientes consultas recibidas de empresas interesadas en el presente
llamado, y sus respectivas respuestas: 

1) Es posible utilizar energía eléctrica y agua existente en el predio?
R1. Si, es posible hacer uso del servicio existente de agua durante el transcurso de las obras.No será posible
hacer  uso  del  servico  existente  de  energía  eléctrica  durante  el  transcurso  de  las  obras,  la  empresa
adjudicataría deberá gestionar y mantener a su costo un provisorio de obra.

2) Pueden facilitar lugar depósito, comedor, vestuario y baño?

R2. La empresa deberá cotizar estos rubros. Ver memoria y rubrado de referencia.-

3) Hay que pintar el exterior e interior de todas las edificaciones existentes en el precio.

R3.  Se deberán cotizar las tareas licitadas con la terminación especificada. No se cotizarán tareas en el resto
de la edificación existente donde no se interviene en esta etapa.-

4) Hay que presentar junto con la oferta proyectos ejecutivos de los acondicionamientos eléctrico, 
estructura, térmico, etc?; o anteproyectos?

R4.  Al momento de la Oferta se deberán presentar anteproyectos. El adjudicado deberá luego ajustarlos a
proyecto ejecutivo.-

      

5) Los árboles existentes en el exterior los saca la intendencia de canelones? o la empresa contratista.

R5. Ver Memoria Constructiva: 5. Acondicionamiento del terreno.-

6) Podrían enviar los planos de relevamiento de albañilería, eléctrica, sanitaria?

R6.  Los gráficos disponibles se encuentran en la web para su consulta. Se publicarán junto con esta circular 
los archivos dwg.



LICITACIÓN PÚBLICA PU 2018 5

7) Donde hay demoliciones, hay que cotizar refuerzo de estructura?, lo proponemos para la entrega de 
ofertas?, o se estudia luego de ser adjudicado y se paga como imprevistos?
R7. Los sectores de demoliciones deberán cotizarse con los refuerzos estructurales correspondientes. 
Cualquier otro imprevisto se pagará como tal, previa autorización de supervisión de obra.

8) Podrían enviar los planos en formato DWG?.

R8.  Ver pregunta 6.- 

9) Respecto al llamado de referencia quería solicitar una prórroga de 5 días para la apertura de ofertas.

R9.  Ver circular con nueva fecha de apertura de Ofertas.- 

10) Buenas tardes, por el presente solicitamos prórroga a la apertura de la licitación pública número 5 del 
2018, con objeto ampliación y reforma del centro cultural Salinas. 

R10. Ver respuesta 9.- 

11) Se solicita prorroga a la apertura. del 2018, con objeto ampliación y reforma del centro cultural 
Salinas. 

R11.  Ver respuesta 9.- 

12) En la visita se detectaron algunas inconsistencias entre los gráficos y la construcción real. ¿Se van a 
enviar nuevos gráficos con estas correcciones?

R12.  Los gráficos son los que se encuentran disponibles en la página web.-

13) Se solicita un plano de demoliciones, ajustado a los gráficos corregidos.

R13. Ver pregunta 6.-

14)  De acuerdo al pliego se debe entregar proyecto de estructura junto con la oferta, se pide rectificar 
este requisito, ya que se desconoce la situación estructural existente y sería necesario realizar cateos para
poder elaborar el proyecto.

R14.  Al momento de la Oferta se deberán presentar anteproyectos. El adjudicado deberá luego ajustarlos a 
proyecto ejecutivo.-

15) ¿El comitente se encargará de liberar las zonas interiores a intervenir (movimiento de equipamiento, 
desconexión/conexión de equipos y tensiones débiles)?

R15. Las zonas interiores se irán liberando conforme se vaya avanzando en las tareas de reforma y por 
sectores.-

16) Se asume que en las zonas a intervenir, se coordinara el funcionamiento del municipio con el avance 
de obra. En la visita se constató que hay dos oficinas en funcionamiento en el área a intervenir.
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R16. Ver pregunta 15.-

17) En caso de ser necesario un aumento de potencia del servicio de UTE, la solicitud corre a cuenta del 
propietario.

R17.  Si, el costo de la aumento de potencia  corre a cuenta del la IC.

18) ¿El predio de obra se entrega libre de interferencias? (contenedores, materiales depositados, etc.)

R18. Ver pregunta  5 – Acondicionamiento del Terreno.-

19) ¿Se plantea intervenir en la losa donde se plantea desagüe por gárgolas?

R19. Ver pregunta  5 – Acondicionamiento del Terreno.-

20) Solicitamos los detalles de cómo sería el montaje de frontalín y las gárgolas.

Al momento de la Oferta se deberán presentar un anteproyecto de la solución constructiva. El adjudicado 
deberá luego ajustarlos a proyecto ejecutivo.-

21) De acuerdo a lo visto en visita, la eléctrica va aparente en las zonas donde lo es hoy en día, por favor
confirmar este punto.

R21. La instalación eléctrica irá aparente donde lo es hoy en día.-

22) Cubierta en patio interior semi-techado, ¿de que material se prevé?

R22. El material propuesto para ese sector es chapa traslúcida plástica de polipropileno.-

23) En la puerta y ventana de acceso al comedor de la zona de gestión ambiental, ¿se invierte las mismas
aberturas o se reemplazan por otras?

R23. Ver gráficos de albañilería.-

24) Solicitamos planillas de dichas aberturas.

R23. Los gráficos de planillas de aberturas se encuentran disponibles en la página web.-

25)  Solicitamos  planillas  de  letras  corpóreas  de  aluminio,  indicando:  diseño,  tamaño  y  espesor  del
material.

Al momento de la Oferta se deberán presentar un anteproyecto. El adjudicado deberá luego ajustarlos a 
proyecto ejecutivo.-

26) El escudo térmico de la fachada, ¿a qué tipo de tratamiento hace referencia?

R26. EIFS.-
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27)  En  la  demolición  de  la  losa  en  el  sector  del  parrillero,  ¿está  considerada  que  esta  no  tiene
colaboración estructural con la losas contiguas?

R27. No existen losas contiguas.-

28) En el VADO, se pide verificar el diseño según las normas de accesibilidad.

R28. El diseño del VADO fue verificado de acuerdo a las normas de accesibilidad.-

29) ¿Qué zona se destina para el acopio de materiales?

R29.  El  predio  cuenta  con entradas  sobre  calles  Del  Campanario,  Yaguareté.   La  zona  para  acopio  de
materiales puede situarse sobre el retiro de ambas calles.-

30)  ¿Se  pueden  utilizar  las  instalaciones  existentes  para:  obrador,  servicios  higiénicos,  vestuarios  y
comedor del personal?

R30. Ver pregunta 2.-

31) Buenas tardes quería solicitar los planos de la licitación en CAD. Gracias Y saludos

R31. Ver pregunta 6.-

32) Según lo hablado en la visita de obra, paso a detallar las siguientes consultas que se plantearon en el
lugar y nos solicitaron se realizaran por escrito, además solicitamos una prórroga de una semana para
poder llegar a tiempo con todos los documentos.

R32. Prórroga. Ver pregunta 9.-

33)  ¿Los contenedores son retirados por la intendencia? 

R33. Ver Memoria Constructiva. Acondicionamiento del terreno.-

34) ¿ Para obrador y deposito, nos permitirán utilizar las instalaciones del municipio?

R34. Ver pregunta 2.-

35)  ¿Se tiene que cotizar aumento de carga?

R35. Ver pregunta 17.-

36)  ¿Nos pueden facilitar un plano de demolición? 

R36. Ver pregunta 6.-

37) ¿Se podrán utilizar las instalaciones de agua y luz del municipio?
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R37. Ver pregunta 1.-

38) Estimados,  quisiéramos solicitar prorroga para la  apertura de la  licitación en cuestión.  Desde ya
muchas gracias. Saludos

R38. Prórroga. Ver pregunta 9.-

39) Dpto. Licitaciones, buenas tardes. Respecto al al llamado de referencia realizo la siguiente consulta:

* En la memoria solicita Suministro e Instalación de AA, y el planos de eléctrica dice que los suministra la
Intendencia; los suministra la empresa o la Intendencia? Gracias, y saludos.

R39. 

40) En la página 19 de la memoria constructiva plantea

Dice: “Todos los trabajos se ejecutarán según Memoria Particular de Instalaciones Eléctricas”

Se solicita dicha memoria.

La cotización debe hacerse en base a  anteproyecto de acuardo a lo detallado en punto 12. INSTALACIÓN
ELÉCTRICA. La memoria particular de Instalaciones de Eléctrica será entragada con el Proyecto Ejecutivo por
el  adjudicatario  previa  revisión  y   aceptación  del  Area  de  Alumbrado  Público  de  la  Intendencia  de
Canelones.

                                                                                                            

     Canelones, junio de 2018.


