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13. OBRAS CIVILES.
13.1 INSTALACIONES DE OBRA

13.1.1 Alcance

Esta Seccion, comprende los trabajos preliminares que debe realizar el
Contratista para la ejecucion de la Obra, y aquellas prestaciones, servicios o
trabajos generales relacionados con la Obra que estan a cargo del Contratista
segun los Documentos Contractuales. Esto incluye todos los trabajos de obra
civil y arquitectura que se efectien a consecuencia de los otros capitulos de
esta Especificacién Técnica.

El Contratista construira las obras que se detallan a continuacion, tomando los
detalles constructivos que se establecen en los planos a ser presentados
previamente para su aprobacion:

A. Sala de Control, Salas de Servidores y Sala de Tablero General de
servicios propios en Galeria Nivel +57,00m.

B. Edificio Anexo.
1. Sala de Baterias.
2. Sala de Reuniones.

C. Edificios temporales.
1. Galpdn de almacenamiento temporal y deshumidificado.
2. Area abierta de almacenamiento de piezas para desechar.
3. Taller de granallado y pintura.

D. Remocioén e instalacion de puertas en la central.

E. Reparacion de fisuras en el hormigdn de las paredes del acceso a
los pozos de turbinas.

F. Acondicionamiento de la Infraestructura del edifico de la Central.

G. Impermeabilizacion y sellado de juntas en azotea del edificio de la
Central.

H. Sellado de juntas de dilatacion en puente carretero.
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13.1.2 General

A. Los trabajos incluidos en esta seccion comprenden el suministro,
transporte y colocacion de todos los materiales necesarios para la ejecucion de
todas las obras del proyecto como el disefio y calculo de las estructuras.

B. El conjunto de los edificios estara caracterizado por elementos
comunes de tal forma de lograr que los mismos tengan estructuras similares y
mantengan armonia estética y constructiva, de forma que reduzca el impacto
visual y pueda potenciar la imagen de la empresa. En particular y en la medida
de lo posible, las terminaciones internas y externas de las edificaciones
guardaran el mismo estilo y utilizaran los mismos materiales que los existentes.

C. Cualquier otra prestacion, servicio o trabajo que, de acuerdo con
los Documentos Contractuales esté a cargo del Contratista y no esté
comprendido en las definiciones de esta seccion, se retribuira a través del
Precio del Contrato, por lo que se entiende que su costo esta incluido en el
Precio.

1. Debera suministrar todos los materiales y equipos y preparar,
transportar, colocar, acabar, proteger y curar el hormigdn de la totalidad de las
obras objeto de la presente licitacion.

2. Construir, armar y desmantelar los encofrados.

3. Suministrar y colocar los materiales para las juntas de
impermeabilizacién, asi como juntas de construccion, expansion, contraccion y
de control.

4. Suministrar y/o colocar los elementos a incorporar dentro de
las estructuras para canalizaciones, ductos, piezas fijas para posterior fijacion
de elementos del montaje electromecanico.

5. Detallar, suministrar y colocar las armaduras de acero, barras
de anclaje.

6. Proveer al personal de UTE de comunicacion telefonica, por
radio reversible, o telefonia celular segun se apruebe con el propdsito de
facilitar las comunicaciones durante el control del hormigon o de la ejecucion de
las obras.

7. La calidad de los materiales a ser empleados sera homogénea
y respondera a las especificaciones mas estrictas establecidas en el presente
Pliego de Condiciones.

8. La seguridad laboral y de las instalaciones con la provisién de
adecuados sistemas de deteccién, proteccién y sefializacién de incendio. Se
suministrard y colocaran puertas antipanico y cortafuegos en todas las
instalaciones que lo requieran.
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13.1.3 Movilizacion y desmovilizacion

Comprende la movilizacion de todo el personal, equipos y plantas de
construccion necesarios para la ejecucion de las Obras, y la desmovilizacion
gque comprende asimismo, sin excepciones, a todo el personal, equipos y
plantas de construccién, liberando todo el predio utilizado o afectado para la
ejecucion de los trabajos, restaurando las condiciones originales.

13.1.4 Estandares de aplicacion
Son de aplicacién para la ejecucién de los trabajos, los siguientes estandares:

A. American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO).

1. T26, “Standard Method of Test for Quality of Water to Be Used
in Concrete”.

2. AASHTO T104, “Standard Method of Test for Soundness of
Aggregate by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate”.

B. American Society for Testing and Material (ASTM),

1. ASTM A615, "Standard Specification for Deformed and Plain
Billet - Steel Bars for Concrete Reinforcement (Grade-60)".

C. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT),
1. UNIT 33, “Cargas a utilizar en el proyecto de edificios”.
2. UNIT 50, “Accion del Viento sobre las Construcciones”.

3. UNIT 1050, “Proyecto y ejecucion de estructuras de hormigon
en masa o armado”.

D. Instruccion Espafiola del Hormigon Estructural (EH),
1. EHE 08, “Instruccion de Hormigon Estructural”,
E. Instituto de Estructuras de la Udelar,
1. IE3-53 “Norma de Estructura de Acero para Edificios”,
F. American Society for Testing and Material (ASTM),
1. ASTM C33, “Standard Specification for Concrete Aggregates”,
2. ASTM C39, “Test Method for Compressive Strength of

Cylindrical Concrete Specimens”.
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3. ASTM C150, “Standard Specification for Portland Cement”.

4. ASTM C260, “Standard Specification for Air Entraining
Admixtures for Concrete”.

5. ASTM C494, “Standard Specification for Chemical Admixtures
for Concrete”.

6. ASTM C989 “Standard Specification for Ground Granulated
Blast Furnace Slag for Use in Concrete and Mortars”.

7. ASTM D1556, “Standard Test Method for Density and Unit
Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method”.

8. ASTM D1557, “Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort”.

9. ASTM D1586, “Standard Penetration Test”.

10. ASTM D2937, “Standard Test Method for Density of Soil in
Place by the Drive - Cylinder Method”.

G. National Fire Protection Association (NFPA).

1. NFPA 850, “Recommended Practice for Fire Protection for
Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations”.

H. Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

1. IEEE 484, “Recommended Practice for Installation Design and
Installation of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications”.

I.  American Concrete Institute (ACI).

1. ACI 318, “Cddigo de requisitos de edificacion para hormigén de
estructura”.

J. International Building Code (IBC).

K. Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC).

1. CIRSOC 201, “Reglamento Argentino de Estructuras de
Hormigon”.

L. Cuerpo de Bomberos de San Pablo Brasil.

1. Reglamento Protecciéon de Fuego.
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13.1.5 Materiales de construccion

A. Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de
ensayo de los materiales requeridos para los trabajos a los que se refiere esta
seccién, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas UNIT
(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), siempre y cuando no se opongan a
las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas.

B. Los materiales que se utilizaran para obras civiles se ajustaran a
las normas y especificaciones pertinentes de UNIT y ASTM. El Contratista
obtendra la aprobacion previa de UTE. Asimismo, los materiales que no estan
cubiertos por estas Especificaciones deberan cumplir con las normas, reglas,
coédigos y reglamentos aplicables de los organismos de normalizacion
aprobados a nivel nacional e internacional segun se indica en estas
Especificaciones.

C. Las marcas y tipos que se mencionan en la documentacion
contractual tienen por finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad
de los materiales, dispositivos, etc. EI Contratista podra suministrarlos de las
marcas y tipos especiales o de otros equivalentes en cuyo caso sera por su
cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y quedara librado al solo
juicio de UTE aceptarlos o no.

D. En cada caso, el Contratista debera comunicar a UTE con la
anticipacion necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone
incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

E. En todos los casos se debera efectuar las inspecciones y
aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporacion a la obra de elementos
con fallas o caracteristicas defectuosas.

F. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de
fabrica y cerrados, deberan ser depositados y almacenados al abrigo de la
intemperie, accion del viento, lluvia, humedad, etc, cumpliendo con todos los
requisitos de seguridad y ambientales correspondientes.

G. El Contratista debera presentar muestras de los materiales a

utilizar para su aprobacion previa por UTE con suficiente anticipacion antes de
iniciar el proceso de compra.

13.1.6 Muestras y ensayos

A. Los materiales para la ejecucion de hormigones seran de primera
calidad entre los ofrecidos en plaza. Quedan sujetos a las condiciones y
ensayos que se prescriben en la presente especificacion.
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B. Con suficiente anticipacion a su utilizacion, el Contratista sometera
a la aprobacién de UTE, los agregados finos y gruesos, realizara en presencia
del mismo la determinacién de la curva granulométrica y con la dosificacion
propuesta procederd al llenado de probetas a efectos de comprobar que su
resistencia cumple con las exigencias de calidad especificadas.

C. UTE, antes de aceptar cualquier material, podra requerir la
realizacion de un ensayo del mismo en obra o por medio de un laboratorio
reconocido. En tal caso, los gastos que se originen seran por cuenta del
Contratista de la obra.

D. En particular, para Materiales de construccion se hace referencia a
las siguientes normas:

1. UNIT

Ensayo de desgaste de agregado grueso por medio de la
maquina Los Angeles.

Cemento Portland.
Ensayos fisicos y mecanicos del cemento portland
Analisis quimico del cemento portland.

Preparacion y curado de ejemplares cilindricos de
hormigdn para el ensayo a la compresion.

Extraccion de muestras de hormigon fresco.
Ensayos de cilindros de hormigén, a la compresion.

Determinaciéon de impurezas organicas en arenas para
hormigones.

Ensayos de asentamiento de hormigones de cemento
portland.

Determinacion de polvo impalpable en agregados.
Determinacion de terrones de arcilla en agregados.
Granulometria de agregados finos para hormigones.
Agregado fino para hormigon de cemento portland.
Determinacion de particulas blandas en agregado grueso.
Agregado grueso para hormigon de cemento portland.

2. AASHTO

T26 Standard Method of Test for Quality of Water to Be
Used in Concrete.

AASHTO T104 Standard Method of Test for Soundness of
Aggregate by Use of Sodium Sulfate or Magnesium
Sulfate.
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13.2 OBRAS CIVILES
13.2.1 Estructuras de Hormigén armado

13.2.1.1 Alcance

Se trata de todos los trabajos de hormigon destinados a estructuras
permanentes, incluye tanto el material, transporte, colocacion, acabado, curado
y control tecnolégico del hormigén como el disefio y célculo de las estructuras,
las cuales quedaran sujetas a aprobacion de UTE.

13.2.1.2 Dimensionamiento

Para el dimensionado de las estructuras de hormigén del Edificio Anexo se
utilizard la norma uruguaya UNIT 1050 o equivalente aprobado por UTE. Se
someteran a aprobacion de UTE las correspondientes memorias de calculo.
Son aceptables y complementarias también las siguientes normas
internacionales:

e ACI 318, Codigo de requisitos de edificacion para hormigén de
estructura.

e |BC, International Building Code.

e CIRSOC 201, Reglamento Argentino de Estructuras de
Hormigon.

13.2.1.3 Esquema de cargas

Para determinar el esquema de cargas de las estructuras se utilizaran las
normas UNIT 33 "Cargas a utilizar en el proyecto de edificios”™ y UNIT 50
““Accion del viento sobre construcciones”” en los casos que sean de aplicacion,
ademas de las correspondientes cargas estaticas y dinamicas que se indiquen
para los equipos. El esquema de cargas se incluira en la memoria de calculo.

13.2.1.4 Hormigon

Se utilizara la denominacion de la norma DIN 1045, que indica el uso del
hormigon de acuerdo a su calidad:

e B 15 - Fundaciones, soportes de equipos, canales de cables.

e B 25 - Bases y vias de transformadores, muros de contencion,
estructuras de edificios.

13.2.1.5 Acero para armaduras

Las barras de acero que se empleen en el hormigébn armado corresponderan a
las calidades de acero tipo | y tipo Il segun denominacién de la norma DIN
1045.

13.2.1.6 Hipotesis de carga
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Para considerar los esfuerzos debidos al viento sobre las estructuras, se
adoptara la velocidad caracteristica de 152 km/h (velocidad promedio de
rafagas de 3 segundos, a 10 m de altura sobre el suelo, en campo plano,
abierto y sin obstaculos y con un periodo de recurrencia de 150 afios). Esta se
tomara como base para la determinacion de la velocidad de calculo mediante la
aplicacion de coeficientes que tengan en cuenta las caracteristicas
topograficas, de altura y rugosidad de terreno, dimensionales, etc. Para ello se
procedera de acuerdo a la norma UNIT 50 “Accion del viento sobre
construcciones” u otra analoga cuya aplicacion deberd ser sometida a la
aprobacion de UTE.

13.2.2 Encofrados

El Contratista debera presentar a UTE todos los planos de encofrados y
cimbras para su aprobacion, a cuyo efecto UTE podra exigir la comprobacion
de estabilidad de todas aquellas partes en que lo creyera conveniente. Todos
los encofrados y cimbras deberan adaptarse estrictamente a las presentes
prescripciones y cualquier transgresion a las mismas sera razon suficiente para
su rechazo. Como la compactacion se hara por vibrado mecanico, debera
tenerse en cuenta esta circunstancia al proyectar el encofrado. Se permitira el
uso de moldes de madera terciada, siempre y cuando sean aprobadas
previamente por UTE. Toda la madera utilizada para moldes sera de tal clase y
calidad o habra sido tratada o revestida en forma tal, que no se produzca
ataque quimico o decoloracion de las superficies de hormigén en contacto con
los moldes.

13.2.3 Movimiento de suelos y fundaciones

A. Generalidades. Este item se refiere a todos los trabajos en relacion
con el corte, llenado, nivelacién y compactacion requeridos del area de la obra,
o cualquier otra excavacion y bancos que puedan ser necesarios durante el
progreso de los trabajos, incluida la remocion, el uso o disposicién de todos los
materiales excavados.

B. Limpieza del terreno.

1. La limpieza del terreno deben incluir el desmantelamiento y la
eliminacion de estructuras, la eliminacion de arboles, arbustos, tocones y otros
obstaculos del area necesaria para la ejecucion de las obras. El Contratista
cortara y eliminara todos los objetos del area del Proyecto hasta cualquier
cable aprobado previa aprobacién de UTE.

2. La limpieza y el arranque también deben incluir la eliminacion
de la capa superior no deseada de hasta 300 mm o segun lo indique UTE.

3. El Contratista no debe cortar ningan arbol fuera de las
instalaciones del sitio de construccion sin el permiso de UTE.
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4. Se efectuaran los desmontes y/o terraplenamiento necesarios
para evitar perjuicios de la misma, facilitando los desagues de las aguas
pluviales y evitando acumulacién de agua en la proximidad de los lugares
destinados a depdsitos de materiales.

C. Replanteo. El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, un
plano de replanteo de cada obra antes de los inicios de los trabajos. El
replanteo y las posteriores verificaciones se efectuaran con instrumental y
personal idéneo. Se materializaran los puntos fijos, los cuales determinaran
perimetros, niveles y ejes referenciales.

D. Nivelacion del terreno. El Contratista deber& nivelar el Sitio segun
lo requerido y en la medida en que lo considere necesario UTE.

E. Rellenos

1. El relleno se ejecutara a medida que avancen los trabajos de
construccion, junto con la eliminacion del apuntalamiento y otros materiales en
el sitio.

2. Salvo que se indique lo contrario en las Especificaciones o en
los planos, todos los materiales para rellenar deben cumplir con los siguientes
requisitos:

a. El material no debe incluir ningiin material dafiino, como
suelo fértil o trozos de madera, lodo, material organico u otro material
inadecuado. EI Contratista debera presentar informes de prueba de
propiedades quimicas (sulfato, cloruro, materia organica y pH) para el material
gue estard sujeto a la aprobacion de UTE.

b. EIl material no debe tener una naturaleza de hinchamiento
extremo.

c. La gradacion del material de relleno general debe cumplir
con los siguientes limites en la siguiente tabla o segun lo aprobado por UTE:

Limite Granulométrico para
material de Relleno
Tamiz No % Pasante
No. 10 100
No. 50 70-95
No. 100 25-75
No. 200 0-15

Para el relleno disefiado bajo la estructura, si es necesario, se utilizara arena
de grava bien graduada de la gradacion segun lo aprobado por el UTE.
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d. No se utilizaran piedras o similares para rellenar.

e. La arcilla impermeable no se utilizara para rellenar una
estructura que sea susceptible a la presion de la tierra.

3. Control de humedad. Antes y durante la compactacion, el
material de cada capa debera tener el contenido de humedad requerido para la
compactacion de acuerdo a especificaciones de UTE. Se admitirdn variaciones
del contenido de humedad de 2% por debajo y 2% por encima del contenido
optimo de humedad. El contenido de humedad 6ptimo para un tipo particular de
suelo, debera ser determinado de acuerdo a la Norma ASTM D698 "Standard
Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard
Effort". El contenido de humedad debera ser uniforme a través de toda la capa.
Para la obtencion de un contenido de humedad constante, para secar los
materiales después de lluvias, o para secar materiales con humedad natural,
podra ser necesario el rastrilleo, el discado, o el remezclado de los materiales.
El equipo para efectuar esta clase de trabajos debera estar disponible en el
emplazamiento de la Obra. Cuando los materiales estén demasiado mojados,
se los dejara secar o deberan ser retirados y desechados. Las areas que no
sean trabajadas durante periodos de lluvias fuertes, deberan ser previstas de
un talud no mayor de 2% y se les dara una superficie lisa para permitir el
escurrimiento del agua.

4. Si existe una entrada de agua en el lugar de llenado y
rellenado, se manejard adecuadamente a expensas del Contratista.

5. Los materiales de relleno deberan ser compactados hasta el
grado especificado en este Documento. La tabla siguiente indica el espesor de
capa después de la compactacién, los tipos de equipo establecidos para las
compactaciones de disefio requeridas para los tipos de materiales de relleno
indicados, y el numero de pasadas especificadas para la compactacion. En
caso de no lograrse la densidad requerida con el contenido de humedad
especificado, UTE ordenara pasadas adicionales hasta lograrla. El objeto de
estas especificaciones es el de obtener un minimo de 96% de la densidad
maxima seca, y un promedio de 98% de la densidad seca maxima para relleno
de tierra, segun sea determinado de acuerdo con la norma ASTM D698
"Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Standard Effort". UTE podra ordenar una disminucion o un aumento del
espesor de las capas. Cuando sea nhecesario incrementar o disminuir el
espesor de las capas, el nimero de pasadas sera ajustado en forma
proporcional al nuevo espesor. Cuando se pretenda utilizar otros métodos de
compactacion, UTE determinard el nimero apropiado de pasadas requeridas
asi como el espesor maximo de las capas después de la compactacion. Una
pasada se define como el transito suficiente del equipo de compactaciéon sobre
el area a compactar, para asegurar una cobertura completa de la totalidad del
area con el equipo de compactaciéon que se esta utilizando. Para el relleno de
tierra, se debera escarificar la superficie de cada capa compactada antes de
colocar la capa siguiente para asegurar una mejor adherencia entre las 2 capas
y para evitar cualquier estratificacion que se podria formar de otra marera.
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Siempre que se apruebe, se podran utilizar métodos satisfactorios para la
compactacion de materiales de relleno, diferentes de los indicados.

. No. Minimo Espesor
Material e
. . de Especificado
de Equipo de compactacion .
Pasadas después de la
Relleno : -
Requeridas Compactacioén
Rodillo con Ruedas Mdultiples de
Goma de 50 Toneladas 6 0,20m
Relleno :
de Tierra | Aplanadora de Pie de Cabra de
30 Toneladas (o Rodillo Vibrador | 6 (0 4) 0,20m (o 0,25m)
de 10 Toneladas)

6. Si hay alguna superficie o estructura enterrada que sea
propiedad publica o de un tercero en el lugar de llenado y rellenado, se debe
tener cuidado para no causar efectos perjudiciales para ellos, y la ejecucion del
trabajo debe ser realizado siguiendo las instrucciones de UTE.

7. La compactacion y el relleno posterior se llevaran a cabo de tal
manera que se eviten dafos a la estructura.

F. Fundaciones.

1. Generalidades. Las cargas para el disefio de la cimentacion se
tomaran de las reacciones sobre la cimentacion calculadas en el disefio de las
respectivas estructuras y/o de los soportes de los equipos que apoyen sobre
las mismas. El Contratista debera enviar los calculos de disefio y analisis de
carga para el disefio de las fundaciones para la aprobacion de UTE. El tipo y
las dimensiones de los cimientos se basaran en el Informe de investigacion
Geotécnica a realizar por el Contratista, el que debera ser aprobado por UTE, y
cuyo costo se considerara incluido en el precio de la respectiva obra civil /
cimentacion. Las fundaciones mostradas en los Planos de Licitacion son a titulo
meramente indicativo. Eventuales requerimientos de sustitucion del suelo y
colocacién de recubrimientos protectores de los cimientos también se basaran
en el Informe de Investigacion Geotécnica. Los pernos de anclaje para la
fijacion de estructuras metalicas o equipos podran estar posicionados en el
momento de la construccion de los cimientos, es decir, instalados en los
moldes antes de colocar el concreto. Si, en cambio, se dejaran huecos en la
fundacion para su posterior instalacion, se utilizara lechada no retractil
premezclada para el empotramiento de los mismos dentro de los huecos.

2. Investigaciones Geotécnicas. Para disefiar y construir las
Obras Civiles el Contratista llevara a cabo investigaciones geotécnicas en el
Sitio de los trabajos bajo la supervision de UTE. Para este propdésito, el
Contratista deberad presentar su propuesta, incluida la profundidad y la
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ubicacion de las perforaciones y el tipo de pruebas a realizar, la que deberéa ser
aprobada por UTE.

Después de realizar investigaciones de campo y pruebas de laboratorio en
muestras representativas seleccionadas de suelo y agua, el Contratista
presentara el Informe de Investigacion Geotécnica y las recomendaciones para
el disefio de las Obras Civiles para la revision y aprobacion de UTE.

Los estudios de suelos se realizaran mediante sondeos con la técnica SPT
(Standard Penetration Test) cada metro en los lugares que proponga el
Contratista y/o que apruebe UTE.

Los parametros a determinar sobre las muestras obtenidas por cada metro de
profundidad, ademas del ensayo de penetracion, serdn como minimo:

¢ Nivel de la napa freatica.

e Humedad Natural.

e Limites de Atterberg.

e Granulometria.

e Clasificacion Unificada.

e Peso Unitario Seco y Natural.
e Ensayos Triaxiales Rapidos.

e Agresividad de Suelo y Agua al Hierro y Hormigén
(sulfatos, cloruros, PH)

Con base en esos resultados, se recomendara:
e Eltipoy el nivel de las fundaciones.

e La tension admisible del suelo para el disefio de las
mismas,

e Todo lo cual sera volcado al Informe de Investigacion
Geotécnica.

G. Fundaciones del Edificios temporales

1. Para el disefio de fundaciones se ejecutaran los
correspondientes estudios de suelos que indicara las condiciones de disefio de
estas estructuras. En particular el estudio debera incluir caracterizacion
geotécnica, nivel de napa freatica, recomendacion de nivel de apoyo y
parametros de disefio para las fundaciones.

H. Fundaciones del Edificio Anexo

1. Dado que no se cuenta con planos Conforme a Obra (As built)
del edificio de la Central aledafio al sitio de implantacién del Edificio Anexo, el
Contratista debera hacer cateos para determinar el tipo y el nivel de fundacion
de la estructura existente, con el objeto de definir la estructura del edificio a
construir.
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2. Hormigdn de nivelacion

Bajo todas las fundaciones se colocara un hormigon de nivelacién de 10 cm de
espesor, 0 como se muestra en los planos de Ingenieria de Detalle aprobados
por UTE. La resistencia a la compresion del hormigdn nivelador a los 28 dias
no serd menor que 140 kg/cmz2 (2000 psi).

3. Inspeccion
Las inspecciones y pruebas especificadas aqui deberan incluir lo siguiente:

a. Cantidades de los trabajos ejecutados.
b. Inspeccién y ensayo de materiales de construccion.

c. Inspeccién de las excavaciones (incluida la superficie del
lecho de apoyo).

d. Inspeccién de la disposicion de los materiales excavados.

e. Inspeccibn de las pruebas de compactacion de los
rellenos.

f. Otras pruebas e inspecciones que UTE considere
necesarias.

g. Otras pruebas e inspecciones requeridas de acuerdo con
las regulaciones, cédigos y normas pertinentes.

13.3 TRABAJOS DE ARQUITECTURA

13.3.1 Alcance

Los trabajos incluidos en esta seccidon comprenden el suministro, transporte y
colocacion de todos los materiales necesarios para la ejecucion de todas las
obras de arquitectura del proyecto.

El conjunto de las edificaciones estara caracterizado por elementos comunes
de tal forma de lograr que edificios que tengan estructuras similares mantengan
armonia visual y constructiva, de forma que reduzca el impacto visual y pueda
potenciar la imagen de la empresa. En particular y en la medida de lo posible,
las terminaciones internas y externas de las edificaciones guardaran el mismo
estilo y utilizaran los mismos materiales que los existentes.

13.3.2 Materiales

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los
materiales requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como
las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas UNIT, siempre y
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cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se
contradigan o sean reemplazadas.

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentacion contractual tienen
por finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales,
dispositivos, etc. ElI Contratista podra suministrarlos de las marcas y tipos
especiales o de otros equivalentes quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la equivalencia y quedara librado al solo juicio de
UTE aceptarlos o no.

En cada caso el Contratista debera comunicar a UTE con la anticipacion
necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a
la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se debera efectuar las inspecciones y aprobaciones
normales, a fin de evitar la incorporacién a la obra de elementos con fallas o
caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados, deberan ser depositados y almacenados al abrigo de la intemperie,
accion del viento, lluvia, humedad, etc.

El Contratista deberd presentar muestras de los materiales a utilizar para su
aprobacion previa por UTE por lo menos 15 dias habiles antes de hacer la
iniciar el proceso de compra.

13.3.3 Mamposteria

13.3.3.1 Alcance.

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra,
comprenden la ejecucién de muros interiores y exteriores, canaletas, orificios,
bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.,
incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, tales como
la colocacion de grampas, insertos, elementos de union, juntas de expansion,
tacos, etc. Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos
conexos a tareas de otros rubros que se vinculen con las mamposterias, deben
considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Los muros a construir deben
mantener la misma caracteristica que el Edificio existente, para mantener una
coherencia visual en el conjunto.

13.3.3.2 Normas Generales

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados
en los planos, de acuerdo a las reglas del arte, sin alabeos ni resaltados que
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. Las paredes que deban
ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su
asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de los cruces. Los
muros se levantaran con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que
aseguren la horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los
paramentos. Las juntas verticales se alternardn en cada junta horizontal y
mantendran alternativamente su posicion vertical. Los ladrillos seran
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convenientemente mojados antes de su colocacién en la pared, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. No se
autorizara el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar
la traba y queda terminantemente prohibido el empleo de cascotes. Mientras se
estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar colocados
los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero, aprobado por UTE, y se efectuara el colado, si asi lo
requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido,
asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se
trate de jambas, umbrales o dinteles. En caso de utilizarse tacos para las
fijaciones de zocalos, revestimientos, etc., estos seran de forma trapezoidal y
preferentemente protegidos con asfalto o pinturas especiales. La colocacion de
las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos
antes de proceder a sus fijaciones. Si se debieran colocar dinteles sobre las
carpinterias o vanos, ellos seran, del ancho del tabigue de mamposteria y de
0,20 m de alto, armados con 4 hierros de 6 mm de didmetro y estribos de 6 mm
cada 0,20 m. El Contratista debera confirmar las dimensiones finales durante el
desarrollo de la Ingenieria de Detalle segun aprobacion de UTE. Los dinteles
excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las
jambas. En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de
mamposteria deban empalmarse con muros o columnas de hormigdén se
asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de
6 mm de diametro colocados en toda su altura cada 50 cm por lo menos.

Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior debera
levantarse hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo
completarse el espesor faltante 15 dias después a fin de evitar que el posterior
asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en dichos empalmes.
Los muros y tabiques adyacentes a paredes de hormigén se vincularan a éstas
mediante barras de anclaje. Las barras de anclaje tendran un diametro minimo
de 6 mm y deberan colocarse por lo menos 4 cada metro cuadrado, distribuidas
regularmente en forma equidistante tanto vertical como horizontalmente.

El Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta, de la ejecucién y apertura
de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los huecos ejecutados para el paso de andamios u otros elementos, una vez
terminado el uso de éstos, se rellenardn con ladrillos con mezcla espesa
pudiendo utilizarse ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo
momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
los que no se haya especificado expresamente; en tales casos, el Contratista,
si correspondiere, debera presentar a UTE para su aprobacion, el detalle de los
arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario
realizar de acuerdo a las normas a aplicar.
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13.3.4 Revoques

A. Alcance. Los trabajos incluidos en este numeral comprende la
provision y transporte de todos los materiales necesarios para la ejecucion de
todos los revoques y enlucidos, de acuerdo a lo que indiquen los planos,
incluyendo la realizacion de los mismos y todos los trabajos y materiales
requeridos para el cumplimiento de dichas tareas.

B. Normas Generales. Los paramentos que deban ser revocados, se
limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en
el caso de mamposterias de ladrillos, hasta un centimetro y medio de
profundidad minima y desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras
de mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes
no adherentes.

C. Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse
convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se
los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para
evitar fisuras en los mismos. El mortero seré arrojado con fuerza, de modo que
penetre bien en las juntas. En los revoques a la cal, se pasara sobre el enlucido
un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener superficies
completamente lisas. Para evitar remiendos, no se revocara ningun paramento
hasta que hayan concluido los trabajos y pruebas de otros gremios (sanitarios,
gas, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van
adheridos a los muros.

D. Antes de comenzar el revocado de un local, se verificara el
perfecto aplomo de marcos, ventanas etc., el paralelismo de las mochetas o
aristas.

E. Se cuidara que la superficie del revoque a la altura de los zécalos
sea perfectamente plana, para que al aplicarse éstos, se adosen perfectamente
a la superficie revocada sin presentar ondulaciones.

F. Si UTE lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucion
de los revoques, pafos de 1,00 x 1,00 metros, con el fin de determinar el nivel
de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con
el Unico objeto de poder compararlas con las terminaciones definitivas.

G. Los ensayos de calidad y espesores que fueran necesarios para
determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuaran en laboratorio
oficial, a eleccién de UTE y su costo sera a cargo del Contratista, como asi
también la reparacion total del pafio que demande la extraccién de la muestra.

H. En el caso de los retoques de hormigén visto, el mortero empleado
en estos revoques debera asegurar el acabado correcto en cuanto a la textura
y el color, por cuya razén el Contratista preparara muestras y las sometera a la
aprobacion de UTE.
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I. Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros
de mamposterias, se fijara sobre estos, en toda la longitud y con un ancho
triple al de la interrupcion, hojas de metal desplegado sobre una lamina de
papel, para evitar adherencias del revoque a las estructuras citadas. Igual
procedimiento se seguira para los casos de cafierias de diametro mayor de 5
cm (27), colocadas a menos de 10 cm del filo del paramento a revocar.

J. En general, salvo en los casos en que se especifique lo contrario,
los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total. Los enlucidos
tendran una vez terminados un espesor entre 3 mm y 5 mm y no podran
realizarse hasta que el revoque haya secado suficientemente.

K. Se deberan ejecutar puntos y fajas de guia aplomadas, con una
separacion maxima de 1,50 m no admitiéndose espesores mayores de 2 cm
para el jaharro y de 5 mm para el enlucido.

L. Los revoques seran perfectamente planos; las aristas y rehundidos
seran correctamente delineados, sin depresiones ni alabeos; seran
homogéneos en grano y color; libres de manchas, de granos, de rugosidades,
de uniones defectuosas, de ondulaciones, etc.

M. Realizacion de los trabajos. En todos los angulos salientes de
revoques interiores debera preverse la colocacion y el suministro de
guardacantos de perfil "L" de acero inoxidable, o aluminio.

13.3.5 Contrapisos y carpetas

13.3.5.1 Alcance

Este numeral comprende el suministro y ejecucion de todos los trabajos de
contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse bajo diversos tipos de solados
o por debajo o encima de las aislaciones térmicas y/o hidréfugas, indicados en
estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias
incluyen, pero no se limitan a los Contrapisos sobre losa y sobre terreno natural
y carpetas bajo solados. Se consideraran incluidos en los precios todos los
gastos necesarios para la realizacion de los trabajos como mano de obra,
equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion y transporte de materiales,
y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en
esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas de
la presente Obra.

13.3.5.2 Normas generales

A. EIl Contratista indicara en los Planos de Ingenieria de Detalle, y
ejecutara un contrapiso de hormigén del tipo y espesor que en cada caso
particular especifiqgue. EI hormigon debera ser preparado fuera del lugar de
aplicacién cuidando el perfecto mezclado de sus materiales y se colocara
apisonando toda su superficie. El contrapiso debera tener una pendiente de
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escurrimiento la cual debera ser verificada y aprobada por UTE. Previo a la
ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando
con agua antes de hormigonar.

B. Cuando los contrapisos deban ejecutarse sobre tierra, se apisonara
y mojara el terreno en forma conveniente, tendrd como minimo un espesor de
12 cm y se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no
mayores de 36 m2 Los contrapisos tendran juntas de dilatacion en
correspondencia con las de los solados. En todos los casos se logrard con
poliestireno expandido de 1cm de espesor, rellenandose luego con un sellador
apropiado.

C. Las juntas de construccion delimitaran pafios no mayores de 12 m?
debiendo disminuir esta superficie en relacién directa con la disminucion del
espesor si asi lo dispone UTE.

D. ElI Contratista deberd prever la apertura de canaletas para
conductos, de manera que en su parte inferior siempre queden protegidos por
mas de 5 cm de espesor y cubiertos totalmente con un espesor compatible con
la carga a recibir.

13.3.5.3 Realizacién de los trabajos

A. Contrapisos sobre losa. Antes de ejecutar los contrapisos, el
Contratista verificara que se hayan colocado las cafierias, piletas, bocas de
acceso, cadmaras y demas elementos de las instalaciones sanitarias, de
calefaccidén y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban
quedar involucradas en la losa. Antes de ejecutar el contrapiso, UTE
comprobara que las tareas previas se hayan efectuado correctamente. Al fijar
el nivel superior de estos contrapisos, se tendra en cuenta que el nivel de piso
terminado en locales no podra quedar mas alto que el de los locales
adyacentes y que las pendientes deben asegurar el desagie hacia las bocas
correspondientes. La colada se realizard en forma continua, el espesor se
controlara mediante la colocacion de reglas guias. Se deberd mantener la
humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo fragtie del
contrapiso o carpeta. En los locales sanitarios o donde pasen cafierias, el
contrapiso tendra un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cafierias,
cajas, piezas especiales, etc. Se haran con las pendientes necesarias hacia los
desagues.

B. Contrapisos sobre terreno natural. Se ejecutara el relleno con
suelos seleccionados hasta lograr los niveles adecuados. El relleno se hara por
capas no mayores a 15 cm, las cuales seran compactadas hasta obtener una
densidad aparente del suelo igual al 100% del maximo obtenido en el ensayo
normal del Proctor. Antes de la ejecucion del contrapiso y sobre terreno
perfectamente compactado se colocara un film de polietileno de 100 micrones
de espesor como minimo, en toda la superficie.
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C. Carpetas bajo solados. Se realizaran sobre los contrapisos en
funcion de los solados a recibir. Las carpetas serdn perfectamente lisas,
niveladas, sin asperezas y seran barridas y limpiadas, previa a la colocacion
del solado. El grado de adherencia y lisura superficial deberd ser tal que
permita una correcta colocacion de cada uno de los distintos solados.
Previamente a la aplicacion de la carpeta se procederd a limpiar
esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberandolas de
toda adherencia floja y materiales inconvenientes, y luego se les aplicard una
lechada de cemento puro diluido en agua.

13.3.6 Pisos

13.3.6.1 Alcance

Provision, transporte y colocacion de los distintos tipos de pisos, zocalos y
umbrales requeridos en planos y en esta especificacion, incluyendo los
materiales de asiento de los mismos y el diferente tratamiento de las
superficies para recibir estas terminaciones.

13.3.6.2 Normas generales

Todos los materiales deberdn manipularse con cuidado para evitar posibles
dafios y/o diferencias de propiedades, en el caso de ser productos envasados
se mantendran en sus envases originales y perfectamente cerrados. La fecha
de vencimiento debera ser verificada por UTE quien podra rechazarlos si se
encontraran dafados o deteriorados.

13.3.6.3 Tipos de pisos, z6calos y umbrales

A. Pisos

e Piso de cemento rodillado con terminacion llaneado mecanico y
pintado con pintura Epoxi.

e Piso de hormigon con endurecedor revestido con vinilico de
alto transito

e Piso técnico.

B. Zocalos
e De PVC en piso técnico de Sala de Control.

13.3.6.4 Ejecucion

A. Pisos. Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares,
dispuestas segun las pendientes, alineaciones y cotas de nivel que UTE
verificard y aprobara en cada caso. Se respetaran las coincidencias de juntas
de los elementos del piso.

B. La colocaciéon y terminacion deberd realizarse con personal
especializado y sujeto a aprobacion de UTE. Las juntas de dilatacion se
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rellenaran con sellador o masilla elastica, sujeto a aprobacién de UTE. Todas
las juntas perimetrales en pisos de cemento alisado se ejecutaran con
poliestireno expandido. Las juntas de dilatacion interiores horizontales se
ejecutaran de la siguiente manera:

e Fondo de poliestireno expandido del ancho de la junta y en
toda su longitud.

e Sellado del hueco de la junta con productos poliuretanicos tipo
Sikaflex o similar.

De los pisos ceramicos y pisos técnicos el Contratista debera entregar un 5%
de las cantidades colocadas en conceptos de piezas de repuesto para
cualquier posterior eventualidad de reposicion

C. Piso técnico. Donde se especifique se colocara piso flotante de
primera marca de placas metalicas con revestimiento vinilico de 60 x 60 cm con
apoyos regulables a tornillo, formando un plano técnico de altura aproximada
60 cm. En todos los casos que lo requieran se ejecutaran plataformas de
acceso a los locales, constituidas por una estructura metélica revestida con el
mismo revestimiento vinilico de las placas, debiéndose proveer barandas
desmontables para el montaje de equipos.

13.3.6.5 Tipos de zécalos

A. Generalidades

Se colocaran z6calos de materiales, tipos, dimensiones y color que para cada
caso particular se acuerde con UTE. Se cuidara especialmente la nivelacién
general y reciproca entre los elementos. En los angulos entrantes y salientes
se realizaran las curvas y contra curvas necesarias siguiendo siempre una
linea respecto del plomo del muro.

B. De PVC en locales con piso técnico

Se colocaran zécalos de PVC en bandas de 7 cm de altura adhiriéndolos con
cemento de contacto en el perimetro de los locales que tengan pisos técnicos.

13.3.7 Carpinteria y herrajes

13.3.7.1 Alcance.

El trabajo incluido en esta seccion comprende la provision, traslado y montaje
de toda la carpinteria y los herrajes, correspondientes a la misma. El
Contratista debera coordinar la instalacion de las carpinterias con el trabajo de
otras secciones de las especificaciones técnicas. Incluye, en todos los casos, la
provision y colocacion de marcos/premarcos.

13.3.7.2 Generalidades.
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A. Documentacion a presentar. La siguiente documentacion debera
ser presentada para su aprobacién por UTE por lo menos con 20 dias habiles
de anticipacion a la compra de todos los materiales:

1. Planilla de carpinteria, detalles de la misma y herrajes
correspondientes.

2. Esquema organizado por juegos de herrajes, con un indice de
puertas y aberturas.

a. El Contratista sometera a la aprobaciéon de UTE un
muestrario de los herrajes a colocar.

b. Ninguna pieza de carpinteria debera ser comprada antes
de que la misma y el cronograma de colocacion de esta sea aprobado por UTE.
Esta a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de los planos completos
de detalles, con los célculos y aclaraciones necesarias basandose en esta
documentacion. Cualquier variante, conveniente o necesaria a introducir los
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que
sélo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dard derecho al
Contratista a reclamar modificacion del precio contractual.

El Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a
fin de que sea aprobado por UTE, sin cuyo requisito no se podran comenzar los
trabajos.

3. Una vez aprobados los Planos de Ingenieria de Detalle por
UTE, el Contratista, dentro de los 20 dias, entregard una muestra de todos los
tipos de cerramientos. Sera condicion ineludible, ademas de los ensayos
especificados, que sean aprobadas las diferentes muestras para autorizarse la
iniciacion de los trabajos.

4. Las carpinterias exteriores deberan ser verificadas para resistir
las acciones del viento segin Norma UNIT-50.

B. Entrega, Almacenaje y Manejo. Deberan protegerse y sujetarse
para evitar, en su traslado y acopio, cualquier rayadura o deterioro que afecte
su buen funcionamiento. Las carpinterias metalicas seran entregadas con una
mano de antiéxido. UTE podra rechazar la carpinteria y/o herraje que se
encuentren deteriorados o dafiados.

C. Productos

1. Generalidades. Se deberdn proveer todas las piezas de
carpinteria para completar la obra segun estas especificaciones técnicas y las
instrucciones del proyecto en cantidad y tipo segun se indiquen en los Planos.
El trabajo requiere que el Contratista obtenga cada tipo de carpinteria de un
solo proveedor. Se debera tomar en todos los casos medidas en obra
confeccionandose las planillas que sean necesarias. Las cantidades se
verificardn en obra y se recibird el conforme de UTE. Se debera tener en
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cuenta e incluir en su presupuesto, todos los materiales y/o trabajos que, aun
no estando expresamente indicados en estos Documentos Contractuales, sean
necesarios proveer o efectuar para asegurar la perfecta terminacion y
funcionalidad de los trabajos contratados. Se sometera a la aprobacion de
UTE, los detalles y materiales a utilizar para cumplir los requisitos de aislacion
acustica e ignifuga.

13.3.8 Puertas contra incendio.

El Contratista suministrara y colocara puertas de acero contra incendios. Estas
puertas seran del tipo corredizo o a batiente, tal como se indica en la Planilla de
Carpinteria. Deberan cumplirse con las especificaciones sobre proteccion
contra incendios establecidas por los reglamentos sefialados en esta
Especificacion. La disposicion que se muestra en los Planos establece las
dimensiones limite y el funcionamiento de equipo, pero no pretende determinar
el disefio. El Contratista deberd someter a la aprobacion UTE, el disefio final de
las puertas. Las puertas a prueba de incendio estaran equipadas con todos los
herrajes necesarios, incluyendo riel horizontal, carriles, topes y barra antipanico
sélo de un lado de la puerta.

13.3.9 Carpinteria de Aluminio

Todas las aberturas exteriores seran de aluminio anodizado 10 micras tipo
Serie 50 de Alcan o similar. Las aberturas de aluminio deberan llegar a obra
con una terminacién de vaselina, grasa o algun producto de proteccion similar.
La carpinteria debera ejecutarse con los perfiles indicados por el Contratista en
los Planos de Ingenieria de Detalle aprobados por UTE. El espesor minimo de
los perfiles sera de 2 mm.

1. Taller

a. Controles. El Contratista hara controlar periédicamente la
calidad de los trabajos que se le encomiendan. Ademas, cuando UTE lo estime
conveniente, hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a
lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no
visibles, hara hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

13.3.10 Vidrio

13.3.10.1 Alcance

El trabajo incluido en este numeral comprende la provision, transporte y
colocacion de todos los vidrios y los accesorios requeridos para el trabajo de
vidrieria completo.

13.3.10.2 Normas generales

La siguiente documentacion debera ser presentada para su aprobacién por
UTE por lo menos con 20 dias habiles de anticipacién a la compra de todos los
materiales:
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A. La informacion del proveedor se debera presentar para cada pieza
de vidrieria requerida, incluyendo instrucciones de instalacién y mantenimiento.

B. EIl Contratista debera presentar para su aprobacion por parte de
UTE, muestras de vidrios, y cristales de 20 cm x 20 cm y muestras de los tipos
de selladores a usar. Todos los productos deberan ser entregados protegidos y
exhibir la marca del fabricante. Vidrios, y cristales, accesorios se deberan
proteger durante su entrega, almacenaje y manejo de la manera que su
proveedor lo recomienda y como sea requerido para prevenir dafio causado por
la humedad, cambio de temperatura y dafio causado por estar expuesto al sol.

13.3.10.3 Productos

A. Generalidades

Los materiales de vidrieria y selladores deberan usarse de la manera que el
proveedor lo recomienda en sus especificaciones. Los materiales de vidrieria
deberan ser obtenidos de un solo proveedor para cada clase de vidrio indicado.

B. Vidrio. Los materiales de vidrieria deberan ser de fabricacion
esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u
otros defectos. Los materiales de vidrieria, deberan estar perfectamente
cortados y de espesor regular. Los espesores minimos admisibles deberan ser:

1. Vidrio laminado: 3 + 3 mm Deberdn cumplir con la Norma
IRAM que establece la clase de vidrio de seguridad en areas vidriadas
susceptible de impacto humano (IRAM 12556, 12595, 12559). Los contravidrios
no deberan sobrepasar una franja perimetral de 1 cm para evitar tensiones
térmicas entre los bordes cubiertos y el centro expuesto al calor. Los mismos
deberan ser del material que se especifique en cada caso y se colocaran del
lado interior con tornillos especiales de bronce.

2. Vidrio Laminado: Los vidrios laminados estaran conformados
por dos laminas de cristal FLOAT del espesor que se indique y una lamina de
polivinil butiral soldado por termofusion. No deberan presentar diferencias de
color ni de transparencia entre placas o dentro de una misma placa. Tampoco
presentaran burbujas ni impurezas ocluidas.

3. Vidrio flotante: Se colocaran vidrios planos de 5 mm de
espesor, transparentes, de acuerdo a lo especificado en los planos y planillas
correspondientes. Los vidrios deberan estar en buenas condiciones, sin
alabeos, burbujas u otros defectos.

13.3.10.4 Ejecucion

A. Generalidades
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1. Todos los productos deberan instalarse de acuerdo a las
recomendaciones del proveedor excepto en los casos que esta seccidn
contenga especificaciones mas exigentes.

2. El sistema de vidrieria debera ser instalado completo con todos
los topes, burletes, ranuras, molduras, vidrios necesarios para formar una
instalacion hermética.

B. Preparacion

Antes de la colocacion de la vidrieria se deberan limpiar los marcos con los
materiales y procedimientos recomendados por el proveedor.

Las superficies deberan estar secas, libres de polvo o de cualquier suciedad o
pelicula.

Se debera pasar una primera mano de pintura sobre la cara de los marcos y se
repasara el antioxido, si fuera necesario.

C. Instalacién

El Contratista en todos los casos de instalacidbn y manejo debera tomar todas
las precauciones necesarias para asegurar la durabilidad de los elementos.

La colocacion se efectuard mediante burletes de disefio apropiado para el tipo
de carpinteria y de contravidrio que se trate, quedando prohibido el uso de
masilla.

Los vidrios se cortaran de tal forma que quede una luz de 2 mm en dos de sus
cantos consecutivos. Los vidrios deberan colocarse con el mayor esmero
segun las reglas del arte.

En las hojas de vidrio de grandes dimensiones sera necesario usar tacos de
asentamiento y separador para dar rigidez al conjunto y permitir el movimiento
relativo del vidrio, que no seran metalicos ni absorbentes, pudiendo ser
sustituidos por burletes de PVC de una densidad apropiada, de acuerdo a las
indicaciones del fabricante.

D. Ensayo

Una vez terminada la instalacion, toda la vidrieria exterior recibira un ensayo de
hermeticidad para detectar filtracién, aplicando un chorro de agua a todas las
superficies del vidrio.

E. Aceptaciony limpieza
Vidrios o cristales que tengan defectos de fabricacidén o instalacion deberan ser
removidos y reemplazados. Por lo menos 4 dias antes de la finalizacion de la
obra, todas las etiquetas deberan ser limpiadas. Toda la vidrieria debera ser
lavada en ambas caras usando el método recomendado por el proveedor.

Toda la vidrieria debera protegerse de sustancias contaminantes. Si sustancias
contaminantes hacen contacto con vidrios, o cristales éstas deberdn ser
removidas con el método recomendado por el proveedor.
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13.3.11 Impermeabilizacién de cubiertas exteriores

A. Alcance. Los trabajos especificados en esta seccion consistirdn en
la ejecucion de las impermeabilizaciones de cubiertas planas nuevas y
comprenden la provision y colocacion de membrana impermeabilizante en
azoteas.

B. Generalidades. Sistema de impermeabilizacion con membranas de
PVC Sika Sarnafil F610 — 12 Felt o similar. La instalacion debe ser llevada a
cabo en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante de la
membrana. El Contratista entregard antes de comenzar los trabajos de la
presente seccion, los Certificados de cumplimiento de las normas
correspondientes a los materiales utilizados. Todos los productos seran
entregados en su envase original, contenedores o embalajes, sin abrir. Los
rollos de membrana se almacenaran en pallets totalmente protegidos de las
inclemencias del tiempo con lonas. Los toldos de polietileno no son aceptados
debido a la acumulacion de humedad que puede generarse debajo de ellos en
determinadas condiciones meteorologicas, lo cual puede afectar la soldabilidad
de la membrana. Como norma general todos los adhesivos se almacenaran a
temperaturas entre 5 y 27°C. Todos los materiales inflamables se almacenaran
en un lugar fresco y seco lejos de chispas y llamas. Se deberan sequir las
precauciones descritas en los recipientes o suministrado por el fabricante.

C. Se procedera, antes de la recepcion de los trabajos de
impermeabilizaciéon, a efectuar la prueba hidraulica correspondiente. Esta se
realizara taponando todos los desagies del pafio de techo sometido a ensayo
e inundando toda la superficie con la maxima altura de agua que admita la
capacidad portante de la estructura y la altura de las bateas. El ensayo se
prolongara por no menos de 8 horas. Mientras se realiza el ensayo, el
Contratista mantendra una guardia permanente para desagotar
inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones. Se procedera con el
trabajo de la aislacion hidraulica solamente cuando las condiciones existentes y
previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante y los requisitos de la garantia.

D. UTE inspeccionara el substrato y las condiciones bajo las cuales se
realizara el trabajo notificando por escrito al Contratista de aquellas condiciones
gue considera insatisfactorias. No se procedera con las tareas de instalacion de
la membrana hasta no haberse subsanado dichas condiciones a entera
satisfaccion de UTE. El Contratista debera presentar con anterioridad a su
entrada en obra para aprobacion de UTE, las especificaciones, instrucciones
para la instalacion y recomendaciones generales del fabricante de la
membrana. También deberd incluir la informacidon que demuestre que los
materiales suministrados cumplen con las condiciones aqui especificadas.

E. La membrana se adherira al material de soporte mediante el uso
del adhesivo recomendado por el fabricante. EI Contratista debera contar la
cantidad de latas de adhesivo utilizado por dia para cada zona para verificar
qgue la aplicacion haya sido hecha acorde al consumo estimado en la hoja
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técnica del producto. El Contratista no aplicara adhesivo en las zonas de
solape dado que esto dificultaré el posterior soldado por aire caliente.

F. En caso de ocurrir un temporal o inclemencia climatica durante la
aplicacion de la membrana, el Contratista debe asegurar que el agua no
ingrese por la zona perimetral, para esto puede ser necesario el uso de sellador
poliuretanico. Si ocurriera el ingreso de agua, la superficie de membrana
afectada deberd reemplazarse, asi como también aquellas zonas
contaminadas o con presencia de sellador. Las membranas seran instaladas de
acuerdo a las condiciones climaticas recomendadas por el fabricante para no
afectar la integridad del sistema. Todas las superficies en las cuales se
colocard la misma deben estar secas. En el caso de que la superficie se
encuentre himeda, el Contratista debera proporcionar el equipo necesario para
secar la superficie antes de la aplicacion.

G. Para las terminaciones en encuentros, esquinas, embudos y
perfiles se utilizara sellador multipropésito Sikaflex 11 FC Plus, sellador
poliuretdnico monocomponente o el producto recomendado por el fabricante y
aprobado por UTE.

H. Todas las uniones seran soldadas con aire caliente. Todas las
uniones seran soldadas con calor antes de abandonar el lugar de trabajo cada
dia. El instalador debe estar previamente capacitado en lo referido a soldadura
de membranas de PVC vy utilizacion de los equipos para este fin. La membrana
a soldar debera estar limpia y seca. Se deben evitar las juntas en cruce. Con
una disposicion adecuada de las laminas, todas las juntas se pueden reducir a
juntas de soldadura recta, y juntas transversales.

I. Las uniones entre pafios de membrana se realizan mediante
soldadura termoplastica, con soldador de aire caliente con una tobera abierta
en la salida. Cuando se procede a soldar 2 rollos, deberan disponerse de tal
manera que el ancho del solapado sea igual o mayor de 5 cm. El procedimiento
de soldadura se realiza en 3 etapas, una interior, una media en diagonal y una
externa o final a modo de corddn sellador y tiene por objeto brindar un cierre
hidraulico de absoluta confiabilidad. Para lograr una soldadura continua,
estanca y permanente, los solapes inmediatamente después de efectuada la
soldadura, se deberan presionar uniformemente con un rodillo de goma, a fin
de lograr la fusion de las caras de la membrana y obtener asi una unién
homogénea. El Contratista deberda comprobar la continuidad de todas las
soldaduras utilizando un destornillador de punta redondeada ejerciendo presién
sobre la junta, pero de manera tal de no dafiar la membrana. Se debe prestar
especial atencion a las juntas transversales. La evaluacion de las uniones
soldadas debe hacerse diariamente por el Contratista.

J. Los equipos y accesorios, deberan estar protegidos de tal manera
gue se evite que por accion del viento estos puedan dafar la membrana.

K. Antes y durante la aplicacion, toda la suciedad, el polvo y los
deshechos se eliminaran de las superficies, ya sea mediante aspiradora
industrial, escoba, soplado con aire comprimido y / o métodos similares.
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L. Los materiales de desecho (por ejemplo, recortes de la membrana,
latas vacias de adhesivo, etc.) seran inmediatamente retirados del sitio por el
Contratista y correctamente transportados a un contenedor autorizado para
recibir este tipo de material.

M. Se debera organizar la secuencia de trabajo de forma tal de evitar
el uso de cubiertas de la nueva construccidon como una superficie para caminar.
El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para no sobrecargar el
techo de la cubierta o la construccion de la estructura. La carga de materiales
sobre el techo se hara de tal manera que evite peligro de sobrecarga de peso
concentrado.

N. El Contratista debera verificar que los drenajes del techo estén
funcionando correctamente (no obstruidos o bloqueados) antes de comenzar a
trabajar.

13.3.12 Trabajos de pintura
13.3.12.1 Descripcién de los trabajos

A. Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los
suministros de materiales y mano de obra necesarios para ejecutar la pintura
completa de toda la obra civil. EI Contratista debera contar con los equipos,
herramientas e implementos necesarios para llevar adelante estos trabajos

B. Comprenden los trabajos de pintura por medios manuales o
mecanicos de estructuras de hormigbn armado, muros de albadileria
revocados, carpinterias metalicas y herrerias, demarcaciones de solados, etc.
segun las especificaciones de planos y planillas de ingenieria de detalle
desarrollado por el Contratista.

C. Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin
expuesto que aunque no estén expresamente indicados sean imprescindibles
ejecutar para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccion,
higiene y/o sefializacion de todas las partes de estas.

D. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra
causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado
fijados por las normas, el Contratista tomara las previsiones del caso, dara las
manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que este constituya un trabajo adicional. Todos los materiales a
emplearse deberan llegar a la obra en sus envases originales.

E. Se exigira una fina terminacion en todos los detalles. No se
admitird ningdn retoque que sea necesario para corregir desperfectos
ocasionados por los distintos trabajos. Se dara tantas manos como sea
necesario para subsanar defectos, o se realizard el trabajo nuevamente a
entero costo del Contratista, sin derecho a reclamacion alguna.
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F. Previamente a la aplicacion de la pintura se controlara por parte de
UTE el estado de la superficie. Si las condiciones del sustrato no estuvieran
dentro de lo recomendado por el fabricante de la pintura no se procedera a
pintar. Por lo anterior el Contratista no comenzard a pintar hasta obtener la
aprobacion.

G. Las estructuras deben estar pintadas con pintura resistente 2hs al
fuego.

13.3.12.2 Muestras y ensayos

A. Muestras. De todas las pinturas, colorantes, enduidos,
imprimaciones, selladores, diluyentes, etc., el Contratista entregara muestras a
UTE para su aprobacion. El Contratista debera realizar previamente a la
ejecucion de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras
gue se indique en los planos, segun las muestras de color y tono que UTE le
solicite.

B. Ensayos. A efectos de determinar el grado de calidad de las
pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

1. Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al
deslizamiento del pincel o rodillo.

2. Nivelacién: Las marcas de pincel o rodillo deben desaparecer a
poco de aplicada.

3. Poder de cubrimiento: Para disimular las diferencias de color
del fondo con el menor nimero de manos posible.

4. Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de
pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible,
segun la clase de acabado.

5. Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar
sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

UTE podra hacer ejecutar al Contratista los ensayos de calidad y espesores
para determinar el cumplimiento de las especificaciones. Los mismos se
efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de UTE y su costo sera a cargo del
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demanda la
extraccidn de la probeta, si los materiales fueran defectuosos.

13.3.12.3 Entrega y almacenamiento

Los materiales se entregaran en obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de su sello de garantia. Deberan almacenarse respetando
estrictamente las normas de seguridad establecidas por normas para depdsitos
de inflamables.
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13.3.12.4 Condiciones de disefio

Los colores deberan ser los que se indiquen en el esquema de acabados
contenido en los planos de Ingenieria de Detalle del Contratista.

13.3.12.5 Precauciones

A. EIl Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de
no manchar otras partes de la obra, tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y sanitarios, etc., pues en el caso
que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposiciones a solo juicio de
UTE.

B. EI Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin
de preservar las obras del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos
0 estructuras exteriores procedera a cubrir la zona que se encuentra en
proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta
la total terminacion del proceso de secado.

C. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a
las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.

D. No se permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

E. Previa a la aplicaciéon de una capa de pintura, se debera efectuar
una revision general de las superficies, salvando con el enduido adecuado a la
pintura a usarse, cualquier irregularidad o reparacion de cualquier tipo de
superficie que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.

F. Antes de dar comienzo al pintado se deberan preservar los solados
con lonas o filmes de polietileno que el Contratista proveera.

G. No se aplicaran pinturas sobre superficies mojadas o sucias de
polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente, pasandoles un cepillo
de paja o cerda y luego lijados.

H. Como regla no se debera pintar con temperaturas ambientes por
debajo de 5°C, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol,
teniendo especiales precauciones frente al rocio matutino, nieblas, humedad
excesiva, etc.

13.3.12.6 Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de acuerdo a lo indicado en la presente especificacion,
como se apruebe u ordene.

13.3.12.7 Mano de obra
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A. Los trabajos seran confiados a mano de obra experta y
especializada en la preparacion de pintura y su aplicacion.

B. Las distintas manos a aplicar seran cruzadas a fin de lograr buen
aspecto y terminacion del acabado, evitando el exceso de material.

C. El Contratista notificard a UTE, sin excepcion alguna, cuando vaya
a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su
tono (salvo que afecten la terminacién). Como regla general, salvo las
excepciones que se determinaran en cada caso por escrito sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entren en la construccion en cada sector hayan dado fin a sus
trabajos.

D. Sera condicidén indispensable para la aprobacion de los trabajos
gue estos tengan un acabado sin huellas de pinceladas y/o rodillos.

E. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las superficies a juicio de UTE.

F. Cuando se indigue el nUmero de manos a aplicar, se entiende que
es a titulo ilustrativo ya que se debera dar la cantidad de manos que requiera
un perfecto acabado a juicio de UTE.

G. No se debera dejar transcurrir periodos prolongados de tiempo
luego de haber "imprimado" o "fondeado” estructuras de madera o metal para
completar el proceso de pintado.

13.3.13 Cerco olimpico de malla metalica

A. Generalidades.

1. Los cercos terminados deberan satisfacer el alineamiento vy
deberan tener los postes a plomo, y el alambre y la malla correctamente
tensados.

2. Los postes deberan estar separados a no mas de 3m entre
centros. Todos los postes deberan empotrarse 1m dentro de las fundaciones y
estas deberan extenderse 0,1 m por debajo del extremo inferior del poste. Las
fundaciones de hormigén deberan tener un didmetro de no menos de 0,3 m
para postes intermedios y de no menos de 0,4 m para postes terminales y
postes de portones. Debera tenerse cuidado en la instalacion de los postes
para asegurar la correcta alineacion y verticalidad.

3. La parte superior de los postes sera instalada con 3 hilos de
alambre de puas por encima de la malla y deberan ser de disefio adecuado de
manera que permitan acomodar el riel superior y el alambre de pulas.
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4. El riel superior y sus accesorios deberan instalarse
previamente a la colocacion de la malla metélica. Deberan utilizarse
abrazaderas de esquina para asegurar el carril superior y los arriostramientos a
media altura de la malla y dos cables de armadura.

5. El alambre inferior deberé instalarse antes de colocarse la
malla metalica. Se utilizaran abrazaderas para tensar el alambre. No se
realizardn empalmes en los alambres de puas.

6. La malla deberd fijarse al carril superior y el alambre inferior a
intervalos de no mas de 0,6 m y a los postes intermedios a no mas de 0,3 m,
empleando abrazaderas para malla o alambre de acero de calibre 6. La malla
debera fijarse a los postes extremos de esquina, de tiro, o de portén, con
barras tensoras y abrazaderas de tensar. Las abrazaderas deberan espaciarse
a distancias iguales a lo largo de las barras tensoras, las que no seran mayores
de 0,3 m entre centros.

7. Todos los accesorios y alambres seran galvanizados
B. Portones

1. Los portones deberdn ser de tipo giratorio, articulados para
girar 180 grados desde su posicion cerrada hasta su posicion abierta y deberan
estar completos con medios para cerrarlos con pasador y candado, topes,
trabas, articulaciones, malla y arriostramientos. Deberan suministrarse brazos
de extension para 3 hilos de alambre de puas por encima de la malla.

2. Marcos de Portones. Los marcos de portones deberan
construirse con elementos tubulares. Las hojas de portones de mas de 2,5 m
de ancho deberan tener miembros intermedios y/o tirantes diagonales en la
medida que sea necesario para proveer una construccion rigida y libre de
pandeos o torceduras. Los miembros terminales de los marcos de los portones
deberan extenderse suficientemente sobre el miembro superior para llevar los
tres hilos de alambre de puas en una alineacién perfecta con los
correspondientes de la cerca. Deberdn suministrarse grapas u otros medios
aprobados para sujetar fuertemente los alambres de puas a los miembros
extendidos. Todas las uniones entre los miembros tubulares deberan realizarse
por soldadura o por medio de accesorios roscados resistentes. Las conexiones
deberan ser rigidas y a prueba de intemperie. Los tirantes de armadura
deberan tener un didmetro minimo de 10 mm. Los miembros de
arriostramientos intermedios deberan tener la misma seccién y el mismo peso
gue los miembros principales del marco del porton. En los portones dobles
deberan proveerse barras de traba. Las barras de traba deberan tener cerrojos
en la parte superior, inferior y en el punto medio, este ultimo dispuesto para
colocar el candado. El candado debera ser accesible desde ambos lados del
portén.

3. Malla de los Portones. La malla de los portones debera ser
igual a la malla metalica del cerco. La malla debera fijarse a los extremos del
marco por medio de pernos de gancho, abrazaderas de barras tensoras, barras
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tensoras u otros dispositivos estandar del fabricante, con la salvedad de que no
se permitir4 la soldadura de la malla al marco. Los extremos superior e inferior
de la malla deberan asegurarse con elementos de fijacion estandar de alambre,
a intervalos de no méas de 0,3 m.

4. Candados. Deberan suministrarse candados para todos los
accesos con portones. Los candados deberan estar provistos con cadenas que
puedan atarse firmemente a los portones o postes de los mismos. Los
candados deberan tener el mismo tipo de cerradura y se proveeran 2 llaves
para cada uno de ellos.

13.3.14 Cielorraso suspendido

A. Alcance.

1. El trabajo comprende la provision y transporte de todos los
materiales para las terminaciones de montaje de cielorrasos y todos los
materiales necesarios para realizar los trabajos.

2. De los cielorrasos de fibra mineral y del revestimiento ceramico
de paredes el Contratista debera entregar un 5 % de las cantidades colocadas
en conceptos de piezas de repuesto para cualquier posterior eventualidad de
reposicion

B. Generalidades.

1. Los productos a emplear para los trabajos descriptos deberan
ser de primera calidad y de marca reconocida. Se tendra especial cuidado en
lograr superficies totalmente planas cuidando el paralelismo con los travesafios
de los marcos y el filo superior se los revestimientos.

2. Los cielorrasos deberdan contemplar la adecuada aislacion
acustica para cumplir con los requisitos de habitabilidad segun el destino del
local.

C. Cielorraso en fibra mineral. Tipo Armstrong 0,60 x 0,60 m o similar
sobre una estructura metalica y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

D. Cielorraso de fibra mineral tipo Armstrong. Se colocard un
cielorraso formado por paneles de fibra mineral sobre estructura portadora de
perfiles de aluminio y riendas de varilla roscada de altura regulable. La
colocacion se hara en todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante, de
modo de obtener una superficie perfectamente plana y nivelada. Incluye todos
los accesorios necesarios para la completa terminacion y correcto
funcionamiento, asi como molduras de terminacion, aberturas para artefactos
de iluminacién, rejillas de ventilacion, tapas de inspeccion, etc.
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E. Ubicacion. Instalacion en Galeria de visitantes (incluye sala de
control, salas de servidores, sala de tablero general de servicios propios) y
edificio anexo - sala de reuniones y edificios temporales segun indicacion de
los planos de licitacion.

13.4 SALA DE CONTROL, SALAS DE SERVIDORES Y SALA DE
TABLERO GENERAL DE SERVICIOS PROPIOS EN GALERIA - NIVEL
+57,00M

La Sala de Control sera reubicada y se construiran dos Sala de Servidores y
una Sala de Tableros. Se debera acondicionar estos sectores segun se indica
en los planos de licitacion.

13.4.1 Trabajos de arquitectura
Los trabajos que se deben realizar son:

A. Construccion de paredes y techo. Instalacion de piso técnico segun
indicacion en los planos de licitacién en la Sala de control.

B. Colocacion de carpinterias metalica hermética debido a la
instalacién del sistema de extincién de incendio por medio del gas FM200.
Deberan aislar de la sala de maquinas segun indican los Planos de Ingenieria
de Detalle aprobados por UTE.

C. Reparaciones en paredes, pisos Yy cielorrasos segun verifique con
una inspeccién en la obra.

13.4.2 Instalaciéon Eléctrica

A. EIl Contratista deberd proyectar, suministrar, instalar y poner en
servicio las instalaciones eléctricas y de iluminacion, incluyendo Ilas
canalizaciones necesarias para cables de datos y comunicaciones.

B. Las instalaciones eléctricas seran alimentadas desde el tablero
seccional de iluminacién y tomacorrientes (TSIT) a instalar en el local 91 del
nivel +57,00m.

C. Las instalaciones deberan ejecutarse segun lo especificado en la
Seccién 8 — Sistemas Auxiliares Eléctricos.

13.5 EDIFICIO ANEXO
13.5.1 Trabajos de arquitectura

A. EIl Contratista disefiara las fundaciones y estructuras de soporte de
acuerdo al proyecto y a los datos de los equipos correspondientes. La estética
del Edificio Anexo deberé ser similar a la del Edificio de la Central.
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B. La losa de techo de la Sala de Baterias debe ser calculada a
prueba de explosion (segun norma ASCE 7) y tener una resistencia al fuego
minimo 2 horas (segun NPFA o NTP39).

C. La Sala de Baterias contara con una batea de apoyo para poder
controlar cualquier desborde de &cido en las baterias.

D. También se le incorporaran sensores de humo e hidrogeno, e
instalacion del sistema de extincién de incendio por FM200.

E. Se deberéa tener en cuenta una ventilacion cruzada segun se indica
en los Planos de Licitacion. Ademas esté previsto utilizar ladrillos de vidrio,
para permitir iluminaciéon natural.

F. Su piso estar4 revestido con vinilico de alto transito sobre
hormigon.

G. En el nivel +57,00m se ubicard una Sala de reuniones, con
iluminaciéon natural como se indican en los planos de licitacion. La Sala de
reuniones tendra un techo liviano (tipo Isopanel o similar de 200 mm) con
pendiente minima del 5%, en una sola agua. Debera instalarse un cielo raso
con aislacién acustica. Se instalard un canalén que permita recoger el agua de
lluvia, que debera descargar y conectarse a las cadmaras existentes del edificio
de la Central.

H. Se ubicard una escalera metalica, para escape de la sala de
reuniones del nivel +57,00m. La misma se ubicara en la margen derecha del
edificio, mirando aguas abajo.

I. A la salida de la sala de reuniones habra una plataforma de 1m x
1m; y luego la escalera debera tener un descanso intermedio del mismo ancho
de la escalera. La misma y sus descansos seran de material perforado y no
tendran intersticios que permitan la caida de objetos. La abertura maxima
permitida no excedera de 10 mm. Sus escalones tendran 22 centimetros de
huella, y los contrahuellas 22 centimetros de altura. La escalera se protegera
con barandas en los lados abiertos. Tendra barandas y pasamanos cuya altura
sera de 90cm, cumpliendo con la reglamentacion indicada por la IBC.

J. Como trabajos preliminares se deberdn tener en cuenta la
reubicacion de los Drenajes y Camaras de aguas negras con valvulas de
retencion que se encuentran en el sector.

K. El esquema de pintura para el Edificio Anexo sera:

1. Cielorrasos: al agua.

2. Pintura de la herreria: se aplicaran dos manos de esmalte
brillante y dos manos de fondo antioxido previo
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3. Pintura de muros en la Sala de Bateria debe estar pintados con
pintura Epoxi hasta 1m de altura desde nivel piso terminado.

13.5.2 Instalacién Eléctrica

A. EIl Contratista debera proyectar, suministrar, instalar y poner en
servicio las instalaciones eléctricas y de iluminacion del edificio, incluyendo las
canalizaciones necesarias para cables de datos y comunicaciones.

B. La Sala de reuniones debera contar con un minimo de 12 puestos
de conexion con energia, datos y comunicaciones

C. Las instalaciones eléctricas seran alimentadas desde el tablero
seccional de iluminacién y tomacorrientes (TSIT) a instalar en el local 91 del
nivel +57,00m.

D. Las instalaciones deberan ejecutarse segun lo especificado en la
Seccion 9 — Sistemas Auxiliares Eléctricos.

13.6 EDIFICIOS TEMPORALES
13.6.1 Generalidades

A. Con el objeto de proveer instalaciones adecuadas para el depdsito
de los equipos a ser suministrados por los Contratistas de equipos mecanicos y
eléctricos, el Contratista deberda suministrar e instalar los depdsitos
especificados a continuacion, que seran colocados en los lugares aprobados
por UTE. El Contratista Civil debera mantener estas instalaciones durante la
duracién del Contrato, pero una vez finalizado este, las debera desmontar y el
area debera quedar a su estado original; salvo indicacién en contrario de UTE.
Las areas de espacio de almacenamiento a ser suministrados para los equipos
son indicativas, siendo responsabilidad del Contratista el calculo definitivo.

B. El Contratista serd responsable de obtener todos los permisos
requeridos para el disefio de la construccion y de los cimientos. Ademas de la
adquisicion, la entrega y el montaje de todos los materiales requeridos y de
conectar la energia necesaria de los servicios publicos a los edificios.

C. Los edificios deberan ser aptos para el proposito previsto. El
Contratista debera presentar los planos de cada edificio para su revision y
aprobacion por parte de UTE. La revision por parte de UTE no exime al
Contratista de su exclusiva responsabilidad por el disefio correcto.

D. EIl Contratista debera proveer y mantener equipos de extincién de
incendios, apropiados para el riesgo, en los edificios en todo momento. Como
minimo, se deben proporcionar extintores de incendios portatiles de tipo A, By
C. En caso de que existan otros riesgos que no puedan ser cubiertos por estos
extintores, se deben proporcionar otros tipos.
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E. Estos edificios deben cumplir con los requisitos de la IBC y deben
proporcionarse como instalaciones de disefio y construccion.

F. Todos los edificios deberdn ser accesibles por los vehiculos de
manejo de materiales provistos.

G. ElI Contratista sera responsable de cualquier mantenimiento
requerido a los edificios desde la construccion de los mismos hasta su entrega
ala UTE.

H. La estructura de los galpones consistira en columnas y vigas
reticuladas de acero estructural tipo portico. La cubierta sera de chapa
galvanizada acanalada y pre pintada de tipo trapezoidal. La cubierta debera
tener en su perimetro un canaldn de recoleccion para desagtie pluvial de chapa
galvanizada y desague pluvial vertical de cafio de PVC.

13.6.2 Galpdon de almacenamiento temporal y deshumidificado.

A. El galpon de almacenamiento temporal y deshumidificado
consistira en un edificio tal como se muestra en los planos contractuales. Las
dimensiones finales seran segun las necesidades del Contratista.

B. El terreno deberd limpiarse, nivelarse, compactarse segun las
indicaciones del numeral 13.2.3 - “Movimiento de suelos y fundaciones”.

C. La losa de fundacién tendra una viga perimetral y su la superficie
terminada con llana y pintado. El piso se encontrara aproximadamente a 30 cm
por encima del nivel natural del terreno.

D. Dentro del galpon, el Contratista debera proveer un depdsito
especial con condiciones de temperatura y humedad controlada, de
dimensiones aproximadas segun los planos de licitacion, pero con dimensiones
finales segun la necesidad del Contratista electromecanico. Durante el periodo
en gque se encuentren materiales y equipos en este tipo de deposito, el
Contratista debera mantener el punto de rocio a 15°C o menos. Proporcionar
paneles de servicio eléctrico (400 VCA, trifasico), cableado, iluminacion,
calefaccion y ventilacion adecuados a las instalaciones para cumplir con las
leyes y regulaciones locales.

13.6.3 Area abierta de almacenamiento de piezas a desechar

Las instalaciones para dep0ésito a cielo abierto que se requieren consistiran en
areas limpias, emparejadas a nivel o con rellenos compactados, bien drenadas,
con una capa superficial de 30 cm de espesor de piedra triturada. El Contratista
debera tener en cuenta los medios necesarios para el drenaje y canalizacion y
disposicion de descarga de las aguas de lluvia. El area abierta de
almacenamiento debera tener una zona cerrada con seguridad por medio de un
cerco olimpico de malla metélica segun el numeral 13.3.13 para depositar
aguellos componentes que contengan cobre.
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13.6.4 Taller de granallado y pintura

A. Eltaller de granallado y pintura consistird en un edificio tal como se
muestra en los planos contractuales. Las dimensiones finales seran segun las
necesidades del Contratista. El terreno debera limpiarse, nivelarse, rellenarse y
compactarse segun las indicaciones del numeral 13.2.3 Movimiento de suelos y
fundaciones. La losa de fundacion tendrd viga perimetral y la superficie
terminada con llana y pintado. El piso se encontrara aproximadamente a 30 cm
del nivel natural del terreno.

B. La estructura del pértico consistira en columnas y vigas de acero
estructural, como se indica en el Numeral 13.6.1H.

C. Proporcionar paneles de servicio eléctrico (400 VCA, trifasico),
cableado, iluminacion, calefaccion y ventilacion adecuadas a las instalaciones
para cumplir con las leyes y regulaciones locales.

13.7 REMOCION E INSTALACION DE PUERTAS

A. El Contratista debera instalar las puertas indicadas segun la planilla
de carpinteria de los planos de licitacion.

B. EI Contratista debera prever las obras auxiliares necesarias para
gue dichas tareas sean completadas.

13.8 REPARACION DE FISURAS EN EL HORMIGON DE LAS PAREDES
DEL ACCESO A LOS POZOS DE TURBINA

A. Se debera efectuar la reparacion de fisuras en direccién horizontal
en el hormigén en las paredes del acceso a los pozos de las tres turbinas,
eliminando las filtraciones de agua provenientes de las camaras espirales.

B. La reparacién de las perdidas en las juntas de hormigon se

efectuara inyectando desde aguas abajo, material de sello como poliuretano
Koster Kb y Epoxi Fox Industries FX 770 o similar, sujeto a aprobacion de UTE.

13.9 ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO
DE LA CENTRAL

A. Consiste en las obras necesarias para el reacondicionamiento de la
infraestructura civil y de arquitectura del edificio de la central.

B. Incluye sin ser taxativa, los trabajos a realizar indicados a
continuacion.
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13.9.1 Limpieza

Este item comprende todos los implementos, maquinarias, productos
necesarios y mano de obra para la realizacion de las tareas.

A. Interior: Limpieza de los muros y pisos interiores de sala de
maquinas y pasillo de visita, revestidos de mosaico, lavado de cerramientos de
ladrillos de vidrios.

B. Exterior: Hidrolavado de las fachadas exteriores

13.9.2 Pintura

A. Interior: Pintura de paredes, pilares y vigas de hormigén. Pintura de
losa superior en hormigén visto. Pintura de barandas y cafierias de desagues
en hierro.

B. Exterior: Pintura de barandas y cafierias de desagiies en hierro y
mamposteria.

C. Toda pintura a utilizar debera ser adecuada a cada sector del
edificio, color a definir por la direccion de obra.

13.9.3 Cielorraso

A. Retiro de cielorraso y su estructura de soporte existente, ambos de
madera, en Galeria de visitantes y sala de maquina.

B. En sala de maquinas, la losa de hormigbn debera quedar
perfectamente limpia y apta para ser pintada.

C. En Galeria de visitantes, se debera instalarse el cielorraso
suspendido segun indicaciones del numeral 13.3.14.

13.9.4 Albaiileria

A. Este item comprende todos los materiales, mano de obra y trabajos
necesarios para la reparacion de patologias en revoques y hormigon visto,
tanto en el exterior e interior de la central.

B. Remplazo de los ladrillos de vidrio rotos que conforman los
cerramientos.

13.9.5 Tapas en juntas de dilatacién

A. Suministro y colocacion de nuevas tapas en las juntas de
dilatacion, en la estructura de hormigdn armado, en piso, paredes, pilares y
vigas.
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B. Las mismas seran de hierro pintadas, color a definir por la direccion
de obra de UTE.

13.9.6 Piso de Sala de maquinas y Area de montaje

A. Este item comprende todos los materiales, mano de obra y trabajos
necesarios para la construccion de los pavimentos.

B. EIl Contratista debera verificar los niveles interiores de los sectores
existentes, logrando una perfecta continuidad entre los mismos.

C. Antes del inicio de la rehabilitacion de las tres maquinas, el
Contratista debera en el area de montaje, retirar el revestimiento de baldosas
hexagonales de gres existentes, en forma cuidadosa intentando conservar las
gue sean posible conservar (hay algunas despegadas) a fin de reutilizarlas en
las zonas de sala de maquinas que deban sustituirse.

D. Retirado el revestimiento de baldosas en el area de montaje, se
debera efectuar un hidrolavado de alta presion para limpieza, eliminado restos
del mortero de asiento. Se construird un pavimento de alisado de cemento de
relleno y la terminacién debera ser de un grouting epoxidico con resistencia
acorde a la funcion del sitio y color a definir por la direccion de obra de UTE.
(ver plano de referencia U 1368 B)

E. Finalizadas las tareas de modernizacion, el Contratista debera
reacondicionar el piso de sala de maquinas y area de montaje, quedando a
criterio de UTE su aprobacion.

13.9.7 Estacionamiento (cochera)

A. Este item comprende todos los materiales, mano de obra y trabajos
necesarios para la remocion de la estructura y cubierta de chapa metalica
existente con un area aproximada de 60 m?, dejando en condiciones la zona
para realizar una nueva estructura.

B. La nueva estructura serd metélica, con cubierta de chapa metalica
con un area de 60 m?.

C. Toda la estructura metélica sera pintada con antioxido y pintura, el
apoyo de la misma con el suelo sera sobre una base de hormigoén.

D. La cubierta debera ser de chapas galvanizadas calibre 26.

13.9.8 Puertas de ingreso

A. Este item comprende todos los materiales, mano de obra y trabajos
necesarios para el reacondicionamiento de las 3 puertas de ingreso a la central

I11-B-13-40



ubicadas aguas arriba, dos puertas simples y otra doble hoja, las mismas son
metalicas con un &rea vidriada, son estancas mediante sello de goma.

B. Las puertas y marcos deberan ser acondicionados y preparados
para recibir pintura acorde con los requisitos técnicos de las puertas. (Color a
definir por UTE)

13.10 IMPERMEABILIZACION Y SELLADO DE JUNTAS EN AZOTEA DEL
EDIFICIO DE LA CENTRAL

En particular, forman parte de las tareas a ejecutar por el Contratista para dar
cumplimiento a este item:

A. Demolicién de losa hormigén superficial.

1. La losa a demoler no es estructural y se desempeiia
principalmente como superficie de transito. Dada las continuas modificaciones
gue se realizaron durante los afios no es posible determinar exactamente el
espesor de este elemento ni la existencia de otros elementos en algun punto de
la superficie de la azotea.

2. La demolicion debe ser ejecutada con sumo cuidado de
manera de no dafar la estructura inferior.

B. Remocion de la impermeabilizacion (aislacion triple embebida en
mortero). Una vez demolida la losa de transito se debe proceder a la remocién
de la impermeabilizacion existente sobre la losa estructural que se trata de una
aislacion triple embebida en mortero.

C. Limpieza de losa estructural. Se debe eliminar todo el material
suelto y restos de impermeabilizante o mortero adherido a la losa estructural.
Una vez finalizada esta tarea la superficie de la losa estructural debe quedar en
condiciones de inspeccion para la deteccion de fisuras.

D. Recomposicion de juntas.

1. Aquellas juntas en las que se haya detectado pérdida de
material (en particular hormigon) lo cual haya afectado su forma original, ya sea
debido al procedimiento de remocién de la impermeabilizacién, limpieza o
simplemente por deterioro, debe recomponerse geometria original.

2. Si la armadura de la losa ha sido comprometida (cortada o
doblada en exceso) esta se debe reemplazar utilizando anclajes quimicos con
longitudes adecuadas de acuerdo a las caracteristicas de los materiales e
imitando la armadura original.

3. Siempre gque se ponga en contacto un hormigén nuevo con uno

existente se debe utilizar un puente de adherencia en las condiciones
recomendadas por el fabricante.
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E. Sellado de juntas de dilatacion.

1. Se trata de 5 juntas transversales y dos juntas longitudinales
(una separa la azotea de sala de maquinas del puente y otra entre la ménsula
aguas abajo y la azotea de sala de maquinas).

2. Lasjuntas de dilatacion seran selladas de manera que generen
la estanqueidad de la estructura y a su vez permitan los movimientos de esta.
Se utilizara un sistema de cintas elastoméricas de alta resistencia, colocadas
en doble capa y tapajuntas y embebidas en un recubrimiento cementicio. Antes
de su instalacion se debe asegurar que todas las condiciones para un éptimo
funcionamiento de la junta han sido encontradas (limpieza de superficie,
aplicaciéon de primer, condiciones climaticas, etc.).

3. Para la ejecucion de encuentro de juntas o cambios de
direcciones se debe contar con las piezas especificas para dichas situaciones.

4. Se aplicard, si la solucién elegida lo requiere, una proteccion
mecanica.

5. Se debera tener especial cuidado en la interseccion de la junta
longitudinal aguas arriba con las juntas transversales del puente.

6. Se seguiran en todo caso las recomendaciones del fabricante.

7. El Contratista podra sugerir un método alternativo para el
sellado de juntas de dilatacion, quedando a criterio de UTE su aprobacion.

F. Sellado de fisuras de losa estructural.

1. Una vez que la losa se encuentre limpia, UTE indicara las
fisuras a sellar.

2. Para esto se debe utilizar un producto y procedimiento segun
el ancho de fisura y las caracteristicas de la misma (principalmente si tiene
movimiento o0 no).

3. Dependiendo del tipo de fisura y del tipo de impermeabilizante
a utilizar sobre la losa, se podra considerar esta tarea como innecesaria.

G. Aplicacion de capa impermeabilizante.
1. Se podra optar por la implantaciéon de sistemas de productos
elastdbmericos cementicios, membras asfalticas o cualquier otra solucion similar

gue garantice las condiciones de servicio y durabilidad requeridas.

2. La vida util minima de esta solucién sera de 10 afos.
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3. Si asi lo requiere el producto impermeabilizante, se instalara
una proteccidbn mecénica para que éste no sea dafiado por las cargas
aplicadas en la superficie de transito.

H. Ajuste de desagiies. Debido a numerosas intervenciones en la
impermeabilizacion de la azotea a lo largo de los afios, los desagues
(canalones, embudos, bajadas, etc.) han sufrido modificaciones que han
comprometido su funcionalidad. ElI Contratista debera adecuar la red de
desagies pluviales de la azotea de manera que se asegure la evacuacion
eficiente de agua. Se deberd tener especial cuidado en la interaccién con el
impermeabilizante de manera de no generar puntos débiles propensos a la
filtracion de agua.

I.  Ejecucion de superficie transitable.

1. Se debe instalar una superficie transitable que se adecue al
estado de sobrecarga de disefio de cada area de la azotea, por lo que se podra
diversificar la solucién de acuerdo al area intervenida. La superficie estara
desvinculada de la losa estructural y sera, en lo posible, “flotante”, permitiendo
asi el facil acceso a las capas inferiores para tareas de mantenimiento.

2. Para la ejecucion de estas tareas es imprescindible el uso de
mano de obra calificada.

3. El proyecto de ingenieria de detalle, procedimiento de trabajo,
materiales a utilizar (incluyendo ficha técnica, declaracion de prestaciones y
ficha de seguridad) y planos correspondientes deben ser aprobados por UTE
con anterioridad a la ejecucion de los trabajos.

J. El Oferente debera cotizar estos trabajos en la planilla de precios.
Su adjudicacion queda a criterio de UTE.

13.11 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN PUENTE CARRETERO

A. Se deberd recomponer la totalidad de las juntas de dilatacion
transversales del puente con una solucién que otorgue estanqueidad y esté
acorde al proposito de la estructura (teniendo en cuenta volumen de transito,
movimientos, durabilidad y necesidad de mantenimiento minimo). En la
actualidad existen instaladas 2 soluciones a lo largo del puente. El Contratista
podr& proponer una solucién unificada o diferenciada segun areas siempre que
sea adecuadamente justificada.

B. El Oferente debera verificar la cantidad de juntas a sellar, y
considerara incluido en su precio la totalidad de las juntas a tratar. EI Oferente
dispondra de una visita previa, a coordinar de acuerdo a las condiciones
indicadas en el Volumen | - Parte A - Instrucciones a los Oferentes del presente
pliego de condiciones, para realizar una inspeccion visual. UTE pondra a
disposicion del Oferente durante la visita los planos existentes, aunque no
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asegura la fiabilidad de los mismos quedando por cuenta del Oferente la
evaluacion correspondiente.

C. La intervencion sera tan solo en el entorno de las juntas y no
afectara la totalidad de la superficie transitable del puente. Una vez instalada la
junta, se procedera a reconstituir toda estructura que haya sido intervenida en
el proceso (tablero de puente, capa de rodadura, cordones, etc.).

D. Las tareas de demolicion deben ser llevadas a cabo con sumo
cuidado con el fin de no dafiar la estructura.

E. EIl Contratista debe contar con piezas especiales para instalar en
puntos particulares (interseccion de juntas, interseccidbn de juntas con
desagulies, cambios de direccion, etc.), no se permitira la adaptacion de piezas
no disefiadas especificamente para tal fin.

F. Dado que la estructura a intervenir (puente carretero) esta bajo
jurisdiccion del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, el proyecto, los
productos a utilizar, el procedimiento de trabajo, y la ejecucién debera ser
aprobada no solo por UTE sino también por el organismo mencionado. La
gestion de los tramites necesarios estara a cargo del Contratista.

G. El Oferente deberéa cotizar estos trabajos en la planilla de precios.
Su adjudicacién queda a criterio de UTE.

13.12 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los siguientes planos y documentos de referencia estan disponibles y se
proporcionaran como datos adjuntos. Sera responsabilidad del Contratista
verificar los datos de los Documentos de Referencia y hacer todas las
mediciones de campo y verificaciones dimensionales necesarias para sus
calculos de disefio.

DOCUMENTO NOMBRE
1TS 14E-A 06369 V Casa de comando planta 53,15
2TS 14E-A 06369 VII Casa de comando planta 57,00
TS14A 07173 Usina — Corte transversal
TS14A 07174 Usina — Planta a nivel +46.50
TS14A 07176 Usina — Corte longitudinal
U-1070 Instalaciones de desagues red exterior
C-7495a Red de evacuacion de aguas hacia el rio
I.C.M-B-I1-123b Techo de la espiral
i.C.M-B-lI-121a Corte longitudinal en el eje de turbinas
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DOCUMENTO NOMBRE

Corte VI-VI turbina Il

i.C.M-B-11-132b Piso de la usina instalacion Turbina

ICM711A Desaglie — Usina y sitio de montaje

ICM 174 Impermeabilizacion de las juntas de
trabajo

ICMB Il 120 B Seccion en el eje de turbina Corte V-V
Turbina ll

ICMB Il 252 A Plano de armadura azotea por encima
usina Turbina Il

ICMC110B Planta Techo de carretera sitio de montaje

ICMF 110 Puente sobre el vertedero 5 a 9 plano
estructural

ICMG1 Proyecto viga portaguia aguas abajo sobre
el vertedero

ICMG101A Plano estructural viga portaguia aguas

abajo sobre el vertedero, vanos 1 a 4
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