



Aclaración Lic. 23350

1. Que cantidad de órdenes de trabajo que serán entregadas por día para ejecutar?

A requerimiento, de acuerdo a lo existente en el sistema.

2. En la sección 2, capítulo 2 del pliego hay dos párrafos que hablan de la construcción de conexiones de pavimento de remoción rápida, entre paréntesis dice lo que incluye y habla de "la construcción de la conexión con suministros correspondientes". Esto sería que debemos considerar en nuestros costos los suministros en este caso? En que rubro se facturaría?

OSE suministra todos los materiales para las construcción de las conexiones a excepción de los materiales para reposición de pavimento.

Debido a la cantidad del ordenes de trabajo existente en el sistema y la urgencia en la construcción de conexiones, no es posible prorrogar la apertura.

Presentar documentación indicando experiencia en trabajos similares y no estar puntuado negativamente en SAP.