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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arqg.

Fecha: AGOSTO 2017

OBJETO DE LAS OBRAS:

REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS LOCALES ANEXOS DE LA
ESCUELA 85 PARA INSTALACION DEL JARDIN N° 100 DE PIRIAPOLIS.
Ubicacion : Armeniay Rambla de los Argentinos
PIRIAPOLIS

GENERALIDADES

Comprenden la finalizaciéon de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencién a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizaciéon
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o0 a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacidn, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendr4 Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retirardn todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el
alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacién de obra
2. Demoliciones
3. Estructura
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Albanileria
Instalacion Sanitaria
Instalacion Eléctrica
Carpinteria
Herreria

. Espejos

10. Pintura

11. Varios

©ooN O A

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depoésitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n°® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacion de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

1.2- Replanteo.
Replanteo general de acceso a la zona de predio del jardin, tabique divisorio y reparaciones
varias.

1.3- Cartel de obra.
De acuerdo a disefio solicitado.

1.4- Solicitud de Provisorio de UTE.
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.

1.5—-Consumo de UTE.
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.6 — Solicitud de Provisorio de OSE
Es obligatorio para el uso del agua en la obra.

1.7- Consumo de OSE.
El consumo de agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.8- Prevencionista.

En virtud de las condiciones de trabajo en coexistencia con el funcionamiento de la
Escuela N°85 se debera considerar obligatoriamente la presencia periédica de un Técnico
Prevencionista con un Estudio y Plan de Seguridad, asi como un Plan de Demolicion y de
montaje y desmontaje de andamios y uso de los mismos.

1.9- Fletes.

1.10- Limpiezadiaria, general y final de obra.

La limpieza diaria y general, debera atender a la higiene de la obra y a las condiciones de
seguridad, atendiendo a personal de obra y terceros. La limpieza final, debera permitir el uso
inmediato en condiciones dignas de los locales afectados.
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2. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES
2.1 - Retiro de cubiertas.

Se realizara el retiro de la cubierta de chapas de hierro galvanizado, vy cielorraso
existente en el local de videoconferencias. Se deberan cumplir con las normas de seguridad
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica
de los usuarios del local o terceros asi como del resto de las construcciones.

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto
retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No
podran permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberan ir retirandose a medida
gue se vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo
inventariado indicara el destino final de los mismos, cuyo traslado sera de cargo de la Empresa
Contratista.

2.2- Retiro de cielorraso.

El cielorraso debera desmontarse para acceder a la reparacion de las vigas PNI a
reparar. El mismo volvera a ser colocado en las mismas condiciones luego de reparados y
pintados los pefiles metalicos.

2.3 —Picado de revoques.

Se picaran los revoques sueltos y en mal estado en muro testero .
2.5 - Pavimento de adoquines a retirar.

Se retiraran los tramos de pavimento de adoquines que se encuentren desparejos y
desnivelados frente a las aulas para su nivelacion y reparacion.

3. ESTRUCTURA

3.1— Cubiertas livianas.
3.1.1 Reparaciones en estructura de PNI. Se dard especial atencion a las vigas de
cumbrera, y de apoyo en los sectores mas bajos de apoyo sobre los muros.

En las vigas se realizaran cateos golpeandolas en el alma, en el centro y en los
apoyos, pudiendo exigirse algin cateo en zonas que puedan presumirse a reparar.

En todos los casos se prepararan las vigas, limpiando las partes con 6éxido con
productos SIKA de acuerdo a las normas y especificaciones dadas por los fabricantes. Se
limpiaran superficies, se eliminara el 6xido y se pintaran con productos de proteccion.

4. ALBANILERIA

Revoques
4.8 - Exteriores
4.9 - Interiores
4.10 - Pretiles
Contrapisos (sin armadura)
4.11 - Interiores
4.12 - Exteriores.
413 - Reparacion de contrapisos existentes
Pisos
4.14 - Reparacion de existentes exterior de adoquiones
4.15 Colocacion de pavimento de adoquines existentes.
Aberturas y rejas
4.16 - Instalacion de aberturas y rejas nuevas o reubicacion de existentes
417 - Construccion o reparacion de cerco perimetral liviano de tejido, malla, etc.

4.1 — Cubiertas Livianas
Sustitucién de cubierta por Cubiertas tipo ISODEC
Se sustituira la cubierta existente en el salon de video conferencias y se colocara en su
lugar Chapas tipo ISODEC de 0,15 m de espesor. Las mismas se fijaran a las vigas de la
cumbrera y de apoyo sobre el muro longitudinal. No se admitiran chapas afadidas en el largo.
Las uniones en el sentido transversal deberan permitir el movimiento por dilataciones entre las
4
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chapas de cubierta, para lo cual se uniran mediante una vaina en forma de U invertida (Ver
figura).

Tope

superior Vaina

Encastre MACHO - HEMBRA en espuma y chapa

Uniones de chapas de techo en sentido transversal

Encastre chapa Encastre espuma

Se deberan utilizar las piezas de uniones y terminaciones suministradas por el
fabricante. No se podran improvisar o cortar piezas de terminacién en obra.

Los extremos libres de los techos seran volados en por lo menos cuarenta centimetros
en cada agua, debiendo contar en las terminaciones una chapa con el goterén conformado.

En caso de utilizar uniones engrafadas, deberan ser hechas a maquina.

Se prestara especial atencion a las fijaciones, debiendo contar con una linea intermedia
abulonada a los perfiles estructurales. Se sellard superiormente con siliconas y sombrero
impermeable que cubra los elementos de fijacidn y las uniones con la chapa.

Debera preverse la colocacion de la cubierta, coordinando los plazos con la demolicion
de modo de que no exista posibilidad de que lluvias o tormentas deterioren el interior del local
en el periodo entre demolicién y colocacion de nueva cubierta.

NOTA: Los posibles dafios producidos por ingreso de agua en el periodo entre
demolicién y colocacion de techo en el interior del local, seran reparados por cuenta y
cargo de la empresa contratista (pavimentos, muros, instalaciones y/o equipamiento).
4.2 - Reparacion o sustitucion de canalones.

4.3 - Reparacion o sustitucion de bavetas.

En todo el largo de los muros testeros se deberan colocar bavetas que cubran la union
entre muro y chapa. Las mismas seran de chapa galvanizada y podran ser del mismo material
gue la chapa de techo.

Muros y tabiques
4.4. - Tabique divisorio de de yeso.

Se construird un tabique de yeso dividiendo la sala actual de video conferencias en dos
sectores iguales. El tabique tendra la altura del muro perimetral y llegara hasta el cielorraso
debiendo unirse al cielorraso de yeso y pasar hacia arriba del cielorraso de poliestireno
expandido. En el triangulo estructural superior, conformado por las vigas PNI , también se
colocaran placas de yeso con aislante acustico en todo el perimetro en su contacto con las
vigas metalicas.

En la parte inferior, la placa de yeso debera quedar separada del suelo a una distancia
de por lo menos 1,5cm para evitar contacto con la humedad del mismo.

Se colocara cinta para aislacion acustica en la superficie inferior y superior del tabique.
El tabique debera acufarse en su extremos superior contra la viga metalica existente,
colocandose aislacion acustica para evitar transmision de sonido por vibraciones.

4.5- Reparacion de muro exterior

En el tramo de reja en el muro perimetral, frente al acceso a los locales anexos, se
retirara la reja y se colocara un porton de dos hojas, el cual podra ser construido con la reja que
se retira.. Se repararan las mochetas de muro afectadas por el retiro de la reja.
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Revoques
4.6. Exteriores

Se inspeccionara la superficie reparando los revoques en mal estado. Los mismos
deberan tener terminaciones similares a las existentes. En particular se consideran los
revoques del muro testero del local que da sobre la calle Armenia. Se colocara un revoque
impermeable que podra ser monocapa o revoque tradicional en dos capas con hidréfugo.

4.7.  Pretiles.
Se repararan los pretiles verificando que no existan revoques flojos o deteriorados.
Se utilizara revoque exterior impermeable.

Contrapisos sin armar.
4.8- Exteriores. Se construird un contrapiso en la zona a pavimentar con adoquines, en el
nuevo acceso. Se construira una rampa para no demoler el muro histérico de cerramiento
exterior de la Escuela 85. La misma se construird con escombro existente, colocandolo a
modo de contrapiso a la altura del muro y con una pendiente de 8% hacia ambos lados del
muro. El escombro se apisonard y se mezclara con cemento y arena en seco Yy luego se
apisonara, de modo de generar una superficie firme .

Se construira una vereda perimetral del ancho del nuevo acceso (aprox. 2.00 de ancho)
qgue una el acceso desde la calle Armenia a realizar, con la vereda frente a los locales a
reparar. Se realizar4 con contrapiso de hormigén de balasto empastado como base con un
espesor de 10 cm., y sobre el mismo una carpeta de arena no menor a 5 cm, sobre la cual se
colocaran adoquines que se encuentran depositados en el jardin de acceso a la Cocina de la
Escuela 85.

4.9- Reparaciones en contrapiso existente.
Se reparara el pavimento de adoquines existente frente a los locales a reparar. Se reparara el
contrapiso del mismo modo descripto que en el paragrafo anterior.

El mismo formara parte del nuevo acceso.

Pisos
4.10 — Reparacion de pavimento adoquines existentes.

Se repararan los pisos que pudieran sufrir desperfectos por causa de la obra, los
cuales seran por cuenta de la empresa.- Se deberan reponer pavimentos de igual calidad y
caracteristicas que los existentes.
4.11- Colocacién de adoquines existentes en pavimento acceso nuevo.
Los adoquines se colocaran sobre base de arena mezclada en seco con cemento en
proporciones en volumen 6 a 1 — Se colocaran los adoquines y se apisonaran debiendo quedar
nivelados y firmes-

Aberturas y rejas
4.12 Construccion de cerco separativo entre Escuela 85y Jardin 100.

Se construird un cerco con placas de compensado fendlico o placas OSB de 1.8m de
altura. EI mismo se construira con estructura de madera (postes y tablas o tirantes horizontales)
. El cerco debera quedar bien firme. Los postes serdn de madera tratada de eucalipto, y
estaran enterrados por lo menos 0.80m. El tramo bajo tierra se tratard con emulsién asféltica
pura. Se repararan las rejas existentes en las aberturas exteriores y ventanas y reja a la calle
en acceso nuevo.

Se desmontara el tramo de reja mas cercano al edificio de referencia y se sustituira por
un porton de dos hojas batientes, fijas a pefiles L de 4~ x 1/8”” amuradas al muro de soporte
de las rejas. Se considera solamente la colocacion del porton de referencia. El portén podra ser
tipo portera de madera o hierro. Podra utilizarse la reja actual para conformar un portén de
acceso. —

4.13- - Construccion de cerco perimetral liviano de tejido, malla, etc.

Desde el local paralelo a la calle Armenia hacia el muro divisorio con el Liceo José
Luis Invernizzi, se construird un cerco con malla de alambre electrosoldada, con postes de
madera tratada, colocados en las mismas condiciones indicadas anteriormente. El cerco tendra
una altura no menor a 1.80m.
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5. INSTALACION SANITARIA

5.1 — Reparacién de instalacion existente.
5.2- Desobstruccion de redes existentes.

Se verificara el estado de las instalaciones actuales debiendo realizar las reparaciones o
sustituciones que sean necesarias, para que los bafios y demas instalaciones queden en
perfecto estado de funcionamiento.

5.3- Abastecimiento de agua.
Reparacion de instalacion existente. Se haran tareas de mantenimiento revisando y dejando en
condiciones de uso adecuado a la instalacién actual.

6. INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecuciéon de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacion de UTE
vigente y Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico
Instalador registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacion Eléctrica de ANEP.

6.1 — Lineas Generales

Se revisardn las lineas generales y tableros, debiendo reparar todos lo problemas
existentes. Se repararan las llaves y tomas y se sustituiran las que no sean adecuadas.
Se instalaran nuevos tomas para datos y tipo yuko (tres por cada local de cada uno) .
6.2.- Sistema de descarga a tierra.

Se realizara una medicién de descarga a tierra que sea <= 5ohms. En caso de no ser

suficiente se agregara una jabalina de tipo Copperweld con la instalacion correspondiente, de la
cual se considerara solamente la colocacion.

7. CARPINTERIA

7.1- Se repararan todas las puertas existentes, fundamentalmente en lo referente a la parte
inferior de las hojas.

8.- HERRERIA.

8.1-  Se consideran las reparaciones de los portones de acceso a las aulas —

8.2- Se colocara portén para nuevo acceso en el muro con reja exterior. Se podra adaptar la
reja existente para su transformacion en un portén de dos hojas.

9.- ESPEJOS.
9.1- Se colocaran espejos, segun planilla en los locales de aula.

10. PINTURA

Se pintaran todos los locales involucrados en la obra interior y exteriormente considerando
muros, y aberturas.

Muros:
10.1. Muros Interiores. Se pintaran todos los muros interiores con pintura acrilica de color a
eleccion de la supervision de obras. La pintura debera ser de buena calidad (calidad INCA
como minimo) y se daran por lo menos dos manos, o las que sean necesarias para que las
superficies queden perfectamente cubiertas.
10.2 — Cielorrasos.

Se retiraran los cielorrasos de poliestireno expandido y se pintaran de color blanco con
pintura acrilica. Los mismos se volveran a colocar luego de terminadas las obras del techo.
Solamente se sustituiran chapas en caso de encontrarse deterioradas previamente al inicio de
la obra.
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- Exterior.
10.3 - Exterior en muros.
Se pintaran los muros exteriores con pintura acrilica impermeable color gris claro.
Se daran no menos de tres manos con pintura sin diluir, o en las condiciones explicitadas
por el fabricante. Deberan ser de marca reconocida (Calidad Inca, o similar)

10.4 - Exterior en pretiles

La superficie de pretiles a ambos lados y cara superior se pintara con pintura acrilica
impermeable. Se daran por lo menos tres manos de pintura. La calidad minima a utilizar sera
Sika o similar. El color sefa similar al revoque actual.

14.5 - Esmalte en madera.

Las superficies de madera se prepararan mediante lija y sellador. Sobre la superficie
preparada se daran tres manos de esmalte brillante del lado exterior y semimate del lado
interior. Sera de color blanco hueso o color claro a eleccion del supervisor de obras.

14.6 - Esmalte en herreria.

Los elementos de herreria se tratardn con convertidor de 6xido, dos manos de
antioxido y dos manos de esmalte sintético de calidad INCA como minimo. Se incluyen en este
rubro todos los elementos metdlicos incorporados a los edificios considerados (rejas, vigas,
etc.)

15. VARIOS

15.5 - Escudo

Se colocara el escudo que actualmente tiene el Jardin en su ubicacion actual, trasladandose al
edificio que se encuentra frente a la calle Armenia (actual sala de video conferencias). Se
colocara en el muro testero del mismo a una altura aproximada a 4 mts..

PLAZO DE OBRA: 50 DIAS LABORABLES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Arg. Jaime Sztern
Residente de Maldonado
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