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Fecha: AGOSTO 2017 

OBJETO DE LAS OBRAS: 

REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS LOCALES ANEXOS DE LA 
ESCUELA 85  PARA INSTALACIÓN DEL JARDÍN N° 100 DE PIRIÁPOLIS. 

 Ubicación : Armenia y Rambla de los Argentinos 
PIRIÀPOLIS 

 
GENERALIDADES 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa 
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a 
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las 
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa 
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 
200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones 
correspondientes según el tipo de intervención a realizar o realizada que las requiera. 
 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización 
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 
 
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos 
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y 
ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra. 
 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el 
alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como argumento para 
futuras variaciones en los costos. 
 
                
Documentación de Referencia 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de  ANEP.  
- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP. 
 
 
TRABAJOS A COTIZAR:       
1. Implantación de obra 
2. Demoliciones 
3. Estructura 
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4. Albañilería 
5. Instalación Sanitaria 
6. Instalación Eléctrica 
7. Carpintería 
8. Herrería 
9. Espejos 
10. Pintura 
11. Varios 
 
 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 
1.1 – Construcciones provisorias  
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo a la Ley nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del 
MTSS. Se podrá acordar con la dirección del centro educativo el uso de alguno de sus locales 
para estos fines, para lo cual se deberá presentar una solicitud de autorización escrita con la 
identificación de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de 
seguridad correspondientes, la que deberá ser firmada por la dirección del local. 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una 
vez finalizadas las obras. 
 
1.2-  Replanteo. 
       Replanteo general de acceso a la zona de predio del jardín, tabique divisorio y reparaciones 
varias. 

 
1.3-  Cartel de obra.    

De acuerdo a diseño solicitado. 
 

1.4-  Solicitud de Provisorio de UTE. 
Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  
 
1.5 – Consumo de UTE. 
El consumo de energía será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
1.6 – Solicitud de Provisorio de OSE 
        Es obligatorio para el uso del agua en la obra. 
 
1.7-  Consumo de OSE. 
       El consumo de agua será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.  
 
1.8– Prevencionista. 
         En virtud de las condiciones de trabajo en coexistencia con el funcionamiento de la 
Escuela N°85 se deberá considerar obligatoriamente la presencia periódica de un Técnico 
Prevencionista con un Estudio y Plan de Seguridad, así como un Plan de Demolición y  de 
montaje y desmontaje de andamios y uso de los mismos. 
 
1.9- Fletes. 
 
1.10-  Limpieza diaria, general y final de obra. 
         La limpieza diaria y general, deberá atender a la higiene de la obra y a las condiciones de 
seguridad, atendiendo a personal de obra y terceros. La limpieza final, deberá permitir el uso 
inmediato en condiciones dignas de los locales afectados. 
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2. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES 
2.1 -  Retiro de cubiertas. 
 Se realizará el retiro de la cubierta de chapas de hierro galvanizado,  y cielorraso 
existente en el local de videoconferencias. Se deberán cumplir con las normas de seguridad 
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física 
de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones. 
 Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su pronto 
retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No 
podrán permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberán ir retirándose a medida 
que se vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo 
inventariado indicará el destino final de los mismos, cuyo traslado será de cargo de la Empresa 
Contratista. 
2.2-  Retiro de cielorraso.  
             El cielorraso deberá desmontarse para acceder a la reparación de las vigas  PNI a 
reparar. El mismo volverá a ser colocado en las mismas condiciones luego de reparados y 
pintados los pefiles metálicos. 
2.3 – Picado de revoques. 
        Se picarán los revoques sueltos y en mal estado en muro testero . 
2.5 -  Pavimento de adoquines a retirar. 
         Se retirarán los tramos de pavimento de adoquines que se encuentren desparejos y 
desnivelados frente a las aulas para su nivelación y reparación. 
 
3. ESTRUCTURA 
 
3.1 –   Cubiertas livianas. 
3.1.1 Reparaciones en estructura de PNI.  Se dará especial atención a las vigas de 
cumbrera, y de apoyo en los sectores más bajos de apoyo sobre los muros. 
 En las vigas se realizarán cateos golpeándolas en el alma, en el centro y en los 
apoyos, pudiendo exigirse algún cateo en zonas que puedan presumirse a reparar. 
 En todos los casos se prepararán las vigas, limpiando las partes con óxido con 
productos SIKA de acuerdo a las normas y especificaciones dadas por los fabricantes. Se 
limpiarán superficies, se eliminará el óxido y se pintarán con productos de protección. 
 
4. ALBAÑILERÍA 

  Revoques 
4.8   - Exteriores 
4.9   - Interiores 

4.10   - Pretiles 
  Contrapisos (sin armadura) 

4.11  - Interiores 
4.12  - Exteriores. 
4.13  - Reparación de contrapisos existentes 

  Pisos 
4.14  - Reparación de existentes exterior de adoquiones 
4.15   Colocación de pavimento de adoquines existentes. 

  Aberturas y rejas 
4.16  - Instalación de aberturas y rejas nuevas o reubicación de existentes 
4.17  - Construcción o reparación de cerco perimetral liviano de tejido, malla, etc. 

 
4.1 – Cubiertas Livianas 
        Sustitución de cubierta por Cubiertas tipo ISODEC 
        Se sustituirá la cubierta existente en el salón de video conferencias y se colocará en su 
lugar Chapas tipo ISODEC de 0,15 m de espesor.  Las mismas se fijarán a las vigas de la 
cumbrera y de apoyo sobre el muro longitudinal.  No se admitirán chapas añadidas en el largo.  
Las uniones en el sentido transversal deberán permitir el movimiento por dilataciones entre las 
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chapas de cubierta, para lo cual se unirán mediante una vaina en forma de U invertida (Ver 
figura).  
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

Uniones de chapas de techo en sentido transversal 
 
 
 
 

Se deberán utilizar las piezas de uniones y terminaciones suministradas por el 
fabricante. No se podrán improvisar o cortar piezas de terminación en obra.  

Los extremos libres de los techos serán volados en por lo menos cuarenta centímetros 
en cada agua, debiendo contar en las terminaciones una chapa con el goterón conformado. 
 En caso de utilizar uniones engrafadas, deberán ser hechas a máquina. 
            Se prestará especial atención a las fijaciones, debiendo contar con una línea intermedia 
abulonada a los perfiles estructurales. Se sellará superiormente con siliconas y sombrero 
impermeable que cubra los elementos de fijación y las uniones con la chapa. 
 Deberá preverse la colocación de la cubierta, coordinando los plazos con la demolición 
de modo de que no exista posibilidad de que lluvias o tormentas deterioren el interior del local 
en el período entre demolición y colocación de nueva cubierta. 
  
NOTA: Los posibles daños producidos por ingreso de agua en el período entre 
demolición y colocación de techo en el interior del local, serán reparados por cuenta y 
cargo de la empresa contratista  (pavimentos, muros, instalaciones y/o equipamiento). 
4.2 -  Reparación o sustitución de canalones. 
 
4.3 -  Reparación o sustitución de bavetas. 
        En todo el largo de los muros testeros se deberán colocar bavetas que cubran la unión 
entre muro y chapa. Las mismas serán de chapa galvanizada y podrán ser del mismo material 
que la chapa de techo. 
 

 Muros y tabiques  
4.4. - Tabique divisorio de de yeso. 
           Se construirá un tabique de yeso dividiendo la sala actual de video conferencias en dos 
sectores iguales.  El tabique tendrá la altura del muro perimetral y llegará hasta el cielorraso 
debiendo unirse al cielorraso de yeso y pasar hacia arriba del cielorraso de poliestireno 
expandido. En el triángulo estructural superior, conformado por las vigas PNI , también se 
colocarán placas de yeso con aislante acústico en todo el perímetro en su contacto con las 
vigas metálicas. 
           En la parte inferior, la placa de yeso deberá quedar separada del suelo a una distancia 
de por lo menos 1,5cm para evitar contacto con la humedad del mismo.  
 Se colocará cinta para aislación acústica en la superficie inferior y superior del tabique. 
 El tabique deberá acuñarse en su extremos superior contra la viga metálica existente, 
colocándose aislación acústica para evitar transmisión de sonido por vibraciones. 
  
4.5-   Reparación de muro exterior 

En el tramo de reja en el muro perimetral, frente al acceso a los locales anexos, se 
retirará la reja y se colocará un portòn de dos hojas, el cual podrá ser construido con la reja que 
se retira..  Se repararán las mochetas de muro afectadas por el retiro de la reja.  
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   Revoques 
4.6.     Exteriores 

 Se inspeccionará la superficie reparando los revoques en mal estado. Los mismos 
deberán tener terminaciones similares a las existentes. En particular se consideran los 
revoques del muro testero del local que da sobre la calle Armenia. Se colocará un revoque 
impermeable que podrá ser monocapa o revoque tradicional en dos capas con hidrófugo. 
 
4.7.      Pretiles.  
           Se repararán los pretiles verificando que no existan revoques flojos o deteriorados.   
Se utilizará revoque exterior impermeable.               
 
 Contrapisos sin armar. 
4.8-      Exteriores.  Se construirá un contrapiso en la zona a pavimentar con adoquines, en el 
nuevo acceso. Se construirá una rampa para no demoler el muro histórico de cerramiento 
exterior de la Escuela 85.   La  misma se construirá con escombro existente, colocándolo a 
modo de contrapiso a la altura del muro y con una pendiente de 8% hacia ambos lados del 
muro. El escombro se apisonará y se mezclará  con cemento y arena en seco y luego se 
apisonará, de modo de generar una superficie firme . 

Se construirá una vereda perimetral del ancho del nuevo acceso (aprox. 2.00 de ancho) 
que una el acceso desde la calle Armenia a realizar, con la vereda frente a los locales a 
reparar. Se realizará con contrapiso de hormigón de balasto empastado como base con un 
espesor de 10 cm., y sobre el mismo una carpeta de arena no menor a 5 cm, sobre la cual se 
colocarán adoquines que se encuentran depositados en el jardín de acceso a la Cocina de la 
Escuela 85.  

 
4.9-  Reparaciones en contrapiso existente. 
Se reparará el pavimento de adoquines existente frente a los locales a reparar. Se reparará el 
contrapiso del mismo modo descripto que en el parágrafo anterior. 
           El mismo formará parte del nuevo acceso.   
 

Pisos  
4.10 – Reparación de pavimento adoquines existentes. 
        Se repararán los pisos que pudieran sufrir desperfectos por causa de la obra, los 
cuales serán por cuenta de la empresa.- Se deberán reponer pavimentos de igual calidad y 
características que los existentes. 
4.11-  Colocación de  adoquines existentes en pavimento acceso nuevo. 
Los adoquines se colocarán sobre base de arena mezclada en seco con cemento en 
proporciones en volumen 6 a 1 – Se colocarán los adoquines y se apisonarán debiendo quedar 
nivelados y firmes- 
 

Aberturas y rejas 
4.12     Construcción de cerco separativo entre Escuela 85 y Jardín 100. 
           Se construirá un cerco con placas de compensado fenólico o placas OSB de 1.8m de 
altura. El mismo se construirá con estructura de madera (postes y tablas o tirantes horizontales) 
. El cerco deberá quedar bien firme. Los postes serán de madera tratada de eucalipto, y 
estarán enterrados por lo menos 0.80m. El tramo bajo tierra se tratará con emulsión asfáltica 
pura. Se repararán las rejas existentes en las aberturas exteriores y ventanas y reja a la calle 
en acceso nuevo. 
         Se desmontará el tramo de reja más cercano al edificio de referencia y se sustituirá por 
un portón de dos hojas batientes, fijas a pefiles L de 4” x 1/8” amuradas al muro de soporte 
de las rejas. Se considera solamente la colocación del portón de referencia. El portón podrá ser 
tipo portera de madera o hierro. Podrá utilizarse la reja actual para conformar un portón de 
acceso. – 
 4.13-       - Construcción de cerco perimetral liviano de tejido, malla, etc. 
                 Desde el local paralelo a la calle Armenia hacia el muro divisorio con el Liceo José 
Luis Invernizzi, se construirá un cerco con malla de alambre electrosoldada, con postes de 
madera tratada, colocados en las mismas condiciones indicadas anteriormente. El cerco tendrá 
una altura no menor a 1.80m. 
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5. INSTALACION SANITARIA 
5.1 – Reparación de instalación existente. 
5.2-   Desobstrucción de redes existentes. 
        Se verificará el estado de las instalaciones actuales debiendo realizar las reparaciones o 
sustituciones que sean necesarias, para que los baños  y demás instalaciones queden en 
perfecto estado de funcionamiento. 
      5.3- Abastecimiento de agua. 
Reparación de instalación existente. Se harán tareas de mantenimiento revisando y dejando en 
condiciones de uso adecuado a la instalación actual. 
 
 
6. INSTALACION ELECTRICA 
 
 Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE 
vigente y Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico 
Instalador registrado y habilitado por UTE. 
Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberá consultar a la Memoria 
General de Instalación Eléctrica de ANEP. 
  
6.1 – Lineas Generales 
     Se revisarán las líneas generales y tableros, debiendo reparar todos lo problemas 
existentes.  Se repararán las llaves y tomas y se sustituirán las que no sean adecuadas. 
Se instalarán nuevos tomas para datos y tipo yuko (tres por cada local de cada uno) . 
6.2.- Sistema de descarga a tierra. 

 Se realizará una medición de descarga a tierra que sea <= 5ohms. En caso de no ser 
suficiente se agregará una jabalina de tipo Copperweld con la instalación correspondiente, de la 
cual se considerará solamente la colocación. 
 
 
7. CARPINTERIA 
7.1-  Se repararán todas las puertas existentes, fundamentalmente en lo referente a la parte 
inferior de las hojas.  
 
8.- HERRERÌA.  
8.1-      Se consideran las reparaciones de los portones de acceso a las aulas – 
8.2-  Se colocará portón para nuevo acceso en el muro con reja exterior. Se podrá adaptar la 
reja existente para su transformación en un portón de dos hojas. 
 
9.- ESPEJOS. 
9.1-  Se colocarán espejos, según planilla en los locales de aula. 
 
10. PINTURA 
 
Se pintarán todos los locales involucrados en la obra interior y exteriormente considerando 
muros, y aberturas. 
 

Muros:  
10.1.  Muros Interiores.  Se pintarán todos los muros interiores con pintura acrílica de color a 
elección de la supervisión de obras. La pintura deberá ser de buena calidad (calidad INCA 
como mínimo) y se darán por lo menos dos manos, o las que sean necesarias para que las 
superficies queden perfectamente cubiertas. 
10.2 – Cielorrasos.  
          Se retirarán los cielorrasos de poliestireno expandido y se pintarán de color blanco con 
pintura acrílica. Los mismos se volverán a colocar luego de terminadas las obras del techo. 
Solamente se sustituirán chapas en caso de encontrarse deterioradas previamente al inicio de 
la obra. 
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- Exterior. 

10.3 - Exterior en muros. 
         Se pintarán los muros exteriores con pintura acrílica impermeable color gris claro. 
         Se darán no menos de tres manos con pintura sin diluir, o en las condiciones explicitadas 
por el fabricante. Deberán ser de marca reconocida (Calidad Inca, o similar) 
 
10.4 - Exterior en pretiles 
 La superficie de pretiles a ambos lados y cara superior se pintará con pintura acrilica 
impermeable. Se darán por lo menos tres manos de pintura. La calidad mínima a utilizar será 
Sika o similar. El color seŕa similar al revoque actual. 
 
14.5 - Esmalte en madera. 
             Las superficies de madera se prepararán mediante lija y sellador.  Sobre la superficie 
preparada se darán tres manos de esmalte brillante del lado exterior y semimate del lado 
interior. Será de color blanco hueso  o color claro a elección del supervisor de obras.  
 
14.6 - Esmalte en herrería. 
 Los elementos de herrería se tratarán con convertidor de óxido, dos manos de 
antióxido y dos manos de esmalte sintético de calidad INCA como mínimo. Se incluyen en este 
rubro todos los elementos metálicos incorporados a los edificios considerados (rejas, vigas, 
etc.) 
 
 
15. VARIOS 
 
15.5 - Escudo 
Se colocará el escudo que actualmente tiene el Jardín en su ubicación actual, trasladándose al 
edificio que se encuentra frente a la calle Armenia (actual sala de video conferencias). Se 
colocará en el muro testero del mismo a una altura aproximada a 4 mts.. 
 
 
PLAZO DE OBRA:  50 DIAS LABORABLES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

                                                                                                                                                  
 

    Arq. Jaime Sztern 
            Residente de Maldonado 


