Q
a nv Agencia Nacional
de Vivienda

AREA PROGRAMAS HABITACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE STOCK

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL LLAMADO A EMPRESAS CON EL OBJETO DE
REFACCION DE INMUEBLES

La AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (en adelante “ANV”) invita a empresas constructoras
para la refaccion de inmuebles a cargo de los fideicomisos correspondientes.

El presente llamado se enmarca en lo dispuesto en el Reglamento de Procedimientos
de Contratacién de Obras, Refacciones y Servicios aprobado por el 15 de marzo de 2013
RD n° 0133/13 para los Inmuebles Administrados por la Agencia Nacional de Vivienda (en
adelante “Reglamento®). Las condiciones de presentacion de los Proveedores y su proceso de
seleccién aplicable en el llamado es el establecido en los articulos 3 al 11 de la Seccion lli
Del Registro de Proveedores de Obras de Refaccion y Seleccion de Proveedores del
Reglamento.

OBJETO DEL LLAMADO:
Efectuar las refacciones a los inmuebles que se detallan y de acuerdo a la descripcién de obras
por rubro en cada caso. Art 1.4 literal a)

IDENTIFICACION DE INMUEBLES Y DESCRIPCION DE OBRAS A REALIZAR POR
RUBRO:
Se trata de la reparacion de las viviendas:

ID Localidad CH Padrén Fideicomiso N° Expediente

24706 Salto H22 7303/11 10 2015-68-1-010172

FECHA Y HORA DE LA VISITA:
La visita a los inmuebles se realizara el dia: ***obligatorio para ofertar

Dia: 11/01/2018
Hora: | 10:00hs
Lugar: | CH H22 Latorre y Piedras, Salto

Pudiendo la ANV reiterar visitas y modificar su fecha de ser necesario.
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ACLARACIONES

Las consultas se recibiran hasta 2 dias antes de la fecha de la presentacion de ofertas en el
Departamento de Programas sobre Stock y se contestaran de acuerdo a lo previsto en el
Art. 15° del Reglamento.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion debe establecerse en la oferta. El plazo no debe superar los veintiun
dias calendario. Se contabilizara a partir de la firma del Acta de Inicio.

El Acta de Inicio se suscribira entre Representante de la Empresa y el Representante
designado por la ANV en un plazo maximo de diez dias habiles.

FORMA DE COTIZAR:

Seréa de aplicacién a los efectos de la cotizacion lo dispuesto por el Reglamento. Se cotizara en
pesos uruguayos (Art 18°).

Por estar las obras contratadas directamente por el fideicomiso se aplicaran los decretos
439/2009 y 298/2011 del Poder Ejecutivo, por lo cual las ofertas deberan facturar
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a las normas vigentes. El impuesto
sera abonado con certificados de la Direccién General Impositiva, que sera gestionado
por la ANV en calidad de fiduciario.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas sera de 30 dias calendarios.

AJUSTE DE LA OFERTA:
Se procedera a ajustar la oferta presentada por el indice de Costo de la Construccion a partir
del primer dia del cuarto mes siguiente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

FECHA Y LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS:
La recepcién de ofertas se realizara el dia:

Dia: 11/01/2018
Hora: 14hs

ACCE

Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado

La fecha de recepcién puede ser modificada por la ANV de ser necesario.

Las ofertas deberan cumplir con las normas vigentes y aportar toda la informacion que se
solicita en este Pliego.

La presentacién de la oferta implica la aceptacion de los términos establecidos en este llamado
y el Reglamento.

CRITERIO DE ADJUDICACION:

La Administracién efectuard la adjudicacion tomando en consideracién el precio (monto de obra
y monto de mano de obra imponible) los plazos de ejecucién, antecedentes de las empresas y
demas condiciones y, en especial, tomando en consideracion la conveniencia de distribuir el
trabajo entre mas de una empresa a efectos de acelerar la disponibilidad de los inmuebles y el
mantenimiento de la competencia.


https://www.comprasestatales.gub.uy/
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MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

La modalidad del llamado corresponde al Art. 1.5-LLAVE EN MANO: sistema de suministro
por el cual el contratista se obliga a realizar la totalidad de las refacciones

ylo reposiciones incluidas en las condiciones de contratacion y en su oferta, financiar
integramente las obras, sin perjuicio de los adelantos de pago a cuenta del precio que la ANV
realice durante el desarrollo de la obra, en caso de corresponder obtener las habilitaciones de
los organismos competentes, y suministrar toda la documentacidon pertinente para la
inscripcion de la obra en el Banco de Prevision Social y para el Cierre de Obra ante dicho
Organismo.

El Contratista tendra las obligaciones establecidas en el art 11 del Reglamento.
Conjuntamente con la firma del Acta de Inicio la Empresa debera presentar:
e Formulario F2 del BPS para la vinculacion de la obra a ejecutar,
e Certificado de seguridad e higiene del MTSS de cumplimiento del art. 5° del Decreto
283/96 o plan de seguridad si correspondiese.

RECEPCION DEFINITA DE LOS TRABAJOS:

La empresa Contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles para levantar las
observaciones formuladas por la Supervision de Obras.

No se dara curso a la Recepcién Definitiva si se constataran incumplimientos contractuales o
vicios constructivos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELATIVAS AL PERSONAL
Sera de obligado cumplimiento lo establecido en el art 32 del Reglamento relativos al personal
gue trabaje en obra.
La ANV esta facultada de acuerdo a la ley 18.251 a exigir a la empresa contratada la
exhibicion y entrega de los siguientes documentos:
1. Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de
setiembre de 1955) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.
2. Certificado que acredite situaciéon regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda (articulo 663 de la ley N° 16.170, de
28 de diciembre de 1900).
3. Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
4. Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio
colectivo aplicable.
Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la
prestacion del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

La adjudicataria deber& acreditar, de corresponder, la contratacion de mano de obra local de
acuerdo a lo previsto en la ley 18.516 de 26 de junio de 2009. Decreto 255/010 de 17 de
agosto de 2010

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON TECNICO ELECTRICISTA
REGISTRADO

De acuerdo a la nueva exigencia de UTE se debera realizar la asunciéon de responsabilidad
para la conexion al servicio mediante Técnico Electricista registrado.

RESCISION DEL CONTRATO:
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Si se constatare falta de cumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas, la Administracion podra proceder a la rescision unilateral del Contrato
imponiéndole una multa equivalente al veinte (20 %) del valor del contrato.

FORMA DE PAGO:
La presentacion de las facturas de crédito serd una vez realizada el Acta de Recepcion de
Obra que se realizara en forma conjunta la Empresa Adjudicada y el Representante de la ANV.
La Empresa debera presentar:
e Formulario F2 del BPS para la desvinculacion de la obra ejecutada.
e Declaracion nominada de la historia laboral,
e Recibos de pago de cotizaciones al organismo previsional (*)
e Lista de operarios afectados a las obras de la ANV asi como su categoria y horarios de
trabajo (del mes reportado),
e Recibos de haberes salariales firmados de las personas que estan trabajando en las
obras para la ANV,
(*) Los recibos de pagos deberan incluir:
Boletos de pago de BPS e IRPF en el caso de régimen de Industria y Comercio,
Boletos de pago de la Aportacion a los Fondos Sociales Vivienda y Fondo de Cesantia de la
Construccion), FRL y IRPF.
Al momento de cobrar las Empresas deberan encontrarse al dia con:
e la situaciéon regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad
social que corresponda.
e EI BSE que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales (en caso de tener funcionarios en régimen de Industria y Comercio),
e Certificado unico de DG,
¢ Planilla de control de trabajo, y
e Convenios colectivos aplicados.
El pago se realizara el 16° dia habil del mes siguiente de la fecha de la factura.

GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

La garantia de cumplimiento de contrato y las garantias de los trabajos se regiran por lo
dispuesto en el Reglamento. Art. 44°; Art. 45°,

Art 46° se establece la multa en 2 UR (dos Unidades Reajustables) de acuerdo a las
potestades otorgadas en el presente Reglamento.

Debera cumplirse en lo que correspondiere el Decreto 150/2012 de 11 de mayo de 2012
(TOCAF)

La adjudicataria deberd acreditar, de corresponder, la contratacion de mano de obra local de
acuerdo a lo previsto en la ley 18.516 de 26 de junio de 2009 Decreto 255/010 del 17 de agosto
de 2010.
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MEMORIA GENERAL

CONSIDERACIONES PREVIAS

Alcance de los Trabajos:

Corresponde a los trabajos completos de acuerdo a memorias adjuntas, incluyendo todo lo que
sin estar concretamente especificado en ella sea de rigor para dar completa, correcta y
esmerada terminacion a las unidades.

Visita de obra:

Se sugiere al Oferente el relevar en el lugar los trabajos a efectos de obtener datos que le sean
necesarios y que no estén detallados en estos recaudos asi como verificar las dificultades que
implique el desarrollo de los trabajos previo a la confeccién de su propuesta. Adjudicada la
realizacion de los trabajos no se aceptaran reclamos por imprevision siendo cuenta y cargo del
Adjudicado los gastos y perjuicios que se generen por demoras o0 por inviabilidad de los
trabajos contratados.

MEMORIA DE PROCEDIMIENTOS

1) ALBANILERIA

1.1) Revoques, Balai o enduidos:

Se realizaran de igual forma a los existentes, teniendo especial cuidado en la igualacion de las
superficies en cuanto a los planos y texturas.

En reparacién de fisuras en losas o muros, se deberd limpiar la misma y retirar todo tipo de
material suelto o debilitado y colocar sellador poliuretanico, teniendo especial cuidado en la
igualacién de la superficie en cuanto a planos y texturas.

De existir varillas de hierro oxidadas se limpiaran con cepillo de alambre hasta la eliminacion
del mismo y se recubrirdn con cemento Portland puro o un cemento especial tipo Sika Top 122.

1.2) Pisos:

Se igualaran las superficies en cuanto a los planos, retirando todo material suelto que
perjudique la colacion posterior. No se permitira el empleo de enduidos como elemento
igualador de superficie.

Ceramico: En casos en que se deba retirar piso existente, se colocara en su lugar piso
ceramico alto transito grado 4 o porcelanato color a eleccién con mortero en “bindafix” o similar.
Una vez levantado el piso se deberd consultar con la Supervision de Obra el destino del
material, por lo que se deberad desmantelar cuidadosamente para obtener piezas enteras. En
sustitucién parcial de pisos, las baldosas a colocar deberan ser de igual terminacién a las
existentes.

Parquet: Se realizara la reposicion y pegado de tablillas de parquet en el caso que asi lo
requiera. Las piezas de reposicion seran de igual tipo y color de las ya existentes. Se realizara
el pulido manual o mecéanico (a determinar en visita previa) parcial o total de pisos de parquet,
previamente se debera retirar los zécalos existentes, no admitiéndose diferencias de nivel ni
sobresaltos entre las piezas componentes del mismo. Se recolocaran los zécalos.
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1.3) Zocalos: Reposicion de zocalos faltantes manteniendo tipo y disefio de los existentes.

1.4) Pinturas:

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies. La pintura a aplicar serd de color blanco, salvo indicacion
expresa de la Direccion. Se deberan respetar todas las especificaciones del fabricante.

Se deberan preparar previamente las superficies a los efectos de generar condiciones minimas
aceptables para la aplicacion de las mismas. Las superficies deben estar limpias y libres de
polvo e impurezas; se lavardn con agua y jabon para eliminar todo tipo de grasitud,
posteriormente se lijaran a los efectos de dejar la adherencia necesaria para la correcta
aplicacion del material.

Superficies interiores:

Paredes: Se terminaran por lo menos con dos manos de pintura latex de igual o superior
calidad que las del tipo al agua para paredes interiores.

Cielorrasos: Se terminaran por lo menos con dos manos de pintura latex del tipo al agua para
cielorrasos anti hongo. Se retocara con la misma pintura aquellas zonas donde se repare
fisuras superficiales.

Carpinteria o Herreria: Se terminaran por lo menos con dos manos, en general con pintura
esmalte sintético del tipo Inca Dulux o superior, de coloracion igual a la existente.
Revestimientos: Se pintard con dos manos de pintura esmalte epoxi, del tipo para azulejos
como minimo el revestimiento de bafio y/o cocina, en color a eleccion de la direccion de la
obra.

Superficies exteriores:
Paredes y mochetas: Se terminaran como minimo con dos manos de pintura latex del tipo igual
o superior calidad que las del tipo al agua impermeable para paredes exteriores.

1.5) Revestimientos:

La reposicidén o colocacion de revestimiento ceramica grado 3 como minimo debera realizarse
de acuerdo a las directivas de la supervision de la obra.

En todos los casos se debera preparar la superficie con revoques aptos para la colocacion del
revestimiento con mortero cementicio tipo “Bindafix”. La colocacion debera ser perfecta y no se
admitirdn dientes ni desniveles de plomo o juntas teniendo especial cuidado en la igualacién de
planos. El color del mismo sera a eleccion de la direccion de la obra. Previa a la colocacién se
suministrara muestra de tipo de azulejos o cerdmica a colocar. Cuando el plano del
revestimiento y el de la pared sean el mismo se ejecutara una bufia de 1x1 en los lados donde
contintia revogue, tanto en bafios como en cocina.

Cocina: Se colocardn 60 cm. en muro sobre mesada y en espacio para cocina desde piso
hasta la misma linea de revestimiento sobre mesada.

Bafio: El revestimiento debera ser a una altura no menor a 1.80 m.

*En el caso en que soélo se realice revestimiento la empresa debera realizar pruebas que
garanticen el buen funcionamiento de la instalacion.

Mesada:

De ser necesario, se colocard mesada de granito, marmol u otra variante a eleccion de la
direccién de la obra con pileta de acero inoxidable completa.
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2) INSTALACION SANITARIA

2.1) Abastecimiento:

Opcion A. Abastecimiento completo de bafio/cocina desde llave de paso, en termofusién con
lineas aprobadas por reglamentacién municipal (tipo minimo IPS) para agua fria y caliente.

Se controlara el paralelismos y plomo de las tomas para la conexion de mezcladora de cocina 'y
ducha, se dejara colocada la regleta de control de posicionamiento de los niples hasta la
aprobacion de la Direccién de Obra.

El didmetro se correspondera con el existente, salvo indicacion especifica realizada por escrito
por la direccién de los trabajos. Se debe incluir colillas de malla metélica y tapajuntas nuevas.
La instalacién realizada se debera dejar descubierta, con agua y probando por 24 hrs. con
presion de 7 Kg/cm2 para su inspeccion por parte de la direccion de obra.

Opcién B. Se mantendra la instalacion existente en bafio/cocina, la empresa debera realizar
pruebas que garanticen el buen funcionamiento de la instalacion.

2.2) Desagues:

Opcion A. Desagiie completo en bafio/cocina desde aparatos o mesada hasta columna en
PVC de acuerdo a reglamentacién municipal vigente y manuales del fabricante.

Variante en cocina: En aquellos casos donde el desaglie de piletas es exterior pasando por
detras de la cocina, se realizara en cafio galvanizado.

La instalacién realizada se debera dejar descubierta, para su inspeccion por parte de la
direccion de obra.

Opcién B. Se mantendra la instalacion existente en bafo/cocina, la empresa debera realizar
pruebas que garanticen el buen funcionamiento de la instalacion.

2.3) Impermeabilizaciones en bafios:

Cuando deba realizarse desaglies secundarios se procederd a impermeabilizar el contrapiso
con dos manos de emulsién asfaltica en la zona del cajon del duchero. Se debera conformar
una media cafia en el encuentro de los planos horizontal y vertical, para impermeabilizar las
paredes del sector.

Cuando se sustituya la totalidad del revestimiento se aplicara hasta 1,80 mt de altura.

Cuando la sustitucién sea parcial, se aplicara como minimo en una faja de hasta 30 cm de
altura.

Previo al revestimiento se preparara la superficie de forma de asegurar la correcta adherencia
del revestimiento a la zona impermeabilizada.

En los casos que se delimita la zona de ducha mediante z6calo de marmol, se realizara un
cordén de masilla siliconada tipo “Sika flex”, para sellar posibles fisuras. Se verificara la
pendiente para un correcto desague,

2.4) Colocacién sifones:

Cuando sea necesario se colocaran conexiones exteriores en PVC a instalacion embutida en
igual material, se debera realizar mediante adhesivo y abrazadera, aplicando silicona de forma
de mejorar el sellado.

Los desagiies de pileta de cocina con depésito de descarga se deberan sujetar préximos al
mismo a los efectos de impedir el deslizamiento por peso.

El sifén a colocar en bafo serd en PVC cromado y en cocina en PVC con tapa de inspeccion.
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2.5) Colocacion de accesorios en bafios:

Los bafios deberan estar equipados por lo menos con: 1 portarrollos, 1 jabonera para la ducha,
1 toallero para lavabo y 2 perchas.

De ser necesaria la sustitucion parcial o total, se realizara con accesorios ceramicos iguales a
los existentes o exteriores metalicos cromados aprobados por la direccion de obra. Estos
tltimos se colocaran mediante la sujecion de tacos plasticos expansivos y la aplicacion de
silicona en la base de apoyo a modo de mejorar su fijacion. Los accesorios ceramicos se
terminaran externamente con pastina de color acorde a la terminacion.

2.6) Colocacion de artefactos:

En el caso de sustitucion parcial se colocaran artefactos similares a los existentes. En el caso
de sustitucion total de artefactos seran de color blanco, calidad comercial, aptos para la
instalacion de griferia monocomando, se colocaran tapas en los pases de comandos sobrantes.
La cisterna de ser necesaria su sustitucion, sera exterior de doble descarga. El lavatorio de
pedestal.

En aquellos casos en que se instale artefactos nuevos se podran emplear elementos de
intermediacion conexiones excéntricas como elementos que salven diferencias de conexion.

2.6.1) Inodoros:

Se colocaran con los anclajes correspondientes, tornillos de inodoro, de doble rosca cabeza
hexagonal.

Se podran salvar diferencias de encuentro entre ejes mediante empleo de anillas excéntricas.
Siempre se emplearan como elemento de conexion de asiento, embudo de goma.

El encuentro entre artefacto e instalacion sera continuo, debiendo realizarse prolongacion.

Se afirmara el artefacto a la superficie de apoyo, mediante pastina como terminacion de junta.
No se permitirh amurar con mortero el artefacto al piso.

Los inodoros con cisterna tipo mochila se colocaran en forma tal que el deposito de aguas
guede firme en su posicion.

La instalacion de inodoro cisterna llevara llave de cierre esférica exterior a la salida de colilla
de alimentacion de la cisterna.

2.6.2) Bidet:
Se realizara la sujecion del artefacto mediante el anclaje con tacos y tornillos de doble rosca.
La junta se uniformizar4 mediante pastina.

2.6.3) Lavatorio:

Debera sujetarse con varilla, grampas y/o tornillos de amure, para que quede firme y sujeto a la
pared que enfrenta. Inferiormente se calzara con el pedestal si el modelo corresponde. Se
debera colocar pastina a modo de ajuste del mismo con plano vertical.

2.6.4) Griferia:

En caso de sustitucién se solicitara suministro y colocacién de griferia completa en bafio y
cocina del tipo monocomando niguelada de cuerpo y volante metalico de cartucho de 35 mm. y
vélvulas cromadas.
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3) INSTALACION ELECTRICA

La instalacion debera  cumplir  con la  normativa  vigente de UTE.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON TECNICO ELECTRICISTA
REGISTRADO. De acuerdo a la nueva exigencia de UTE se debera realizar la asuncion de
responsabilidad para la conexién al servicio mediante Técnico Electricista.

3.1) Tablero:

El tablero contara con una (1) llave térmica general y un (1) disyuntor diferencial. Se sustituira
todos los fusibles de caja por llaves térmicas. El tipo, marca y poder de corte debera cumplir
con las normativas de UTE.

3.2) Terminaciones:
Suministro y colocaciéon de centros, con unificacion de la totalidad de las plaquetas (tomas,
interruptores, tapas ciegas); del tipo AVE de CONATEL.

3.3) Enhebrado:

Se enhebrara la totalidad de la instalacion interior con cable forrado antillama de 2mm como
minimo que cumpla con la normativa vigente de UTE incluyendo tierra.

La instalacion sera desde la acometida que sera en cable forrado antillama de 4 mm como
minimo..

No se admitiran empalmes, los circuitos deben ser continuos.

3.4) Identificacion:
Se solicita se identifique en el tablero el sector de corte que le corresponde a cada llave.

4) ABERTURAS

4.1) Ventanas:

Consideraciones generales, tratamiento de antepechos y jambas: Se deberd verificar la
pendiente de los antepechos. Para garantizar su impermeabilidad se aplicard productos del
tipo Sika Top o similar y en jambas se aplicara Sika Flex o similar.

4.1.1) Sustitucion por aberturas de aluminio (sustitucién, suministro y colocacion):

Se realizara por aberturas de aluminio corredizas serie 25 con todos los accesorios que indica
el fabricante para su funcionamiento y hermeticidad.

Siempre y cuando el vano en el cual se va a colocar la abertura lo permita la misma se podra
colocar mediante la aplicacion de tacos de amure, segun lo indique la direccién de los trabajos,
en los puntos en que se indique y en la cantidad que se requiera.

Como elemento de afirmacion y relleno se aplicar4 espuma poliuretanica o similar, sellando de
la cara exterior con la aplicacion de masilla elastica a base de poliuretano tipo Sika Flex,
Construccioén, o similar.

4.1.2) Ajustes de aberturas existentes (Reparacién y/o mantenimiento de abertura
existente):

Se realizaran las reparaciones necesarias que garanticen su correcto funcionamiento, debiendo
contar con todos los elementos tanto de movimiento como cierre, maniobra y desagle.
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4.2) Cortinas de enrollar y/o postigos (suministro, sustitucién, reparacion y
mantenimiento):

La reparacion a realizar deberd garantizar el perfecto funcionamiento de todos los
elementos que conforman el cerramiento.

En ambos casos si se realiza reposicion de lamas o tablillas se debera realizar en un
mismo tipo por ambiente, pudiéndose tomar el criterio de uniformizar por fachada.
Cajén de cortina. De ser necesario su suministro o reparacién se podra realizar en MDF
0_en bastidor, terminado por o menos con dos manos de esmalte, debiendo ser el
mismo totalmente hermético y accesible para inspeccién o reparaciones.

4.3) Puertas:

Se debera garantizar el perfecto funcionamiento de las mismas, las cuales deberan
guedar aplomadas con las luces minimas necesarias para su correcto movimiento.
Puertas interiores (nuevas).

Sustituciéon, suministro y colocacion de puertas, hoja y/o marco, de material similar a las
existentes. No se admitiran suplementos para el ajuste.

Puertas interiores (reparacion y/o ajustes).

Se realizaran las reparaciones y ajustes necesarios indicados por parte de la direccidon
de obra. No se admitirdn suplementos para el ajuste.

Puerta de acceso (nuevas).

Sustitucién, suministro y colocacion de puertas, hoja y/o marco, de material similar a las
existentes. No se admitiran suplementos para el ajuste.

Puertas de acceso (reparacion y/o ajustes).

Se realizaran las reparaciones y ajustes necesarios indicados por parte de la direccion
de obra,. No se admitirdn suplementos para el ajuste. Se controlara la seguridad a la
altura del cerrojo de seguridad.

Herrajes.

Operacion y cierre: En caso de suministrar cerradura para puerta principal debera ser
tipo star o similar la que sera aprobada por la direccion de la obra. Cada cerradura
debera contar con 3 llaves. En puertas interiores se colocaran pomos metalicos con
llavin.

Giro: Las puertas deberan contar con por lo menos con 3 pomelas de chapa doblada
de 9 cm.

4.4) Mueble bajo mesada cocina.

De ser necesario su suministro o reparacion se podra realizar en MDF o en bastidor,
terminado por lo menos con dos manos de esmalte o melaminico, las puertas llevaran
2 bisagras metalicas por puerta y tirador.

5) VIDRIOS:

Sustitucién, suministro y colocacion:

Se efectuara la sustitucién, suministro y colocacion de todos los vidrios que se encuentren en
mal estado y/o faltantes en todas las aberturas de la unidad respetando

el tipo y espesor de los existentes manteniendo un espesor minimo requerido de 3 mm y en
funcion de la dimension de la abertura, salvo mejor indicacion de la Supervision de Obra.
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6) PROTECCION:

Se colocard malla de proteccion que deberd ser realizada con marco de madera y
malla plastica tipo mosquitero de color negro.

/) LIMPIEZA:

Se debera realizar en forma correcta la limpieza final. No se aceptaran manchas,
materiales adheridos, etc. en ninguno de los componentes reparados ni sobre los
existentes.

Se deberé retirar todo el escombro que se haya generado en el proceso de obra. No se
recepcionaran obras con escombros o falta de limpieza.

INFORME TECNICO
Depto. Programas sobre Stock.
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