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1.1 GENERALIDADES
1.1.1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente memoria refiere a los trabajos a efectuar para mejorar las condiciones de
habitabilidad e higiene de las viviendas ubicadas en el barrio “Asociacién Civil Esperanza”
en la zona de Carrasco Norte del Departamento de Montevideo (ver plano de ubicacion
adjunto).

Las obras a licitar consisten en el suministro de materiales y ejecucién de obras de mejora
edilicia en las viviendas de acuerdo a detalle por vivienda incluido en la presente memoria;
se adjunta rubrado por manzana, con el detalle de las tareas a realizar por vivienda.

Durante la ejecucion de estos trabajos las familias continuaran instaladas en las viviendas,
por lo cual el contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y vecinos,
tanto hacia las areas de trabajo como en el entorno inmediato, dando estricto cumplimiento
a lo que establecen las leyes referentes a Prevencion de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado e
Intendencia de Montevideo en |la materia. Se pondra especial atencion al cumplimiento del
Dcto. 89/95 y anexos, en cuanto a las normas de seguridad vigentes.

1.1.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Antecedentes

Las obras para la regularizacién del Asentamiento “Asociacion Civil Esperanza” (ACE)
fueron objeto de distintas licitaciones publicas, estas licitaciones incluyeron obras de
infraestructura y obras de construccién de viviendas para realojo.

Alcance de los trabajos

El objeto de la presente licitacion corresponde a obras de mejora en las viviendas
existentes, que en el marco del proceso de regularizacion permanecieron en el lugar y
condiciones originales, salvo por la dotacién de conexién a la red publica de saneamiento y
a la red de agua potable.

La conexion a la red de energia eléctrica la realizara UTE luego de que se realice la
instalacién interior de las viviendas conforme a la normativa vigente. La red de energia
eléctrica del barrio fué realizada por UTE; el oferente que resulte adjudicatario debera
realizar una instalacion eléctrica basica segun se describe en la presente memoria y dejar
colocada una caja exterior estanca en la fachada de las viviendas a efectos de que UTE
pueda colocar la llave limitadora y realizar la acometida al medidor.

Se busca que todos los hogares del barrio mejoren las condiciones de habitabilidad al final
del proceso, para lo cual se prevén ademas de la mejora de la instalacion eléctrica, obras
en el sector de servicios (bafo y/o cocina), en cerramientos superiores e intervenciones
puntuales, menores, de albanileria, dando solucién a algunos problemas especificos que
fueron relevados.
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Los trabajos a realizar en cada vivienda difieren en tipo y magnitud y se han categorizado
en cinco tipos que se detallan a continuacion, pudiendo una vivienda requerir de mas de un
tipo de intervencion:

I. BANOS
Las intervenciones van desde la realizacién completa de las instalaciones sanitarias del
bano hasta reparaciones y/o reformas (por ejemplo, colocacion de una ventana).
En ningun caso las presentes obras incluyen la construccién del local del bafio, solo
refieren a la mejora de las condiciones existentes.
La instalacion eléctrica se considera aparte, en el rubro “INSTALACION ELECTRICA”.

A continuacion se detallan los trabajos que incluyen cada uno de los subrubros del Rubro
BANOS:

* Suministro y colocacién de lavatorio:
El suministro y colocacion de lavatorio incluye el pie de apoyo y los correspondientes
elementos de sujeccion a la pared, ademas de la griferia, el sifén y la valvula.
En caso de que fuera necesario realizar también la instalaciéon de agua fria y/o de desaglie
correspondiente, la Direccion de Obra lo indicara expresamente en una Orden de Servicio
y la liquidacion de esos rubros se hara de acuerdo a los precios unitarios ofertados para las
tareas concretas que se realicen.

* Instalacion de agua caliente
Solo se prevé instalacion de agua caliente en la ducha; se debera realizar la instalacién
desde el caleféon o desde el lugar previsto para la instalacion de éste (en caso de que no
exista) hasta la griferia de la ducha,
La instalacion sera realizada en cafios de polipropileno termofusionado a la vista y las
piezas terminales deberan ser con inserto metalico macho. No se realizara instalacion
embutida en muros.

* [Instalacion de agua fria
La instalacion de agua fria en el bafo se realizara cuando esta no exista o se encuentre en

malas condiciones de mantenimiento.

Se debera realizar la instalacion de manera que todos los aparatos del bafio queden
conectados al suministro de agua.

La instalacion sera realizada en cafios de polipropileno termofusionado a la vista y las
piezas terminales deberan ser con inserto metalico macho. No se realizara instalacion
embutida en muros.

Se prevera la colocacién de una llave de paso a efectos de independizar la instalacion del
bafio del resto de la instalacién existente en la vivienda.

* Suministro y colocacién de ducha (incluye griferia):
Este rubro refiere a la realizacion de un sector para ducha en el local del bafo, cuando
este no exista o exista de manera precaria.
Se debera prever el desaglie y el abastecimiento de agua fria y caliente, también incluye la
instalacion de griferia monocomando y ducha teléfono.

* Desaglie de secundaria
En este rubro se incluyen todos los desaglies de sanitaria necesarios para la evacuacion

de todos los aparatos existentes o a instalar. No incluye instalacion para bidet.

e Suministro y colocacion de ventana de aluminio:
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Este rubro refiere al suministro y colocacion de una ventana de aluminio en el local del
bano, cuando esta no exista.

Se debera realizar el vano, el dintel, antepecho, el amure de la abertura y la correcta
impermeabilizacion de la zona en la que se realiza la reforma.

Las ventanas tendran una dimension de 40cm x 60cm, seran de una hoja de proyeccién y
deberan ser suministradas con todos los herrajes y vidrio de 3mm. Los perfiles de aluminio
corresponderan, como minimo a la serie Alcan 25, sistema METTA o similar.-

Deberan ser estancas al agua y al aire.

* Suministro y colocacion de puerta de madera:
Este rubro refiere a la instalacion de una puerta de madera en el local del bafo, cuando
esta no exista.
Las puertas tendran una dimension de 2.05m x 80cm, seran batientes interior o exterior
segun el caso. Se debera prever en la presentacion de la oferta el ajuste del vano a las
dimensiones necesarias para el amure de esta abertura.
El marco sera cajon de cedro. La hoja sera tipo bastidor con tapa canto de madera en las
cuatro aristas. Los herrajes seran 3 pomelas de bronce y un pomo con llavin o llave.
Tendran una terminacién con dos manos de esmalte satinado color blanco.

II. COCINA
Estas tareas refieren a la instalacién de una mesada de cocina con pileta simple de acero
inoxidable y la construccién de las pilastras para el apoyo.
Se debera prever la instalacion de agua potable y el desaglie a la camara de inspeccién
mas préxima.
El abastecimiento de agua potable incluye el suministro y colocacion de griferia de pared
para agua fria.
La red de desagle incluye, la valvula de la pileta, el sifon, la grasera y la pileta de patio
previa a la camara de inspeccion.
La tuberia de desagie sera de PVC y la de abastecimiento en polipropileno
termofusionado.

III. CERRAMIENTOS SUPERIORES
Los cerramientos superiores existentes en el barrio se diferencian en dos grupos, uno
compuesto con piezas livianas (chapas de zinc y/o fibrocemento) y otro con losa de
hormigon armado.

A. INTERVENCION EN CERRAMIENTOS DE CUBIERTA LIVIANA

Los trabajos incluyen el retiro total o parcial del cerramiento existente y la colocacién de un
nuevo cerramiento liviano de chapas de zinc, de acuerdo a las planillas de metraje que se
adjuntan.

Se incluye el suministro y colocacion de la estructura (tirantes de madera o cercha
metalica) y los elementos de sujecidon necesarios de las piezas a la estructura.

Para aquellos casos en los que se identifican roturas pequefas y puntuales, se prevé sélo
el suministro de membrana asfaltica para que el beneficiario haga por si mismo una
reparacion provisoria.

B. INTERVENCION EN CERRAMIENTOS DE LOSA DE HORMIGON

Los trabajos incluyen la reparacion de la capa impermeable que se encuentre en malas
condiciones, cuando esto sea posible. La direccion de obra decidira si se realiza esta
opcidén o si se coloca un sobre techo de chapa de zinc.

En el caso que la direccién de obra lo estime conveniente se realizara un refuerzo de los
muros o de la estructura existente.
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El encuentro de los muros con el cerramiento superior sera un pretil impermeable de
mamposteria, que tendra una capa de mortero hidréfugo con terminacion de membrana
asfaltica aluminizada.

En los casos en que exista el pretil, este podra ser acondicionado o mejorado segun
indique la direccion de obra. En los casos que no exista debera construirse.

Para algunos casos particulares se prevé la colocacion de un canalén para recoger y
conducir aguas pluviales. Esto incluye los elementos de sujecion y la tuberia necesaria
para conducir estas aguas hasta donde determine la direccion de obra.

En todos los casos, cuando se requiera de trabajos extraordinarios, como puede ser la
realizacion de refuerzos de estructura, conformacion de pretil, etc la Direcciéon de Obra lo
indicara expresamente en una Orden de Servicio y la liquidacion de esos rubros se hara de
acuerdo a los precios unitarios ofertados para las tareas concretas que se realicen.

IV. CANASTAS DE MATERIALES
Este rubro consiste en el suministro de materiales a las familias beneficiarias a efectos de
atender diferentes aspectos a mejorar en la vivienda y que no se encuentran incluidos en
los rubros anteriores.

Suministro de canasta de hidréfugo:
Consiste en el suministro de materiales necesarios para la elaboracion de un mortero

hidréfugo.

Una unidad esta compuesta de 15 bolsas de arena terciada, 7 bolsas de cemento portland
y 5 kg de hidréfugo inorganico. Estos materiales deberan ser aprobados por la direccion de
obra.

Suministro de ventana de aluminio (1.00m x 1.20m):

Las ventanas tendran una dimensién de 1,00m x 1,20m, seran corredizas y deberan ser
suministradas con todos los herrajes, vidrio de 4mm y grapas de amure. Los perfiles de
aluminio corresponderan como minimo a la serie Alcan 25 o similar.-

Deberan ser estancas al agua y al aire.

Suministro de ventana de aluminio (0.40m x 0.60m):

Las ventanas tendran una dimension de 40cm x 60cm, seran de una hoja de proyeccion y
deberan ser suministradas con todos los herrajes y vidrio de 3mm y grapas de amure. Los
perfiles de aluminio corresponderan como minimo a la serie Alcan 25 o similar.-

Deberan ser estancas al agua y al aire.

Suministro de materiales de cubierta:

Consiste en el suministro de chapas calibre 26, de 4.88m de largo por 1m (aprox.) para
cubrir el area de techo que se indica en la planilla de detalle de cada vivienda.

Incluye también el suministro de 5 tirantes de 2" x 4” x 3.30m y los clavos de techo con
arandela y capuchon de goma necesarios para su colocacion.

Suministro de pintura exterior impermeable:
Corresponde al suministro de 20 litros de pintura exterior impermeable de color blanco, tipo

Incafrent o similar por vivienda, lo cual corresponde a 156 canastas.
El envase de la pintura queda a criterio del oferente, no siendo admisible la entrega de
material fraccionado por el oferente (deben entregarse en el envase original del fabricante).

Suministro de canasta de materiales para reparaciones varias:
En este rubro se incluye el suministro de materiales para realizar reparaciones varias, dado

el estado de deterioro en el que se encuentran algunas construcciones.
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La unidad refiere a la siguiente cantidad de materiales:
* 3 bolsas de pedregullo, 2 bolsas de arena y 50 kg de cemento portland.
* 1 varilla de hierro tratado @ 8 (de 12m de largo)
» 2 varillas de hierro comun @ 6.
* 4 tablas de madera para encofrado.

V. INSTALACION ELECTRICA

Todas las instalaciones de la viviendas se efectuaran de acuerdo a los reglamentos y
normas de UTE, todos los materiales seran nuevos, normalizados y autorizados por UTE.

La instalacion sera aparente con conductores bajo goma, y se deberan incluir todos los
elementos necesarios a efectos de cumplir con la normativa vigente, aunque estos no
estén detallados en la presente memoria.

Se debera incorporar el costo de los tramites ante UTE COMERCIAL SOCIAL (firma
técnica)

La instalacion basica que se hara en cada vivienda sera:
* caja estanca para ICP de acometida de UTE (en fachada)

* Un tablero general en el interior de la vivienda de 18 modulos, que cuente con llave
diferencial y las llaves térmicas necesarias para cada uno de los circuitos.

* Conductores de potencia e iluminacion.
* Interruptores, tomas, centros, etc.
* En bafo: una puesta de luz y dos tomas schuko con llave.

* En cocina: una puesta de luz, un toma schuko con llave y dos tomas tres en linea
con llave.

* En una habitacion: una puesta de luz y un toma.

* Puesta a tierra, sera realizada con una jabalina de 200cm de largo minimo y en su
parte superior una camara de 20cm x 20cm. El conductor de la tierra se conectara
con un terminal de la jabalina.

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares y los interruptores para las luces
seran unipolares.

Modalidades de Intervencién

a- Intervenciones por auto-construccion — SUMINISTRO DE MATERIALES

Esta modalidad consiste en el suministro de materiales por parte del contratista en el
domicilio de las familias que haran los trabajos en la modalidad de autoconstruccion.

El suministro se hara a solicitud de la Direccion de Obra, previendo la entrega de
materiales en etapas, hasta un maximo de tres por vivienda, con el fin de controlar el
avance y buen uso de los materiales.

Técnicos de la UEEA — PIAIl haran el acompafamiento a las familias en la construccion y
determinaran qué materiales corresponden a cada etapa, haciendo la solicitud de entrega
al contratista con suficiente antelacion (tres dias minimo). Sera de responsabilidad del
contratista realizar las entregas de materiales en cada vivienda, con su respectiva
descarga en el frente de la vivienda, llevar el control de los materiales entregados y
presentar a la Direccion de Obra un remito firmado por el vecino (con aclaracion de firma e
indicacion de C.I.) con lo entregado.

b- Intervenciones realizadas con mano de obra contratada
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1.2

Esta modalidad consiste en la realizacién de las obras por parte del contratista con
suministro de materiales, herramientas, construcciones auxiliares y todo otro insumo que
sea requerido para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Jefe de Obra designado por el contratista debera encargarse de la organizaciéon y
control de la obra teniendo permanente y estricta vigilancia sobre la misma; el mismo sera
el interlocutor valido ante el Director de la Obra.

1.1.3 VISITA DE OBRA

Se aconseja que los Oferentes realicen una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento
de las obras y sus alrededores y obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y
riesgo, toda la informacidon que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. De no
hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las caracteristicas de dicho emplazamiento
y seran de su cargo cualquier consecuencia economica que de ello pueda derivarse.

Los vecinos del barrio seran notificados oportunamente por la Intendencia del inicio del
proceso licitatorio y de la posibilidad de que las empresas concurran al sitio para conocer
las caracteristicas del barrio.

1.1.4 PLAZO DE EJECUCION, CRONOGRAMA Y COORDINACION DE LAS OBRAS
El plazo maximo estimado para las obras es de 4 meses (120 dias corridos)

Sera de responsabilidad del contratista realizar un cronograma de obras de manera tal que la
Direccion de Obra pueda realizar las coordinaciones necesarias con las familias para
garantizar el acceso a cada vivienda en tiempo y forma.

En los casos en que las intervenciones impliquen anular el bafo utilizado por la familia el
contratista debera brindar una alternativa, como ser una caseta sanitaria conectada a la
camara numero 1 o un inodoro quimico para uso particular de la familia.

Conjuntamente con la propuesta, se debera presentar un plan de obra tentativo que, en caso
de resultar adjudicatario, el oferente debera ajustar en acuerdo con la Direccién de Obra.

Se presentara como minimo:
a) Cronograma de Avance fisico y financiero.

b) Cronograma de Obras por vivienda (indicar fecha de ingreso prevista y duracién de los
trabajos por vivienda).

El cronograma de obra de cada vivienda sera firmado por el Jefe de familia, por la Direccion
de Obra y por el Contratista al comienzo de las obras. Cualquier modificacién o atraso al
mencionado cronograma debera ser comunicado por escrito a la Direccion de Obra con
antelacion minima de 5 dias.

CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

1.2.1 IMPLANTACION DE OBRA Y TRABAJOS PREPARATORIOS

Las obras de mejoramiento se realizaran en las viviendas ubicadas en las manzanas A, B, C,
D, E, F, G, H, | y J del barrio “Asociacion Civil Esperanza” (ver plano de ubicaciéon adjunto y
resumen de intervenciones en el Rubrado).

La Intendencia pondra a disposicién de la empresa adjudicataria un predio (de un area acorde
a las necesidades) para su uso en el transcurso de las obras a modo de Obrador, donde
podra ubicar sus construcciones provisorias y acopiar materiales. Al iniciarse el trabajo de
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construccion, el Contratista colocara en todo el perimetro un cerco provisorio, el que adecuara
a su sistema de vigilancia.

El contratista habilitara un espacio dentro de su obrador de 6m2 con vigilancia, con
iluminaciéon natural y artificial, estantes, mesa de trabajo y tres bancos, para trabajo de la
Direccion de Obra.

1.2.2 CARTEL DE OBRA

Todas las obras llevaran un cartel de obra cuya ubicacion la determinara la Direccion de
Obra.

Los carteles de obra seran de chapa con estructura de madera y puntales de eucalipto

como soporte. El disefio y dimensiones sera de acuerdo al siguiente modelo:

o ___________ZMmes ______________ L
% iy [rem——— —'_'_'_'_'_'_'_'_H :?;:;;a
g &I PMB-PIAl | :===""|DeA == departaenc
) Tipo: Helvetica Bold
_ ?_ _ _Timaﬁncsmm
g diato por extenso:
1 Tipo: Helvetica Reguia
.4 Nombre del barrio LT
2 Momibre del barrho:
o Préstamo BID N® 2052/0C-UR [ Licitacion Obra Piblica N® Tipa: Helvetica Regular
- - - — Tamafia: 500 pt
| | Prestamo....
| Obras: Supervision: [ Helvetica
| \ | mhmmmr
I I
T - - teutos
% : = Direceitn de Obias: "‘:‘“L o Heveta Regulr
8 I 1 | Tamaio: 150 pt
T : Empres: : #  logoempresa
I _ I
I I
I I
1 1

Color verde: PANTONE 583 C BLACK =50% Unidad de medida para jon a los bordes y ent

CYAN = 45%
MAGENTA = 15%
YELLOW = 100%
BLACK = 0%

Aclaraciones:
Se deberan sustituir los siguientes textos especificados en el tipo de Cartel de Obra:

e Donde dice “PMB-PIAI”, debera decir “PMB/MVOTMA”.
Donde dice “ID....”, debera decir “ IM”.
Donde dice “Intendencia Departamental ....”, debera decir “Intendencia de Montevideo”
Donde dice “Préstamo BID N°2052/0OC-UR?”, debera decir “Préstamo BID N°3097/0OC-UR”.
Donde dice “Licitacion Obra Publica N°”, debera decir “Licitacion Abreviada N° ...
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1.3

1.2.3 INSTALACION DE OBRAS, ANDAMIOS y PREVENCION DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

Andamios. Baranda de proteccion. Plataformas de los andamios.

Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de acuerdo a las leyes,
ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, sobre prevencién de accidentes de trabajo.

Sera el contratista el responsable de la realizacién de las correspondientes tramitaciones ante
los diversos organismos, a los efectos de dar cumplimiento a la totalidad de las normas.
Debera presentarse plan de seguridad segun establece el ministerio correspondiente y en
caso de utilizar andamios, presentacion de proyecto ante MTSS, y aprobacion del mismo.

1.2.4 LIMPIEZA DE LA OBRA

El Contratista efectuara toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la
instalacién eléctrica, herrajes, vidrios, etc.

1.2.5 LIMPIEZA DEL TERRENO

Al terminar las obras, y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista debera dejar el
terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes y
enteramente aseado.

1.2.6 EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera
sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos. Si no
estuvieran establecidos dichos puntos, se calculara un transporte hasta 20 Km. de distancia
medidos desde la obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.3.1 DE LOS MATERIALES

CALIDAD DE MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad dentro de su especie y se ajustaran a las
especificaciones de esta Memoria y a las normas vigentes (normativa sanitaria, normativa de
UTE, etc). Deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos,
correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas
condiciones o estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacion.

MUESTRAS

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccion de Obra una muestra de
cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revision, ensayo y aceptacion
provisoria. No podra depositar materiales, articulos o productos al pie o dentro del recinto de
la obra, sin cumplir con este requisito.

ACEPTACION

La aceptacioén definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime
al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion
definitiva de la obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.
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FISCALIZACION DE LOS MATERIALES

La Direccién de las Obras, si lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracion de los
materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese
efecto el Contratista proporcionara las direcciones, nimeros del teléfono, horarios de trabajo
de cada una de las fabricas o talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y
productos, a los efectos de permitir realizar visitas durante la ejecucion.

El Contratista tendra la obligacion de justificar la procedencia y calidad del material, articulo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se indique una
marca o calidad determinada.

Si la Direccion de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o
muestras de fabrica en el laboratorio, el Contratista proveera los materiales y elementos
necesarios y el ensayo solicitado sera a su entero costo.

RECHAZO DE MATERIALES

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de
las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la
Direccion de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de
cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje,
deterioro, etc.). Si se comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales
rechazados, sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

Condiciones particulares de los materiales:

Las condiciones particulares que deberan reunir los materiales, no podran ser ampliadas o
modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicacién y demas
requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria.

ENSAYOS

La Direccion de Obra, en caso debidamente justificado podra requerir la realizacién de un
estudio de cualquier material, articulo o producto por parte de los institutos de ensayos de la
Universidad de la Republica, UTU o Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnologico del
Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material,
articulo o producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio 0 ensayo de los materiales seran de cuenta del
Contratista de la obra.

CONDICIONES

Agua

En todos los trabajos, se empleara agua corriente del servicio publico. EI Contratista
dispondra, si fuera necesario, depdsitos y equipos de modo de asegurar la distribucion en
toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, seran dulces, siliceas, de granos
duros y resistentes al desgaste, de tamafio adecuado a su uso. Se usaran perfectamente
lavadas, exentas de materiales organicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las
particulas del material, no pudiendo tener mayor contenidos de estos elementos que los que
fija la norma UNIT-82.

Sera el Contratista el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber
empleado arenas conteniendo cloruros.

Su composicion granulométrica debera ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82. Los
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diametros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5 mm y un minimo de 0.15 mm.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Direccion de la Obra, fijara los
tipos y procedencia de las arenas.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas
en obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberan ser blancas o de color claro.

Para la ejecucion de morteros hidréfugos se empleara arena terciada, cuidandose
especialmente el amasado de modo de evitar particulas extranas y ajenas en la masa.

Grava y gravilla

La grava y gravilla, se ajustaran a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas
complementarias a ella. Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin partes
descompuestas o terrosas. Regird en caso de ser necesarios ensayos el normal en
maquinas Los Angeles (UNIT 17).

La piedra para composicidon de hormigones se empleara fragmentada en pequefos trozos
regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera
tal que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose
aquellas partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra sera limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva. El tamario de los fragmentos variara entre los siguientes limites:

GRAVILLA: 05A10 MM

GRAVA: 10A20 MM

Regira para el control de calidad la norma UNIT 44-46.

Cemento

Se suministrara en envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la
cantidad y sus componentes constitutivos.

Sera cuidadosamente acopiado y protegido de la intemperie, de modo que pueda controlarse
la integridad del envase hasta el momento de su utilizacion.

Solo podra utilizarse a granel con la expresa autorizacion de la Direccion de Obra.

No se admitira el uso de cemento Pdrtland, en morteros y hormigones, que tenga mas de 30
dias desde la fecha de su expedicion en fabrica.

Sera gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo, no permitiéndose
el uso de ningun cemento que tenga principio de fraguado.

Regiran para la realizacion del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 41-45;
21-45; 22-45.
Cal

La cal sera grasa, bien cociday no alterada por el aire o la humedad, obtenida mediante
la calcinacion de carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes
extrafios a su composicion normal.

Debera tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35-44.

La cal grasa, salvo especificacion contraria, se empleara en piedras, apagada por fusién, siete
dias por lo menos antes de su empleo y antes de usarse sera pasada por zarandas dobles
con mallas de 1 MM como maximo. No debera emplearse liquida, sino en pasta de
consistencia normal al dosificarse para la composicién de morteros.
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La cal para revoques sera apagada con un mes de anticipacion en depodsitos de las
dimensiones necesarias para el cumplimiento de esta disposicion, debiendo tamizarse
previamente a su empleo.

Hidréfugos

Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos, inorganicos, liquidos. Se suministraran en
envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la cantidad y sus
componentes constitutivos.

Se tendra especial atencién con su uso en la dosificacion de los materiales, especialmente el
cemento Portland.

Ladrillos

El ladrillo utilizado sera de campo de buena calidad, bien cocido y su consistencia,
dimensiones y coloracién deberan ser sometidas a la aprobacién de la Direccién de las
Obras.

Vidrios

Los vidrios a emplearse seran perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni
ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los tipos
"fantasia" seran elegidos, segun muestras a suministrar por el Contratista, por la Direccion de
las Obras.

Maderas

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras
rectas, sin nudos, manchas, enfermedades o polillas.

Seran de los tipos y secciones indicadas, no admitiéndose empalmes sin la aprobacion
expresa de la Direccion de Obra.

Metales

Todos los metales a emplearse deberan estar en perfecto estado de conservacioén y libres de
oxidaciones inadecuadas. Seran homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial maxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta
aplicacion.

Morteros

Se fabricaran en obra, con una maquina mezcladora eficiente. Los componentes seran
batidos por lo menos tres minutos, empleandose un minimo de agua, hasta que las mezclas
resulten homogéneas. Se seguiran estrictamente las proporciones indicadas para cada uso,
empleandose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.

Ensayos de morteros

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizaran en
cuanto a método, manera de llenar los moldes y demas condiciones en un todo de acuerdo
con las Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composicion entra cemento, deberan emplearse a medida que vayan
preparandose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mafana para la tarde.

Seran de los siguientes tipos, salvo indicacién en contrario en los respectivos planos:
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Dosificacién de morteros Empleo de morteros

TIPO A Para elevacién de muros no portantes.
5 partes de mezcla (5 partes arena
gruesa, 2 partes cal en pasta)

1 parte de cemento o

5 partes de arena 1 parte de Articor
10% de cemento

TIPO B Unica capa de revoques interiores (en cielorrasos
8 partes de mezcla (3 partes arenade bafos sobre azotada de arena y Portland).
terciada, 2 partes cal en pasta) Bolseado de muros interiores.

TIPO C Para colocacion de revestimientos, y todo trabajo

5 partes de mezcla (4 partes arenasimilar.
gruesa, 1 parte cal en pasta)

TIPO D Con hidréfugo

4 partes de arena gruesa *Para aislar del suelo a los muros

1 parte de cemento con hidréfugo *Para la capa a extender sobre el contrapiso de
segun especificacion del fabricante. terrazas, bafos y ducheros.

TIPO E *Para la primera capa (Azotada de toda superficie
4 partes de arena gruesa 1 parte de| de hormigdn a revocar)

cemento *Para amurado de grapas.

*Para elevacion de tabiques y muros portantes.
NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberan estar exentos de
mezcla en su composicion.

Morteros - Hidréfugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se
le adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo
que los huecos que vayan dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por
los granos inmediatamente mas finos, completando con una dosificacion exacta de cemento.

1.3.2 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Generalidades

Las obras de estructura de hormigén corresponden a la realizacién de vigas (de corresponder
refuerzos de estructura), dinteles, antepechos y pilares (basicamente se trata de pilares de
traba).

En los casos que corresponda realizar algun trabajo de estructura el Contratista realizara el
replanteo de la misma sometiéndolo posteriormente a la aprobacién del Director de Obra.

Se utilizaran siempre obreros capaces y especializados (carpinteros y herreros) conforme a
las disposiciones vigentes, que operaran bajo las érdenes inmediatas de un encargado del
contralor técnico de las obras y las instrucciones del Director de Obra.

En caso de que corresponda, antes de proceder al hormigonado, el Contratista prevera la
ejecucion de pases y conductos para las instalaciones correspondientes, dejando los
espacios necesarios para que luego no haya que hacer cortes en el hormigoén.

Encofrados
Los moldes para las obras de hormigén armado no podran tener deformaciones y deberan
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ser apuntalados correctamente cuidando de que la terminacion sea prolija. Las dimensiones
interiores de los moldes estaran de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir y
tendran superficies lisas.

Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitara
la aprobacién de los mismos a la Direccion de Obra. Esta aprobacion no exime al Contratista
de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilizacion.

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el
hormigdn y tendran la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el
hormigdn fresco, sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito y la
distribucién del hormigdn, en sus condiciones mas desfavorables.

La Direccion de Obra queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes, o
aun la suspension de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de
material o deformaciones importantes en los moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiara el encofrado de materias
extrafnas. A estos efectos se dispondran de oportunas aberturas u orificios de limpieza.

Cuando se juzgue conveniente, la Direccién podra exigir que se aplique sobre los moldes una
mano de preparado especial, a los efectos de impedir adherencia. Cuando se empleen
moldes ya usados deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposicion prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a
una nueva nivelacion y control de acunado previamente al llenado.

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificara previamente al llenado, la
seguridad del conjunto del encofrado.

No se podra comenzar con el hormigonado sin la autorizacién previa de la Direccion de Obra.

El hormigén debera ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Debera
evitarse interrupciones durante la ejecucion del hormigonado, pero en caso de no ser posible,
antes de proseguir se raspara y limpiara la superficie interrumpida, humedeciéndola antes de
continuar el llenado.

Debera suspenderse el hormigonado si se preveé descenso de temperatura. En caso de
tiempo caluroso deberan tomarse medidas para reducir la evaporacion de agua,
protegiéndolo del sol y viento para evitar que se seque.

Armaduras

Generalidades

En general se procedera segun especificaciones de las normas UNIT 104 y 118.

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia con el hormigén, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas,
morteros, etc.

Se cuidara especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la
posicién establecida y ademas que las varillas continuas (armadura principal) estén
perfectamente ligadas a las armaduras de reparticiéon por medio de alambres del diametro
conveniente.

Empalmes

Solo se dispondran los empalmes previstos en el proyecto, de lo contrario deberan ser
aprobados por la Direccion de obra.

Se colocaran fuera de la zona en que la armadura trabaje en su maxima tension.

En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguiran las especificaciones del
Calculista.

Pagina 16/30



Intendencia de Montevideo
Acondicionamiento Urbano

Unidad Especial Ejecutora de Atencién al PIAI

Separacion de las varillas

Siempre que sea posible, la separacion neta entre las barras paralelas debera cumplir las
condiciones siguientes: No ser menor que el didmetro de las barras.

No ser menor que la dimensién maxima del agregado, mas 5 cm. No ser menor que 20 mm.

Cuando las barras longitudinales se colocan en dos 0 mas capas o filas, la separacién entre
cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocaran separadores
transversalmente, constituidos por varillas del diametro correspondiente, apartados 60 veces
el diametro de la armadura.

Recubrimiento

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de
hormigdn de: Plateas Segun se indica en planos.

Pilares Ancho > 20 2.5cm.
Ancho < 20 1.5cm.
Vigas 2.0 cm.
Losas min. 1,5a2cm.

Colocacion de la armadura

Toda armadura debera ser inspeccionada por el Director de Obra. No se podra llenar ningun
molde sin la autorizacion expresa del Director de Obra. En caso de no cumplirse esta clausula
por el Contratista, aquél podra ordenar la demolicion de la parte no inspeccionada, orden que
el Contratista tendra que cumplir sin derecho a reclamacion.

El Contratista solicitara la inspeccion de la armadura con suficiente antelacion a la fecha fijada
para el llenado. En esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacion de la
armadura en los moldes correspondientes. La colocacion de las barras en el encofrado, sus
respectivas secciones y dimensiones de los moldes, debera responder en todos los aspectos
a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del proyecto.

Toda modificacion a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado explicitamente,
por el Director de Obra.

Se dejaran colocados en los pilares antes del llenado, en las lineas de los muros de
albanileria, bigotes de varilla de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece
esta misma memoria con relacion a la realizacion de los paramentos.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicacion de las barras,
mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los
mismos entre si y a las barras, ya sea aplicando separadores de cemento (ravioles) o
adoptando otras medidas que se juzguen mas convenientes. Nunca se admitira la utilizacion
de barras de acero para tal fin.

Antes y durante la colocacién del hormigon, debera cuidarse especialmente que no se
produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocaciéon de
las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra
causa.

Amasado, colocacién y tratamiento del hormigén

El hormigdn se amasara de manera de conseguir una mezcla intima y homogénea de los
distintos materiales, debiendo resultar el arido perfectamente recubierto en pasta de cemento.

El amasado debera realizarse en hormigonera y el periodo de batido no sera nunca inferior al
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minuto y medio a contar desde que se complete la hormigonera.

Se permitira maquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cubicos en
8 horas efectivas de trabajo.

La dosificacion sera estudiada por el Contratista en funcion de la resistencia necesaria segun
el caso y debera solicitar la aceptacion de la Direccién de Obra, previamente a la iniciacion
de los trabajos. Se debera dar especial importancia a que la retraccion sea la minima posible,
en ese sentido la mezcla debe ser dosificada de modo de conseguir un asentamiento no
mayor de 5 cm. medido en el cono de Abrams.

La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados,
debiendo corregirse su dosificacion hasta que cumpla dicha requisito.

El hormigén debera ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser mezclado y se hara
sin interrupciones.

No se podra hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C y para hacerlo durante el dia que
se haya registrado dicha temperatura, se debera solicitar indicaciones especificas a las
Direccion de Obra.

Se asegurara que la mezcla se mantenga uniforme, reincorporando al nuevo amasado,
aquellos agregados que se hubiesen separado.

No se debera trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el
desmezclado.

Vibradores

En casos excepcionales se podra solicitar el uso de vibradores. La mezcla en este caso
debera dosificarse de modo de conseguir una fluidez que resista la tendencia al desmezclado.

Juntas

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion del hormigonado antes de
terminarse una parte completa de la obra se deberan estudiar las juntas de construccion
resultantes de manera que causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de
la obra.

Las juntas deberan ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura orientadas
de manera que los esfuerzos previstos para el hormigobn en ese punto, se desarrollan
normalmente a la junta y de manera que tiendan a su unién con el nuevo material a
colocarse.

Se tomaran todas las precauciones de indole constructiva que aseguren la mejor adherencia
entre las partes de hormigén en contacto. Las obras se reanudaran dentro del mas breve
plazo posible. Para ello debera cuidarse que las superficies de interrupcién sean
convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigén fresco. Antes de
continuar con el hormigonado se cubrira la junta con una lechada de cemento.

Curado del hormigdén

El hormigén colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del
endurecimiento, cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomaran las precauciones
necesarias para que ese estado de saturacion se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4°C, se protegera el hormigdn con bolsas, telas u
otro material similar, por lo menos 72 horas para hormigones de cemento comun. Igual
procedimiento habra de adoptarse en los dias de intenso calor.

El plazo de curado dependera, entre otros factores de las caracteristicas de la estructura,
exposicion a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura
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ambiente y de la dosificacion del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningun caso
seria inferior dicho plazo a 5 dias para hormigén con cemento comun. Debera tomarse el
lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que este no produzca un
deslavado de la capa superficial del hormigén.

Desencofrado

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse
tan pronto el endurecimiento del hormigén sea el suficiente como para que esta operacion no
afecte al mismo.

Debe realizarse de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura.

Se seguiran las normas universales en la materia y las instrucciones que imparta la Direccion
de Obra.

Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigén luego del
desencofrado, sin antes consultar con la Direccién de Obra. Esta tomara las decisiones que
correspondan en base a la entidad de las imperfecciones realizadas.

Controles de calidad

Ensayos de Hormigén

El control de la resistencia del hormigdon se hard mediante ensayos de acuerdo con la norma
UNIT 40 utilizandose cilindros de hormigon preparados segun la Norma UNIT 25.

Durante la ejecucion de la obra la Direccion de Obra podra solicitar la realizacion de probetas
en casos de duda sobre la ejecucion y/o resistencia.

El Contratista debera prever a su cargo la realizacion de los ensayos.

Los resultados de los ensayos seran comunicados a la Direccion de Obra dentro de las 24
horas de haberse obtenido los resultados. El laboratorio sera oficial u homologado.

1.3.4 ALBANILERIA

Elevacion de muros

No se prevé la realizacion de muros nuevos; no obstante para el caso de que surjan
imprevistos (por ejemplo, agrietamiento o desplome) se deberan considerar las
especificaciones que se indican a continuacion.

Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que indiquen los planos de
plantas y detalles. Toda la construccion se hara a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados.

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y manteniendo
bien limpias las juntas.

Debera cuidarse especialmente la terminacion de los mismos, la que sera de primera calidad
ya que los muros quedaran vistos en su cara interior sin ningun otro tipo de terminacion
superficial.

Si hubiere que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando y regando
las superficies de contacto, y colocandose las respectivas trabas de hormigén armado.

Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si
aun faltara mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener
mamposteria maciza.

Las juntas no podran ser mayores de 0.015 m. Los agujeros y huecos de machinales, que
nunca estaran a una distancia mayor de 0.50 m de las jambas, se rellenaran con bloque
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nuevo cortado a la dimension requerida.

En encuentro de muros con elementos de hormigdon armado, los muros y tabiques se trabaran
con 2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms.

Cuando se construya un tabique, el mismo no debera elevarse hasta el fondo de viga o losa
que se encuentre por encima, sino que debera dejarse un espacio suficiente que permita que
dichas estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetaran con cufias de madera hasta el
momento del acufado definitivo.

Una vez producido el asiento, se procedera al acufiado que se efectuara con material
reforzado con mortero tipo E.

Capa aisladora
Al comienzo de todas las paredes y tabiques hasta 1 hilada por encima del nivel de platea, se
tomaran los mampuestos con mortero de arena y cemento (Tipo D) adicionado de hidréfugo.

Colocacién de marcos

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mamposteria irdn engrampados al muro por 6 hierros como minimo, tomados con mortero E.
Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y
aseguradas a la mamposteria, pero no clavadas a los mismos marcos. Para el correcto
amure se deberan realizar mochetas de 5 cm ejecutadas en el mismo material que el muro.

Carreras, Dinteles y antepechos

En el caso que se requiera la realizacion de estos elementos los mismos deberan cumplir:
Carreras: tendran de ancho el espesor del muro.

Dinteles: podran ser de hormigdn armado o conformados con bloques “U” de hormigon
vibrado, excediendo el ancho de la abertura en al menos diez centimetros a cada lado.
Antepechos: seran de hormigéon armado hechos en sitio; excederan como minimo en 3cm el
ancho del muro y 10cm a cada lado de la abertura; tendran una pendiente minima del 2% y
su borde se conformara a modo de goteron.

Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y caracteristicas establecidas en el
capitulo dedicado a los morteros.

Revoques en paramentos verticales

En el caso de intervenciones en los bafos se prevé la realizacién de una capa de revoque
impermeable en el sector de ducha.

Los paramentos de mamposteria a revocar se prepararan degrosando las juntas, raspando
restos de mortero de la superficie.

Antes de aplicar los mismos se dejara secar completamente la pared, cepillando
eflorescencias. Si se constatara que las mismas son de origen salitroso, se tratara la
superficie segun indicaciones de la Direccion de Obra.

No se revocara ningun paramento antes de 3 dias de su acunado.

Revoaques Interiores

No se prevén revoques interiores a excepcion del sector de ducha en bafios.

Revoques exteriores
No se prevé la realizacion de revoques exteriores.

Retogues en revoques existentes
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En el caso de que las obras de mejora consistan en la colocacién de aberturas (p.ej
colocacion de una ventana) deberan realizarse los trabajos de reconformacion del revoque en
el sector afectado (mochetas, dinteles, etc)

Cubiertas

Seran de los tipos indicados en la presente memoria.

Se anclaran en muros, carreras y vigas, por medio de grapas o cajas de hierro, planchuelas, o
lo que a propuesta del contratista se acuerde con la Direccién de Obra, colocadas de tal
forma que permitan un perfecto acabado y soporte.

Las chapas de cubierta no presentaran ningun defecto como ser abolladuras, raspaduras, y
no tendran manchas. Deberan utilizarse chapas enteras, sin solape frontal. Para realizar
cortes en el sentido longitudinal se debera seguir las indicaciones de la direccion de obra.

Las chapas seran de calibre 24.

Pavimentos
Pavimentos Interiores

En el caso de que las obras de mejora impliquen roturas en el pavimento existente, estos
deben ser repuestos.

En el area de la ducha se daran las pendientes necesarias a efectos de lograr un correcto
desague de la zona y con tratamiento impermeable a coordinar con la Direccion de Obras:

Mesada de cocina

Las mesadas seran de monolitico con una pileta simple de acero inoxidable. Las piezas seran
unicas, homogéneas, y sin roturas.

En el suministro y colocacion de mesadas de cocina, se incluye el suministro y colocacion de
valvula, sifén, interceptor de grasa, instalacion de desagiie y abastecimiento de agua fria y
griferia.

La instalacion de desagtie se contabilizara hasta la camara de inspeccidén mas cercana.

El Contratista podra proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas
mejoren lo solicitado.

1.3.5 VIDRIOS y CRISTALES

General

Los vidrios y cristales seran de primera calidad y deberan reunir las condiciones expresadas
en las presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se
indiquen en las laminas del proyecto.

Defectos

Se consideraran defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las caracteristicas que se
indican a continuacion, solicitandose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su
sustitucion:

Burbujas. Semillas. Particulas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensién
mayor sea superior a 1 mm. Piedras. Particula no vitrificada que se encuentra en la masa del
vidrio.

Picado. Conjuntos humerosos de semillas y de piedras muy pequefas.

Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricacion por soplado
o estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se
observa netamente, en las segundas son mas difuminadas.
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Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexion que da un
aspecto de ondulacién o rizado. Seran rechazados los vidrios que tengan este defecto y que
deforme la visual desde un punto de vista frontal.

Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.

Peine. Haces de lineas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves
perceptibles, con la unfa. Arista. Linea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el
almacenado, por la accién conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.

Impresion. Alteracion quimica superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado,
irisado por efectos de interferencia.

Martelado. Alteracion que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del
rodillo con el vidrio aun no endurecido

1.3.6 PINTURA

Pintura Exterior

No se preven trabajos de pintura; solo se prevé el suministro de 20 litros de pintura exterior
impermeable tipo incafrent o similar por vivienda.

Pintura de puertas interiores

Las superficies de madera deberan ser entregadas con la superficie correctamente lijada, y se
daran dos manos de esmalte sintético satinado de color blanco.

1.3.7 CARPINTERIA DE MADERA

Disposiciones Generales
Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.

No se utilizaran maderas enfermas, con sefiales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier
clase, grietas, Ulceras lagrimales, rajaduras o defectos de cualquier clase que comprometan
su duracion, aspecto, solidez y resistencia. Ademas sera condicion indispensable para la
aceptacion de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Las maderas de escuadria seran de primera calidad y aserradas con cuatro meses de
anticipacion a su empleo. Todas las piezas tendran fibras paralelas en su sentido longitudinal:
deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Seran descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen. Se descartaran
aquellas piezas o componentes que presentes escuadrias donde existan “nudos” sueltos o
pasadizos.

En cualquier momento durante la ejecucion de la carpinteria, la Direccion de Obra podra
solicitar ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%.

Ejecucion

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos,
planillas, detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan
aquellos, exigiéndose una esmerada terminacién en todos los detalles; se consideraran
comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedicho recaudos, todos los elementos
complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminacion que se exige,
la puesta en obra y colocacion de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de
funcionar, de acuerdo a los recaudos.

Uniones - Ensamblado
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Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufadas,
quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de tapajuntas, zécalos o
aquellos refuerzos metalicos, indicados en los planos o que el Arquitecto Director ordenara.

Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes
imprescindibles, lijada y pulida. El acabado de las superficies se hara de manera de que no
queden huellas de maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija.

Salvo especificacion contraria, la carpinteria serd entregada en obra, sin tintas, aceites o
pinturas.

Vicios de construccion

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccion, dilatacién,
etc.,, antes de la Recepcion Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas,
igualmente cualquier defecto que se notara sera reparado por el Contratista a exclusivo costo.

Herrajes

En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras,
fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en
las planillas y demas documentos o que se entreguen para su colocacion, ya vayan
colocados integramente en la carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedaran en el mismo plano de la madera y no se admitiran
rayones producidos por la punta del marcador.

En los montantes o travesanos, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los
cierres de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en
relacion a la pieza que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez cerrada la hoja y
pasado el cierre, cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigira el mayor esmero posible, no se toleraran herrajes
fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les
correspondan, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitara la ubicacion exacta de cada uno de ellos;
asi mismo solicitara al Arquitecto Director, la ratificacién de la mano para la cual deben abrir
las hojas.

1.3.8 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Disposiciones Generales

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningun trabajo
se realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra, quien declina toda responsabilidad en
caso de no cumplirse con lo indicado.

Ejecucion
Para el armado de las aberturas se deberan respetar las siguientes exigencias:

- Los cortes a 90° como a 45° deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si "luz" ni
presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizaran con escuadras o angulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de
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perfil, asegurandolas con remaches o tornillos, y selladas con silicona.

- Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos marcos.

Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberan llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar manchas. Como proteccion podra emplearse papeles
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

1.3.9 HERRERIA

Sera realizada por personal calificado y de experiencia previa. Preferentemente sera
realizada por taller especializado.

El material debera estar libre de 6xidos, las soldaduras seran de tipo corddn, perfectamente
terminadas.

Los herrajes seran los adecuados a cada elemento, permitiéndose el contratante rechazar
todo lo que no sea de su complacencia.

Todos los elementos de herreria seran considerados puestos en obra con una mano de fondo
antioxido, dandose la segunda mano EN OBRA.

1.3.10 INSTALACION SANITARIA

Disposiciones Generales

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y en algunos casos medios de
obra para la construccion de las instalaciones internas de las viviendas, hasta la conexién a
las redes.

Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo
correspondiente, a las cuales debera ajustarse el Contratista en todo momento.

Materiales

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su especie
en plaza. Todos los materiales seran previstos por el contratista aunque no estén
expresamente indicados

Desagiies

Para los desaglies se utilizaran cafos, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de
acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647 en los didmetros indicados por la direccion de obra.
Las juntas seran del tipo soldado, debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del
fabricante en cuanto a corte, pegado y colocacion.

Para las ventilaciones de los desagles se utilizaran tuberias y accesorios de Fibrocemento
(FC) cuando los mismos estén expuestos a los rayos solares (es decir instalados en el
exterior). Cuando se ubiquen bajo mesadas, enterrados, amurados o mochetandose se
utilizara PVC sanitario.

Las camaras de inspeccién, bocas de desaglie y piletas de patio exteriores seran de
hormigén armado, PVC, o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos
y Ordenanzas. Las tapas, rejas y contratapas seran de hormigén vibrado de calidad, en todos
los casos tendran tiradores metalicos que permitan su facil remocion.-
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Agua corriente

El material de las tuberias sera Polipropileno Random termofusién para presion de servicio de
10 kg/cm2.

Las llaves de seccionamiento de locales seran del mismo tipo y terminacion que las griferias
de los locales donde se encuentren (llevaran volante y tapajunta cromado del mismo tipo del
usado en el resto del local).

Aparatos sanitarios

El tipo de aparato a colocar sera de acuerdo a lo especificado en planillas y en funcién del
espacio disponible en el local destinado a bano, pudiendo ser de tipo ndérdico o carrasco o el
que mejor se adapte segun el caso; se coordinara con la Direccion de obra.

Las cisternas seran del tipo exterior.

Griferia y accesorios

Seran de primera calidad, bronce niquelado.

Griferia de cocina: Se colocara griferia de de pared para agua fria.

Griferia de bano: Se colocara solo una canilla en lavatorio, y en la ducha se colocara
mezcladora del tipo monocomando con ducha teléfono.

Accesorios
No se prevé ni colocacion ni suministro de accesorios.
Pruebas e inspecciones

Todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas municipales ademas de las que aqui
se detallan:

Subterranea: prueba hidraulica con carga de 2 m de columna de agua durante 24 horas.

PVC: prueba hidraulica con columna llena entre tapas de inspeccién incluidos desagles
secundarios durante 24 horas.

Polipropileno: prueba hidraulica a 7 kg/cm2 durante 24 horas.

El instalador debera solicitar a la Direccion de la Obra la autorizacion previa al tapado de
cualquier instalacion. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este extremo
pudiera ocasionar.

El Contratista debera tener en obra todos los elementos y utiles necesarios para la confeccion
de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

1.3.11 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINICA

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y luminico para las viviendas que
permanecen en el barrio.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provisién de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones detalladas en la presente memoria, y trabajos que sin
estar especificamente detallados sean necesarios para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.

Toda la instalacion se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales seran normalizados y autorizados por UTE.
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A efectos de la cotizacion se estimo el metraje sobre la base del numero de puestas a instalar
en cada una de las viviendas. Siendo que todas las viviendas son diferentes entre si; la
certificacion de los trabajos se realizara sobre la base de lo efectivamente ejecutado en
funcién de las puestas que corresponde instalar en cada una de las viviendas.

La instalacion sera aparente y se utilizaran conductores con proteccion bajo goma.

Disposiciones generales
Calidad de los materiales

Los materiales y equipos que componen el suministro seran de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Ningun material o equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Direccion de Obras.

En caso que un material o equipo no sea aprobado, debera ser reemplazado por el oferente,
sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.

Pruebas

Después que el sistema este completo y a tiempo conveniente para la Direccién de Obra se
realizaran las pruebas de operacion y puesta que la Direccion de Obra entienda necesario
para evaluar la instalacion.

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrara todo el equipamiento de medicién.
Deberan proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.

El trabajo de instalacion no sera considerado como terminado hasta estar en operacién
correctamente y aceptado por la Direccion de Obra.

Métodos y materiales basicos.
Cajas

Todas las cajas exteriores seran de PVC y de dimensiones acordes a las caferias. Todas
tendran tapas de PVC con burlete de goma.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared seran del tipo exterior linea AVE
Conatel o similar de color blanco. Las cajas de tomas se colocaran a 45 cm del nivel de piso
terminado y las de interruptores de luz a 120 cm del nivel de piso terminado.

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores generales de los tableros seran termomagnéticos con diferencial de marca
reconocida y normalizados por UTE, tendran el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas seran termomagnéticos bipolares para
220V, 50 Hz, norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos cables seran nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda;
se utilizara aislacion superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los
conductores seran antiflama y antipropagacion.

El cable neutro y tierra tendra siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja
amarilla la tierra), los que no se emplearan para ningun otro conductor.

Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el
certificado de aprobacién de un laboratorio reconocido.

La seccién minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T. La seccién minima para
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alimentar tomas sera de 2x2 + 4T.
La seccion minima para alimentar un centro o brazo de luz sera de 2x1 + 2T.
Tableros interiores

En los casos que corresponda la colocacion de tablero general en las viviendas, éste sera de
18 mddulos como minimo.

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja, por otro una bandeja o riel din sobre
los que se dispondran todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente muerto
los que se colocaran al final sujetandose a la caja y de tal forma que el marco actie como
tapa junta.

En la parte interior de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada con la
numeracion y el destino de cada ramal.

Todos los cables de tierra seran aislados y se reuniran en una bornera o barra de cobre.

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de la Obra un prototipo de los tableros
a suministrar.

Tomas corrientes

Se colocaran tomas exteriores de la mejor clase y presentacion, con o sin interruptor de
acuerdo a lo indicado. Los de uso general seran protegidos por interruptores
termomagnéticos. Desde el punto de vista de calidad se exigira como minimo la linea AVE de
Conatel.

Puestas a Tierra

Los oferentes deberan cotizar, el suministro y colocacién de una jabalina tipo Coperweld de
200 cm de largo minimo y en su parte superior una camara de 20 x 20 cm. El conductor
aislado de tierra se conectara con un terminal a la jabalina. En ningun caso tendra una
resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que esto no se cumpla el Contratista
debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares; los interruptores para las luces seran
unipolares. Se exigira como minimo la linea AVE de Conatel tanto para los interruptores como
para sus plaquetas.

1.3.12 COTIZACION Y RUBRADO

Atendiendo a la diversidad de situaciones de las viviendas y siendo impracticable la
realizacion de una visita al lugar de las obras, casa por casa, se optd por estandarizar los
tipos de trabajos a realizarse y las canastas de materiales a suministrar a efectos de facilitar la
cotizacion de los trabajos.

Sin perijuicio, los oferentes podran realizar las consultas que entiendan necesarias respecto a
la totalidad de los trabajos (intervencion con obra y/o suministro de materiales; ver hoja
RESUMEN_INTERVENCIONES en la planilla RubradoGeneral.ods).

Conforme se establece en el pliego de condiciones, antes de iniciar los trabajos en cada
vivienda se revisara la planilla de trabajos previstos, procediendo a los ajustes que
correspondan tanto en el alcance de los trabajos como en el presupuesto, sobre la base de
los precios unitarios ofertados.
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La certificacion de los trabajos sera siempre de acuerdo a lo efectivamente ejecutado.

En este sentido se definié un Rubrado de Obras Estandar y Canasta de Materiales, también
estandar, de acuerdo al siguiente detalle:

RUBRADO OBRAS ESTANDAR

Corresponde a una de las hojas de la planilla de calculo PreciosUnitarios.ods, en la
cual los oferentes deberan ingresar los precios unitarios de cada rubro y sub rubros en
las celdas amarillas (celdas no — protegidas):

l.

1.

2
3.
4.
5

Instalacién Eléctrica
Instalacion Sanitaria bafios
Instalacion Sanitaria cocina
Cubiertas

Tareas Varias

2. CANASTA de MATERIALES

Corresponde a una de las hojas de la planilla de calculo PreciosUnitarios.ods, en la
cual los oferentes deberan ingresar los precios unitarios de los materiales en las
celdas amarillas (celdas no — protegidas):
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1.

CANASTA SANITARIA BANOS

Incluye uUnicamente el suministro del lavatorio completo; esto es el lavatorio
con pie, valvula, sifén y una canilla para agua fria.

CANASTA DE CUBIERTAS
Incluye el suministro de:

(a) chapas calibre 26 de 4.88m x 1m en cantidad necesaria para cubrir el
metraje que se indica en las planillas de detalle de cada vivienda.

(b) 5 tirantes de 2" x 4” x 3.30m

(c) membrana asfaltica de 4mm c/terminaciéon de aluminio, en la cantidad
indicada en las planillas de detalle de cada vivienda.

CANASTA de HIDROFUGO

Incluye el suministro de: 15 bolsas de arena, 7 bolsas de cemento portland y 5
kg de hidréfugo inorganico.

CANASTA de VENTANAS

Incluye el suministro de ventanas de 1m x 1.20m y/o 0.40m x 0.60m segun se
indica en las planillas de detalle de cada vivienda.

CANASTA de PINTURA

Corresponde al suministro de 20 litros de pintura, en envases originales de
fabrica. Queda a criterio del oferente la capacidad de los envases
suministrados.

CANASTA para REPARACIONES
La canasta estandar definida para la realizacién de trabajos varios de



Intendencia de Montevideo
Acondicionamiento Urbano

Unidad Especial Ejecutora de Atencién al PIAI

reparacion incluye el suministro de:

o 3 tachos de pedregullo, 2 tachos de arena y 50 kg de cemento portland.
© 1 varilla de hierro tratado @ 8 (largo 12m)

o 2 varillas de hierro comun @ 6.

o 4 tablas de madera para encofrado.

Dado que la situacion de cada vivienda es diferente, la Direccion de Obra
indicara para cada caso particular la cantidad y tipo de estos articulos,
pudiendo variar respecto a la canasta estandar definida.

La liquidacién de este rubro sera de acuerdo al precio unitario ofertado de los
articulos y conforme al suministro efectivamente realizado por cada vivienda.

La planilla RubradoGeneral.ods, que corresponde a la Oferta propiamente dicha, se
disend de forma tal de simplificar y facilitar al oferente la cotizacion ya que el mismo solo debe
ingresar los datos correspondientes a precios unitarios en las celdas no — protegidas, que se
han destacado con fondo amarillo.

Esta planilla contiene férmulas y vinculos con las planilla de rubrado por manzana, lo cual
posibilita el cargado automatico de los precios.

A su vez, las planillas de rubrado por manzana contienen férmulas y vinculos con la planilla
PreciosUnitarios.ods, lo cual permite que los precios de la intervencion en cada vivienda
(cada hoja individual de la planilla) se cargue automaticamente y éstas al resumen por
manzana (hoja MANZANA “X”).

Las planillas de rubrado por manzana (RubradoManzanaA.ods a RubradoManzanad.ods)
estan totalmente protegidas, pero forman parte de la oferta pues son necesarios para que las
férmulas y vinculos con el Rubrado General.ods funcionen correctamente.

El oferente debera entregar ademas de la oferta de acuerdo a la Carta de Presentacion
de Cotizaciéon (DOC-1) y la Cotizacion de la obra (DOC-2) incluidos en el pliego, un CD
que contenga los siguientes archivos en una misma carpeta:

* RubradoGeneral.ods

* PreciosUnitarios.ods

* RubradoManzanaA.ods
* RubradoManzanaB.ods
* RubradoManzanaC.ods
*  RubradoManzanaD.ods
* RubradoManzanaE.ods
* RubradoManzanaF.ods
* RubradoManzanaG.ods
* RubradoManzanaH.ods
* RubradoManzanal.ods
* RubradoManzanaJ.ods

La hoja de la OFERTA incluida en la planilla RubradoGeneral.ods toma los precios del
resumen por manzana del Rubrado por manzana correspondiente; el oferente solo debe
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ingresar los precios faltantes en las celdas de color amarillo (obrador, administracion y
logistica y asesoramiento de capataz y/o técnico especializado) a efectos de que la planilla de
calculo resuma el precio total de la oferta.

Para una mejor comprension del funcionamiento de estos rubrados se
presenta a continuacién un esquema explicativo.

‘ INSTRUCTIVO PARA LA COTIZACION SEGUN RUBRADOS DE LA LICITACION

1 PreciosUnitarios |
Cargar los precios unitarios (basico y LLSS) en las siguientes hojas:

RUBRADO OBRAS ESTANDAR
CANASTA de MATERIALES
2Estos valores cargan automaticamente los rubrados de detalle por vivienda en la
correspondiente planilla por manzana.

Ejemplo: RUBRADO OBRAS ESTANDAR Rubrado_Manzana G |
CANASTA de MATERIALES |::> VIV 4091
VIV 4093

3Enla planilla correspondiente a cada manzana (ej. Rubrado_Manzana G) los valores de las hojas de detalle por
vivienda (ej. VIV 4091, VIV 4092 y VIV 4093) cargan automaticamente la hoja resumen por cada manzana (€.
MANZANA G)

4 En la planilla de Rubrado General Mejoramiento los valores de las hojas resumen por manzana (MANZANA A,
MANZANA B ...hasta MANZANA M) cargan automaticamente la hoja OFERTA.

Rubrado Manzana A MANZANA A

Rubrado Manzana B MANZANA B

Rubrado Manzana C MANZANA C

Rubrado Manzana D MANZANA D

Rubrado Manzana E MANZANA E

Rubrado Manzana F MANZANA F

Rubrado Manzana G MANZANA G
Rubrado Manzana H MANZANAH

Rubrado Manzana | MANZANA |

Rubrado Manzana J MANZANA J

5|En la hoja OFERTA del Rubrado General Mejoramiento también hay que incluir la cotizacion de rubros generales que
aplican a la totalidad de la intervencion, como por ejemplo: Implantacion (obrador), Tareas Varias y Administracién y
logistica de las canastas de materiales. Las celdas de esta hoja que estan protegidas cargan los precios
automaticamente de las planillas correspondientes al Rubrado por Manzana, de lo cual resulta el PRECIO FINAL DE
LA OFERTA
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