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1.1 GENERALIDADES 

1.1.1 OBJETO DE LA LICITACIÓN

La presente memoria refiere a los trabajos a efectuar para mejorar las condiciones de
habitabilidad e higiene de las viviendas ubicadas en el barrio “Asociación Civil Esperanza”
en la zona de Carrasco Norte del Departamento de Montevideo  (ver plano de ubicación
adjunto).

Las obras a licitar consisten en el suministro de materiales y ejecución de obras de mejora
edilicia en las viviendas de acuerdo a detalle por vivienda incluido en la presente memoria;
se adjunta rubrado por manzana, con el detalle de las tareas a realizar por vivienda.

Durante la ejecución de estos trabajos las familias continuarán instaladas en las viviendas,
por lo cual el contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y vecinos,
tanto hacia las áreas de trabajo como en el entorno inmediato, dando estricto cumplimiento
a  lo  que  establecen  las  leyes  referentes  a  Prevención  de  Accidentes  de  Trabajo  y
Enfermedades  Profesionales,  reglamentaciones  del  Banco  de  Seguros  del  Estado  e
Intendencia de Montevideo en la materia. Se pondrá especial atención al cumplimiento del
Dcto. 89/95 y anexos, en cuanto a las normas de seguridad vigentes.

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Antecedentes

Las  obras  para  la  regularización  del  Asentamiento  “Asociación  Civil  Esperanza”  (ACE)
fueron  objeto  de  distintas  licitaciones  públicas,  estas  licitaciones  incluyeron  obras  de
infraestructura y obras de construcción de viviendas para realojo. 

Alcance de los trabajos 

El  objeto  de  la  presente  licitación  corresponde  a  obras  de  mejora  en  las  viviendas
existentes, que en el marco del proceso de regularización permanecieron en el lugar y
condiciones originales, salvo por la dotación de conexión a la red pública de saneamiento y
a la red de agua potable.

La conexión a la  red de energía eléctrica la  realizará  UTE luego de que se realice la
instalación interior de las viviendas conforme a la normativa vigente. La red de energía
eléctrica del  barrio  fué realizada por UTE;  el  oferente que resulte adjudicatario  deberá
realizar una instalación eléctrica básica según se describe en la presente memoria y dejar
colocada una caja exterior estanca en la fachada de las viviendas a efectos de que UTE
pueda colocar la llave limitadora y realizar la acometida al medidor.

Se busca que todos los hogares del barrio mejoren las condiciones de habitabilidad al final
del proceso, para lo cual se prevén además de la mejora de la instalación eléctrica, obras
en el sector de servicios (baño y/o cocina), en cerramientos superiores e intervenciones
puntuales, menores, de albañilería, dando solución a algunos problemas específicos que
fueron relevados.
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Los trabajos a realizar en cada vivienda difieren en tipo y magnitud y se han categorizado
en cinco tipos que se detallan a continuación, pudiendo una vivienda requerir de más de un
tipo de intervención:

I. BAÑOS
Las intervenciones van desde la realización completa de las instalaciones sanitarias del
baño hasta reparaciones y/o reformas (por ejemplo, colocación de una ventana). 
En  ningún  caso  las  presentes  obras  incluyen  la  construcción  del  local  del  baño,  solo
refieren a la mejora de las condiciones existentes.
La instalación eléctrica se considera aparte, en el rubro “INSTALACIÓN ELÉCTRICA”.

A continuación se detallan los trabajos que incluyen cada uno de los subrubros del Rubro
BAÑOS:

• Suministro y colocación de lavatorio:   
El  suministro y  colocación de lavatorio  incluye el  pie de apoyo y los correspondientes
elementos de sujección a la pared, además de la grifería, el sifón y la válvula.
En caso de que fuera necesario realizar también la instalación de agua fría y/o de desagüe
correspondiente, la Dirección de Obra lo indicará expresamente en una Orden de Servicio
y la liquidación de esos rubros se hará de acuerdo a los precios unitarios ofertados para las
tareas concretas que se realicen.

• Instalación de agua caliente  
Solo se prevé instalación de agua caliente en la ducha; se deberá realizar la instalación
desde el calefón o desde el lugar previsto para la instalación de éste (en caso de que no
exista) hasta la grifería de la ducha,
La instalación será realizada en caños de polipropileno termofusionado a la vista y las
piezas terminales  deberán ser  con inserto metálico  macho.  No se realizará  instalación
embutida en muros. 

• Instalación de agua fría  
La instalación de agua fría en el baño se realizará cuando esta no exista o se encuentre en
malas condiciones de mantenimiento.
Se  deberá realizar  la  instalación  de manera que  todos  los  aparatos  del  baño queden
conectados al suministro de agua.
La instalación será realizada en caños de polipropileno termofusionado a la vista y las
piezas terminales  deberán ser  con inserto metálico  macho.  No se realizará  instalación
embutida en muros.
Se preverá la colocación de una llave de paso a efectos de independizar la instalación del
baño del resto de la instalación existente en la vivienda.

• Suministro y colocación de ducha (incluye grifería):   
Este rubro refiere a la realización de un sector para ducha en el local del baño, cuando
este no exista o exista de manera precaria.
Se deberá prever el desagüe y el abastecimiento de agua fría y caliente, también incluye la
instalación de grifería monocomando y ducha teléfono. 

• Desagüe de secundaria  
En este rubro se incluyen todos los desagües de sanitaria necesarios para la evacuación
de todos los aparatos existentes o a instalar. No incluye instalación para bidet.

• Suministro y colocación de ventana de aluminio:   
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Este rubro refiere al suministro y colocación de una ventana de aluminio en el local del
baño, cuando esta no exista.
Se deberá realizar  el  vano,  el  dintel,  antepecho,  el  amure de la abertura y la  correcta
impermeabilización de la zona en la que se realiza la reforma.
Las ventanas tendrán una dimensión de 40cm x 60cm, serán de una hoja de proyección y
deberán ser suministradas con todos los herrajes y vidrio de 3mm. Los perfiles de aluminio
corresponderán, como mínimo a la serie Alcan 25, sistema METTA o similar.-
Deberán ser estancas al agua y al aire.

• Suministro y colocación de puerta de madera:   
Este rubro refiere a la instalación de una puerta de madera en el local del baño, cuando
esta no exista.
Las puertas tendrán una dimensión de 2.05m x 80cm, serán batientes interior o exterior
según el caso. Se deberá prever en la presentación de la oferta el ajuste del vano a las
dimensiones necesarias para el amure de esta abertura.
El marco será cajón de cedro. La hoja será tipo bastidor con tapa canto de madera en las
cuatro aristas. Los herrajes serán 3 pomelas de bronce y un pomo con llavín o llave.
Tendrán una terminación con dos manos de esmalte satinado color blanco.

II. COCINA
Estas tareas refieren a la instalación de una mesada de cocina con pileta simple de acero
inoxidable y la construcción de las pilastras para el apoyo. 
Se deberá prever la instalación de agua potable y el desagüe a la cámara de inspección
más próxima.
El abastecimiento de agua potable incluye el suministro y colocación de grifería de pared
para agua fría.
La red de desagüe incluye, la válvula de la pileta, el sifón, la grasera y la pileta de patio
previa a la cámara de inspección.
La  tubería  de  desagüe  será  de  PVC  y  la  de  abastecimiento  en  polipropileno
termofusionado.

III. CERRAMIENTOS SUPERIORES
Los cerramientos superiores existentes en el  barrio  se diferencian en dos grupos,  uno
compuesto  con  piezas  livianas  (chapas  de  zinc  y/o  fibrocemento)  y  otro  con  losa  de
hormigón armado.

A. INTERVENCIÓN EN CERRAMIENTOS DE CUBIERTA LIVIANA

Los trabajos incluyen el retiro total o parcial del cerramiento existente y la colocación de un
nuevo cerramiento liviano de chapas de zinc, de acuerdo a las planillas de metraje que se
adjuntan.
Se  incluye  el  suministro  y  colocación  de  la  estructura  (tirantes  de  madera  o  cercha
metálica) y los elementos de sujeción necesarios de las piezas a la estructura. 
Para aquellos casos en los que se identifican roturas pequeñas y puntuales, se prevé sólo
el  suministro  de  membrana  asfáltica  para  que  el  beneficiario  haga  por  si  mismo  una
reparación provisoria.

B. INTERVENCIÓN EN CERRAMIENTOS DE LOSA DE HORMIGÓN

Los trabajos incluyen la reparación de la capa impermeable que se encuentre en malas
condiciones,  cuando esto sea posible.  La dirección de obra decidirá  si  se realiza  esta
opción o si se coloca un sobre techo de chapa de zinc.
En el caso que la dirección de obra lo estime conveniente se realizará un refuerzo de los
muros o de la estructura existente.
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El  encuentro de los  muros con el  cerramiento  superior  será  un pretil  impermeable  de
mampostería, que tendrá una capa de mortero hidrófugo con terminación de membrana
asfáltica aluminizada.
En los  casos en que exista  el  pretil,  este  podrá  ser  acondicionado  o  mejorado según
indique la dirección de obra. En los casos que no exista deberá construirse. 
Para algunos casos particulares  se prevé la  colocación  de un canalón  para recoger  y
conducir aguas pluviales. Esto incluye los elementos de sujeción y la tubería necesaria
para conducir estas aguas hasta donde determine la dirección de obra.
En todos los casos, cuando se requiera de trabajos extraordinarios, como puede ser la
realización de refuerzos de estructura, conformación de pretil, etc la Dirección de Obra lo
indicará expresamente en una Orden de Servicio y la liquidación de esos rubros se hará de
acuerdo a los precios unitarios ofertados para las tareas concretas que se realicen.

IV. CANASTAS DE MATERIALES
Este rubro consiste en el suministro de materiales a las familias beneficiarias a efectos de
atender diferentes aspectos a mejorar en la vivienda y que no se encuentran incluidos en
los rubros anteriores.

Suministro de canasta de hidrófugo:
Consiste  en el  suministro  de materiales  necesarios  para  la  elaboración  de un mortero
hidrófugo.
Una unidad está compuesta de 15 bolsas de arena terciada, 7 bolsas de cemento portland
y 5 kg de hidrófugo inorgánico. Estos materiales deberán ser aprobados por la dirección de
obra.

Suministro de ventana de aluminio (1.00m x 1.20m):
Las ventanas tendrán una dimensión de 1,00m x 1,20m, serán corredizas y deberán ser
suministradas con todos los herrajes, vidrio de 4mm y grapas de amure. Los perfiles de
aluminio corresponderán como mínimo a la serie Alcan 25 o similar.-
Deberán ser estancas al agua y al aire.

Suministro de ventana de aluminio (0.40m x 0.60m):
Las ventanas tendrán una dimensión de 40cm x 60cm, serán de una hoja de proyección y
deberán ser suministradas con todos los herrajes y vidrio de 3mm y grapas de amure. Los
perfiles de aluminio corresponderán como mínimo a la serie Alcan  25 o similar.-
Deberán ser estancas al agua y al aire.

Suministro de materiales de cubierta:
Consiste en el suministro de chapas calibre 26, de 4.88m de largo por 1m (aprox.) para
cubrir el área  de techo que se indica en la planilla de detalle de cada vivienda.
Incluye también el suministro de 5 tirantes de 2” x 4” x 3.30m  y los clavos de techo con
arandela y capuchón de goma necesarios para su colocación.

Suministro de pintura exterior impermeable:
Corresponde al suministro de 20 litros de pintura exterior impermeable de color blanco, tipo
Incafrent o similar por vivienda, lo cual corresponde a 156 canastas.
El envase de la pintura queda a criterio del oferente, no siendo admisible la entrega de
material fraccionado por el oferente (deben entregarse en el envase original del fabricante).

Suministro de canasta de materiales para reparaciones varias:
En este rubro se incluye el suministro de materiales para realizar reparaciones varias, dado
el estado de deterioro en el que se encuentran algunas construcciones.
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La unidad refiere a la siguiente cantidad de materiales:
• 3 bolsas de pedregullo, 2 bolsas de arena y 50 kg de cemento portland.
• 1 varilla de hierro tratado Ø 8 (de 12m de largo)
• 2 varillas de hierro común Ø 6.
• 4 tablas de madera para encofrado.

V. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Todas las instalaciones de la  viviendas se efectuarán de acuerdo a los reglamentos y
normas de UTE, todos los materiales serán nuevos, normalizados y autorizados por UTE.

La instalación será aparente con conductores bajo goma, y se deberán incluir todos los
elementos necesarios a efectos de cumplir  con la  normativa vigente,  aunque estos no
estén detallados en la presente memoria.

Se  deberá  incorporar  el  costo  de  los  trámites  ante  UTE COMERCIAL  SOCIAL  (firma
técnica)

La instalación básica que se hará en cada vivienda será:

• caja estanca para ICP de acometida de UTE (en fachada)

• Un tablero general en el interior de la vivienda de 18 módulos, que cuente con llave
diferencial y las llaves térmicas necesarias para cada uno de los circuitos.

• Conductores de potencia e iluminación.

• Interruptores, tomas, centros, etc. 

• En baño: una puesta de luz y dos tomas schuko con llave.

• En cocina: una puesta de luz, un toma schuko con llave y dos tomas tres en línea
con llave.

• En una habitación: una puesta de luz y un toma.

• Puesta a tierra, será realizada con una jabalina de 200cm de largo mínimo y en su
parte superior una cámara de 20cm x 20cm. El conductor de la tierra se conectará
con un terminal de la jabalina.

Todos los interruptores de los tomas serán bipolares y los interruptores para las luces  
serán unipolares.

Modalidades de Intervención

a-  Intervenciones por auto-construcción – SUMINISTRO DE MATERIALES
Esta  modalidad  consiste  en el  suministro  de materiales  por  parte  del  contratista en el
domicilio de las familias que harán los trabajos en la modalidad de autoconstrucción.
El  suministro  se  hará  a  solicitud  de  la  Dirección  de  Obra,  previendo  la  entrega  de
materiales en etapas,  hasta un máximo de tres por vivienda,  con el  fin de controlar  el
avance y buen uso de los materiales.
Técnicos de la UEEA – PIAI  harán el acompañamiento a las familias en la construcción y
determinarán qué materiales corresponden a cada etapa, haciendo la solicitud de entrega
al  contratista con suficiente  antelación (tres días mínimo).  Será  de responsabilidad  del
contratista  realizar  las  entregas  de  materiales  en  cada  vivienda,  con  su  respectiva
descarga  en  el  frente  de  la  vivienda,  llevar  el  control  de  los  materiales  entregados  y
presentar a la Dirección de Obra un remito firmado por el vecino (con aclaración de firma e
indicación de C.I.) con lo entregado.

b-  Intervenciones  realizadas con mano de obra contratada
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Esta  modalidad  consiste  en  la  realización  de  las  obras  por  parte  del  contratista  con
suministro de materiales, herramientas, construcciones auxiliares y todo otro insumo que
sea requerido para la correcta ejecución de los trabajos.
El  Jefe de Obra designado  por  el  contratista  deberá encargarse de la  organización  y
control de la obra teniendo permanente y estricta vigilancia sobre la misma; el mismo será
el interlocutor válido ante el Director de la Obra.

1.1.3 VISITA DE OBRA
Se aconseja que los Oferentes realicen una visita de inspección al lugar de emplazamiento
de las obras y sus alrededores y obtengan por sí  mismos y bajo su responsabilidad y
riesgo,  toda la  información que pueda ser  necesaria  para  preparar  sus ofertas.  De no
hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características de dicho emplazamiento
y serán de su cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivarse.
Los vecinos del barrio serán notificados oportunamente por la Intendencia del inicio del
proceso licitatorio y de la posibilidad de que las empresas concurran al sitio para conocer
las características del barrio.

1.1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN, CRONOGRAMA Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS

El plazo máximo estimado para las obras es de 4 meses (120 días corridos)

Será de responsabilidad del contratista realizar un cronograma de obras de manera tal que la
Dirección  de  Obra  pueda  realizar  las  coordinaciones  necesarias  con  las  familias  para
garantizar el acceso a cada  vivienda en tiempo y forma.

En los casos en que las intervenciones impliquen anular el baño utilizado por la familia el
contratista deberá brindar  una alternativa,  como ser  una caseta sanitaria  conectada a la
cámara número 1 o un inodoro químico para uso particular de la familia.

Conjuntamente con la propuesta, se deberá presentar un plan de obra tentativo que, en caso
de resultar adjudicatario, el oferente deberá ajustar en acuerdo con la Dirección de Obra.

Se presentará como mínimo: 

a) Cronograma de Avance físico y financiero.

b) Cronograma de Obras por vivienda  (indicar fecha de ingreso prevista y duración de los
trabajos por vivienda).

El cronograma de obra de cada vivienda será firmado por el Jefe de familia, por la Dirección
de Obra y por el Contratista al comienzo de las obras. Cualquier modificación o atraso al
mencionado cronograma deberá ser comunicado por escrito a la  Dirección de Obra con
antelación mínima de 5 días.

1.2 CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

1.2.1 IMPLANTACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PREPARATORIOS

Las obras de mejoramiento se realizarán en las viviendas ubicadas en las manzanas A, B, C,
D, E, F, G, H, I y J del barrio “Asociación Civil Esperanza” (ver plano de ubicación adjunto y
resumen de intervenciones en el Rubrado).

La Intendencia pondrá a disposición de la empresa adjudicataria un predio (de un área acorde
a las necesidades) para su uso en el transcurso de las obras a modo de Obrador, donde
podrá ubicar sus construcciones provisorias y acopiar materiales. Al iniciarse el trabajo de
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construcción, el Contratista colocará en todo el perímetro un cerco provisorio, el que adecuará
a su sistema de vigilancia.  
El  contratista  habilitará  un  espacio  dentro  de  su  obrador  de  6m2  con  vigilancia,  con
iluminación natural y artificial, estantes, mesa de trabajo y tres bancos, para trabajo de la
Dirección de Obra. 

           1.2.2 CARTEL DE OBRA 
Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la Dirección de

Obra.

Los carteles de obra serán de chapa con estructura de madera y puntales de eucalipto

como soporte. El diseño y dimensiones será de acuerdo al siguiente modelo:

Aclaraciones:
Se deberán sustituir los siguientes textos especificados en  el tipo de Cartel de  Obra:

 Donde dice “PMB-PIAI”, deberá decir “PMB/MVOTMA”.
 Donde dice “ID….”, deberá decir “ IM”.
 Donde dice “Intendencia Departamental ….”, deberá decir “Intendencia de Montevideo”
 Donde dice “Préstamo BID Nº2052/OC-UR”, deberá decir “Préstamo BID Nº3097/OC-UR”.
 Donde dice “Licitación Obra Pública Nº”, deberá decir “Licitación Abreviada Nº ...”
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1.2.3 INSTALACIÓN DE OBRAS, ANDAMIOS y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

Andamios. Baranda de protección. Plataformas de los andamios.
Los andamios y demás instalaciones para las obras se construirán de acuerdo a las leyes,
ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, sobre prevención de accidentes de trabajo.
Será el contratista el responsable de la realización de las correspondientes tramitaciones ante
los diversos organismos, a los efectos de dar cumplimiento a la totalidad de las normas.
Deberá presentarse plan de seguridad según establece el ministerio correspondiente y en
caso de utilizar andamios, presentación de proyecto ante MTSS, y aprobación del mismo.

1.2.4 LIMPIEZA DE LA OBRA
El Contratista efectuará toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
azoteas,  patios,  escaleras,  pisos,  servicios,  artefactos  sanitarios,  placas  y  cajas  de  la
instalación eléctrica, herrajes, vidrios, etc.

1.2.5 LIMPIEZA DEL TERRENO
Al terminar las obras, y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista deberá dejar el
terreno  despejado  de  tierras  acumuladas,  escombros,  materiales  y  útiles  sobrantes  y
enteramente aseado.

1.2.6 EXCEDENTES:
El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera
sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos. Si no
estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia
medidos desde la obra.

1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.3.1 DE LOS MATERIALES

CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie y se ajustarán a las
especificaciones de esta Memoria y a las normas vigentes (normativa sanitaria, normativa de
UTE,  etc).  Deberán  depositarse  en  la  obra  en  sus  envases  originales  intactos,
correspondiendo el  rechazo de los  mismos,  cuando el  envase no se hallare  en buenas
condiciones o estuviere abierto.
Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricación.

MUESTRAS
El Contratista deberá presentar a la consideración de la Dirección de Obra una muestra de
cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y aceptación
provisoria. No podrá depositar materiales, artículos o productos al pie o dentro del recinto de
la obra, sin cumplir con este requisito.

ACEPTACIÓN
La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no exime
al  Contratista  de  las  responsabilidades  en  que  pueda  incurrir,  si  antes  de  la  recepción
definitiva de la obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.
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FISCALIZACIÓN DE LOS MATERIALES
La  Dirección  de  las  Obras,  si  lo  creyera  conveniente,  fiscalizará  la  elaboración  de  los
materiales, artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese
efecto el Contratista proporcionará las direcciones, números del teléfono, horarios de trabajo
de cada una de las fábricas o talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y
productos, a los efectos de permitir realizar visitas durante la ejecución.
El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia y calidad del material, artículo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se  indique una
marca o calidad determinada.
Si la Dirección de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o
muestras de fábrica en el  laboratorio,  el  Contratista proveerá los materiales y elementos
necesarios y el ensayo solicitado será a su entero costo.

RECHAZO DE MATERIALES

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de
las muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la
Dirección de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de
cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje,
deterioro,  etc.).  Si  se  comprobase  que  parte  de  la  obra,  fuera  realizada  con  materiales
rechazados, será demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.
Condiciones particulares de los materiales:
Las condiciones particulares que deberán reunir los materiales, no podrán ser ampliadas o
modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicación y demás
requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria.

ENSAYOS

La Dirección de Obra, en caso debidamente justificado podrá requerir la realización de un
estudio de cualquier material, artículo o producto por parte de los institutos de ensayos de la
Universidad de la República, UTU o Laboratorios  Homologados o Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar  a su cargo,  la cantidad de dicho material,
artículo o producto que fuese  necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio o  ensayo de los materiales serán de cuenta del
Contratista de la obra.

CONDICIONES

Agua
En  todos  los  trabajos,  se  empleará  agua  corriente  del  servicio  público.  El  Contratista
dispondrá, si fuera necesario, depósitos y equipos de modo de asegurar la distribución en
toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, serán dulces, silíceas, de granos
duros y resistentes al desgaste, de tamaño adecuado a su uso. Se usarán perfectamente
lavadas,  exentas de  materiales orgánicos,  bolas de barro o polvo fino que recubra las
partículas del material, no pudiendo tener mayor contenidos de estos elementos que los que
fija la norma UNIT-82.

Será el  Contratista  el  responsable  directo  de los  perjuicios  que se constaten por  haber
empleado arenas conteniendo cloruros.

Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82. Los
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diámetros de las partículas oscilarán entre  un máximo de 5 mm y un mínimo de 0.15 mm.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Dirección de la Obra, fijará los
tipos y procedencia de las arenas.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas
en obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberán ser blancas o de color claro.

Para  la  ejecución  de  morteros  hidrófugos  se  empleara  arena  terciada,  cuidándose
especialmente el amasado de modo de evitar partículas extrañas y ajenas en la masa.

Grava y gravilla

La grava y  gravilla,  se  ajustarán a  las  prescripciones  de la  norma UNIT 102  y  normas
complementarias a ella.  Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica sin partes
descompuestas  o  terrosas.  Regirá  en  caso  de  ser  necesarios  ensayos  el  normal   en
máquinas Los Angeles (UNIT 17).

La piedra para composición de hormigones se empleará fragmentada en pequeños trozos
regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será
tal que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartándose
aquellas partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva. El tamaño de los fragmentos variará entre los siguientes límites:
GRAVILLA: 05 A 10 MM
GRAVA: 10 A 20 MM
Regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-46. 

Cemento

Se suministrará en envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la
cantidad y sus componentes constitutivos.

Será cuidadosamente acopiado y protegido de la intemperie, de modo que pueda controlarse
la integridad del envase hasta el momento de su utilización.

Solo podrá utilizarse a granel con la expresa autorización de la Dirección de Obra.

No se admitirá el uso de cemento Pórtland, en morteros y hormigones, que tenga más de 30
días desde la fecha de su expedición en fábrica.

Será  gris, de  fraguado normal, observándose  la  procedencia del mismo,  no  permitiéndose
el uso    de ningún cemento que tenga principio de fraguado.

Regirán para la realización del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 41-45;
21-45; 22-45.

Cal

La cal  será  grasa,  bien  cocida y  no alterada por  el  aire o la humedad, obtenida mediante
la   calcinación  de  carbonatos  de  cal  que  no  contengan  impurezas  o  materiales  inertes
extraños a su composición normal.

Deberá tener las condiciones generales consignadas en la norma  UNIT 35-44.

La cal grasa, salvo especificación contraria, se empleará en piedras, apagada por fusión, siete
días por lo menos antes de su empleo y antes de usarse será pasada por zarandas dobles
con  mallas  de  1  MM  como  máximo.  No  deberá  emplearse  líquida,  sino  en  pasta  de
consistencia normal al dosificarse para la composición  de morteros.
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La  cal  para  revoques  será  apagada  con  un  mes  de  anticipación  en  depósitos  de  las
dimensiones  necesarias  para  el  cumplimiento  de   esta  disposición,  debiendo  tamizarse
previamente a su empleo.

Hidrófugos

Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, líquidos. Se suministrarán en
envases de fábrica,  herméticamente  cerrados y con especificación de la  cantidad y  sus
componentes constitutivos.

Se tendrá especial atención con su uso en la dosificación de los materiales, especialmente el
cemento Portland. 

Ladrillos

El  ladrillo  utilizado  será  de  campo  de  buena  calidad,  bien  cocido  y  su  consistencia,
dimensiones y coloración deberán ser  sometidas a la  aprobación de la  Dirección de las
Obras. 

Vidrios

Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni
ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los tipos
"fantasía" serán elegidos, según muestras a suministrar por el Contratista, por la Dirección de
las Obras.

Maderas

Las maderas serán de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras
rectas, sin nudos,  manchas, enfermedades o polillas.

Serán de los  tipos  y  secciones indicadas,  no admitiéndose empalmes sin  la  aprobación
expresa de la Dirección de Obra.

Metales
Todos los metales a emplearse deberán estar en perfecto estado de conservación y libres de
oxidaciones inadecuadas. Serán homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial máxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta
aplicación.

Morteros
Se fabricarán  en  obra,  con  una  máquina  mezcladora  eficiente.  Los  componentes  serán
batidos por lo menos tres minutos, empleándose un mínimo de agua, hasta que las mezclas
resulten homogéneas. Se seguirán estrictamente las proporciones indicadas para cada uso,
empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.

Ensayos de morteros
Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizarán en
cuanto a método, manera de llenar los moldes y demás condiciones en un todo de acuerdo
con las Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composición entra cemento, deberán emplearse a medida que vayan
preparándose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mañana para la tarde.

Serán de los siguientes tipos, salvo indicación en contrario en los respectivos planos:
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Dosificación de morteros Empleo de morteros

TIPO A
5  partes  de  mezcla  (5  partes  arena
gruesa, 2 partes cal en pasta)
1 parte de cemento o
5 partes  de  arena  1  parte  de  Articor
10% de cemento

Para elevación de muros no portantes.

TIPO B
8  partes  de  mezcla  (3  partes  arena
terciada, 2 partes cal en pasta)
1 parte de cemento

Única capa de revoques interiores (en cielorrasos
de baños sobre azotada de arena y Pórtland).
Bolseado de muros interiores.
Bolseado de bovedillas de Hormigón Vibrado.TIPO C

5  partes  de  mezcla  (4  partes  arena
gruesa, 1 parte cal en pasta)
1 parte de cemento

Para colocación de revestimientos, y todo trabajo
similar.

TIPO D
4 partes de arena gruesa
1  parte  de  cemento  con  hidrófugo
según especificación del fabricante.

Con hidrófugo
*Para aislar del suelo a los muros
*Para la capa a extender sobre el contrapiso de

terrazas, baños y ducheros.
*Para la capa impermeable exterior.TIPO E

4 partes de arena gruesa 1 parte de
cemento

*Para la primera capa (Azotada de toda superficie
de hormigón a revocar)
*Para amurado de grapas.
*Para elevación de tabiques y muros portantes.

NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberán estar exentos de
mezcla en su composición.

Morteros - Hidrófugos

Para conseguir un verdadero mortero hidrófugo, independientemente de la sustancia que se
le adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometría exacta de las arenas, de modo
que los huecos que vayan dejando los granos más gruesos sean ocupados íntegramente por
los granos inmediatamente más finos, completando con una dosificación exacta  de cemento.

 1.3.2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Generalidades

Las obras de estructura de hormigón corresponden a la realización de vigas (de corresponder
refuerzos de estructura), dinteles, antepechos y pilares (básicamente se trata de pilares de
traba).

En los casos que corresponda realizar algún trabajo de estructura el Contratista realizará el
replanteo de la misma sometiéndolo posteriormente a la aprobación del Director de Obra.

Se utilizarán siempre obreros capaces y especializados (carpinteros y herreros) conforme a
las disposiciones vigentes, que operarán bajo las órdenes inmediatas de un encargado del
contralor técnico de las obras y las instrucciones del Director de Obra.

En caso de que corresponda, antes de proceder al hormigonado, el Contratista preverá la
ejecución  de  pases  y  conductos  para  las  instalaciones  correspondientes,  dejando  los
espacios necesarios para que luego no haya que hacer cortes en el hormigón.

Encofrados

Los moldes para las obras de hormigón armado no podrán tener deformaciones y deberán
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ser apuntalados correctamente cuidando de que la terminación sea prolija. Las dimensiones
interiores de los moldes estarán de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir y
tendrán superficies lisas.

Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitará
la aprobación de los mismos a la Dirección de Obra. Esta aprobación no exime al Contratista
de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema  durante su utilización.

Todos los moldes deberán estar construidos de modo que resulten impermeables para el
hormigón y tendrán la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el
hormigón  fresco,  sobrecarga  prudencial,  las  vibraciones  producidas  por  el  tránsito  y  la
distribución del hormigón, en sus condiciones más desfavorables.

La Dirección de Obra queda facultada para ordenar la corrección o refuerzo de los moldes, o
aún la suspensión de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de
material o deformaciones importantes en los moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiará el encofrado de materias
extrañas. A estos efectos se dispondrán de oportunas aberturas u orificios de limpieza.

Cuando se juzgue conveniente, la Dirección podrá exigir que se aplique sobre los moldes una
mano de preparado especial,  a  los  efectos  de  impedir  adherencia.  Cuando  se empleen
moldes ya usados deberán limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposición prolongada de los encofrados a la  intemperie, se procederá a
una nueva nivelación  y control de  acuñado previamente al llenado.

De cualquier  manera,  como medida  precautoria,  se  verificará  previamente  al  llenado,  la
seguridad del conjunto del encofrado.

No se podrá comenzar con el hormigonado sin la autorización previa de la Dirección de Obra.

El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Deberá
evitarse interrupciones durante la ejecución del hormigonado, pero en caso de no ser posible,
antes de proseguir se raspará y limpiará la superficie interrumpida, humedeciéndola antes de
continuar el llenado.

Deberá suspenderse el  hormigonado si  se prevé descenso de temperatura.  En caso de
tiempo  caluroso  deberán  tomarse  medidas  para  reducir  la  evaporación  de  agua,
protegiéndolo del sol y viento para evitar que se seque.

Armaduras

Generalidades  

En general se procederá según especificaciones de las normas UNIT  104 y 118.
Los hierros de las armaduras deberán estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia con el hormigón, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas,
morteros, etc.
Se cuidará especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la
posición  establecida    y  además  que  las  varillas  continuas  (armadura  principal)  estén
perfectamente ligadas a las armaduras de repartición por medio de alambres del  diámetro
conveniente.

Empalmes  

Solo  se  dispondrán los  empalmes previstos  en el  proyecto,  de lo  contrario  deberán ser
aprobados por la Dirección de obra.
Se colocarán fuera de la zona en que la armadura trabaje en su máxima tensión.
En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguirán las especificaciones del
Calculista.
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Separación de las varillas  

Siempre que sea posible, la separación neta entre las barras paralelas deberá cumplir las
condiciones siguientes: No ser menor que el diámetro de las barras.

No ser menor que la dimensión máxima del agregado, más 5 cm. No ser menor que 20 mm.

Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o más capas o filas, la separación entre
cada una de ellas debe ser igual a las  indicadas anteriormente.

Para  garantizar  el  mantenimiento  de  esa  separación,  se  colocarán  separadores
transversalmente, constituidos por varillas del  diámetro correspondiente, apartados 60 veces
el diámetro de la armadura.

Recubrimiento  

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de
hormigón de: Plateas Según se indica en planos.

Pilares Ancho > 20 2.5 cm.
Ancho < 20 1.5 cm.

Vigas 2.0 cm.
Losas mín.  1,5 a 2 cm.

Colocación de la armadura  

Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Director de Obra. No se podrá llenar ningún
molde sin la autorización expresa del Director de Obra. En caso de no cumplirse esta cláusula
por el Contratista, aquél podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, orden que
el Contratista tendrá que cumplir sin derecho a reclamación.

El Contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente antelación a la fecha fijada
para el llenado. En esta  fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la
armadura en los moldes correspondientes. La colocación de las barras en el encofrado, sus
respectivas secciones y dimensiones de los moldes, deberá responder en todos los aspectos
a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del  proyecto.

Toda modificación a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado explícitamente,
por el Director de Obra.

Se  dejarán  colocados  en  los  pilares  antes  del  llenado,  en  las  líneas  de  los  muros  de
albañilería, bigotes de varilla  de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece
esta misma memoria con relación a la realización de los paramentos.

Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicación de las barras,
mientras se procede al  hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los
mismos entre  sí  y  a  las  barras,  ya  sea aplicando separadores  de  cemento  (ravioles)  o
adoptando otras medidas que se juzguen más convenientes. Nunca se admitirá la utilización
de barras de acero para tal fin.

Antes  y  durante  la  colocación  del  hormigón,  deberá  cuidarse  especialmente  que  no  se
produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de
las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra
causa.

Amasado, colocación y tratamiento del hormigón  

El hormigón se amasará de manera de conseguir una mezcla íntima y homogénea de los
distintos materiales, debiendo resultar el árido perfectamente recubierto en pasta de cemento.

El amasado deberá realizarse en hormigonera y el período de batido no será nunca inferior al
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minuto y medio a contar desde  que se complete la hormigonera.

Se permitirá máquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cúbicos en
8 horas efectivas de trabajo.

La dosificación será estudiada por el Contratista en función de la resistencia necesaria según
el caso y deberá solicitar la aceptación de la Dirección de Obra, previamente a la iniciación
de los trabajos. Se deberá dar especial importancia a que la retracción sea la mínima posible,
en ese sentido la mezcla debe ser dosificada de modo de conseguir un asentamiento no
mayor de 5 cm. medido en el cono de Abrams.

La canchada que exceda el asentamiento máximo permitido no se colará en los encofrados,
debiendo corregirse  su dosificación  hasta que cumpla dicha requisito.

El hormigón deberá ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser mezclado y se hará
sin interrupciones.

No se podrá hormigonar con temperaturas inferiores a 5º C y para hacerlo durante el día que
se haya  registrado  dicha  temperatura,  se  deberá solicitar  indicaciones  específicas  a  las
Dirección de Obra.

Se asegurará  que la  mezcla  se  mantenga uniforme,  reincorporando al  nuevo amasado,
aquellos agregados que se hubiesen separado.

No  se  deberá  trasladar  la  mezcla  a  distancias  mayores  de  30  metros  para  evitar  el
desmezclado.

Vibradores  

En casos excepcionales se podrá solicitar el uso de vibradores. La mezcla en este caso
deberá dosificarse de modo de conseguir una fluidez que resista la tendencia al desmezclado.

Juntas  

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupción del hormigonado antes de
terminarse una parte completa de la obra se deberán estudiar las juntas de construcción
resultantes de manera que causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de
la obra.

Las juntas deberán ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura orientadas
de  manera  que  los  esfuerzos  previstos  para  el  hormigón  en  ese  punto,  se  desarrollan
normalmente  a  la  junta  y  de  manera  que  tiendan  a  su  unión  con  el  nuevo  material  a
colocarse.

Se tomarán todas las precauciones de índole constructiva que aseguren la mejor adherencia
entre las partes de hormigón en contacto. Las obras se reanudarán dentro del más breve
plazo  posible.  Para  ello  deberá  cuidarse  que  las  superficies  de  interrupción  sean
convenientemente ásperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigón fresco. Antes de
continuar con el hormigonado se cubrirá la junta con una lechada de cemento.

Curado del hormigón  

El  hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el  período inicial  del
endurecimiento, cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomarán las precauciones
necesarias para que ese estado de saturación se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4ºC, se protegerá el hormigón con bolsas, telas u
otro material  similar,  por  lo  menos 72 horas para hormigones de cemento común.  Igual
procedimiento habrá de adoptarse en los días  de intenso calor.

El plazo de curado dependerá, entre otros factores de las características de la estructura,
exposición a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura
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ambiente y de la dosificación del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningún caso
sería inferior dicho plazo a 5 días para hormigón con cemento común. Deberá tomarse el
lapso  prudencial  para  comenzar  el  proceso  de  curado  para  que  este  no  produzca  un
deslavado de la capa superficial del hormigón.

Desencofrado  

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podrán quitarse
tan pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente como para que esta operación no
afecte  al mismo.

Debe realizarse de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura.

Se seguirán las normas universales en la materia y las instrucciones que imparta la Dirección
de Obra.

Queda  expresamente  prohibido  reparar  partes  de  la  estructura  de  hormigón  luego  del
desencofrado, sin antes consultar con la Dirección de Obra. Esta tomará las decisiones que
correspondan en base a la entidad de las imperfecciones realizadas.

Controles de calidad
Ensayos de Hormigón  
El control de la resistencia del hormigón se hará mediante ensayos de acuerdo con la norma
UNIT 40 utilizándose cilindros de hormigón preparados según la Norma UNIT 25.
Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra podrá solicitar la realización de probetas
en casos de duda sobre la ejecución y/o resistencia.
El Contratista deberá prever a su cargo la realización de los ensayos.
Los resultados de los ensayos serán comunicados a la Dirección de Obra dentro de las 24
horas de haberse obtenido los resultados.  El laboratorio será oficial u homologado.

1.3.4 ALBAÑILERIA

Elevación de muros

No se  prevé  la  realización  de  muros  nuevos;  no  obstante  para  el  caso  de  que  surjan
imprevistos  (por  ejemplo,  agrietamiento  o  desplome)  se  deberán  considerar  las
especificaciones que se indican a continuación.

Todos los muros y tabiques serán de los materiales y espesores que indiquen los planos  de
plantas y detalles. Toda la construcción se hará a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados.

Los muros se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón, y manteniendo
bien limpias las juntas.

Deberá cuidarse especialmente la terminación de los mismos, la que será de primera calidad
ya que los muros quedarán vistos en su cara interior sin ningún otro tipo de terminación
superficial.

Si hubiere que unir mampostería vieja con nueva, se hará con esmero, limpiando y regando
las superficies de contacto, y colocándose las respectivas trabas de hormigón armado.

Las juntas verticales se llenarán con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si
aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener
mampostería maciza.

Las juntas no podrán ser mayores de 0.015 m. Los agujeros y huecos de machinales, que
nunca estarán a una distancia mayor de 0.50 m de las jambas, se rellenarán con bloque
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nuevo cortado a la dimensión  requerida.

En encuentro de muros con elementos de hormigón armado, los muros y tabiques se trabarán
con 2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms.

Cuando se construya un tabique, el mismo no deberá elevarse hasta el fondo de viga o losa
que se encuentre por encima, sino que deberá dejarse un espacio suficiente que permita que
dichas estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetarán con cuñas de madera hasta el
momento del acuñado definitivo.

Una  vez  producido  el  asiento,  se  procederá  al  acuñado  que  se  efectuará  con  material
reforzado con mortero tipo E.

Capa  aisladora
Al comienzo de todas las paredes y tabiques hasta 1 hilada por encima del nivel de platea, se
tomarán los mampuestos con  mortero de arena y cemento (Tipo D) adicionado de hidrófugo.

Colocación de marcos
Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mampostería irán engrampados al muro por 6 hierros como mínimo, tomados con mortero E.
Los  marcos  deberán  ser  recubiertos  en  sus  montantes  con  cajas  de  tablillas  atadas  y
aseguradas a la mampostería,  pero no clavadas a los mismos marcos.  Para el  correcto
amure se deberán realizar mochetas de 5 cm ejecutadas en el mismo material que el muro.

Carreras, Dinteles y antepechos

En el caso que se requiera la realización de estos elementos los mismos deberán cumplir:
Carreras: tendrán de ancho el espesor del muro. 
Dinteles:   podrán ser de hormigón armado o conformados con bloques “U” de hormigón
vibrado, excediendo el ancho de la abertura en al menos diez centímetros a cada lado. 
Antepechos: serán de hormigón armado hechos en sitio; excederán como mínimo en 3cm el
ancho del muro y 10cm a cada lado de la abertura; tendrán una pendiente mínima del 2% y
su borde se conformará a modo de goterón.

Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y características establecidas en el
capítulo dedicado a los morteros.

Revoques en paramentos verticales  

En el caso de intervenciones en los baños se prevé la realización de una capa de revoque
impermeable en el sector de ducha.
Los paramentos de mampostería a revocar se prepararán degrosando las juntas, raspando
restos de mortero de la superficie.
Antes  de  aplicar  los  mismos  se  dejará  secar  completamente  la  pared,  cepillando
eflorescencias.  Si  se  constatara  que  las  mismas  son  de  origen  salitroso,  se  tratará  la
superficie según indicaciones de la Dirección de Obra.
No se revocará ningún paramento antes de 3 días de su acuñado.

Revoques Interiores  

No se prevén revoques interiores a excepción del sector de ducha en baños.

Revoques exteriores  

No se prevé la realización de revoques exteriores.

Retoques en revoques existentes  
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En  el  caso  de  que  las  obras  de  mejora  consistan  en  la  colocación  de  aberturas  (p.ej
colocación de una ventana) deberán realizarse los trabajos de reconformación del revoque en
el sector afectado (mochetas, dinteles, etc)

Cubiertas

Serán de los tipos indicados en la presente memoria. 
Se anclarán en muros, carreras y vigas, por medio de grapas o cajas de hierro, planchuelas, o
lo que a propuesta del contratista se acuerde con la Dirección de Obra, colocadas de tal
forma que permitan un perfecto acabado y soporte.

Las chapas de cubierta no presentarán ningún defecto como ser abolladuras, raspaduras, y
no tendrán manchas.  Deberán utilizarse chapas enteras,  sin solape frontal.  Para realizar
cortes en el sentido longitudinal se deberá seguir las indicaciones de la dirección de obra.
Las chapas serán de calibre 24.

Pavimentos
Pavimentos Interiores  

En el caso de que las obras de mejora impliquen roturas en el pavimento existente, estos
deben ser repuestos.

En el área de la ducha se darán las pendientes necesarias a efectos de lograr un correcto
desagüe de la zona y con tratamiento impermeable a coordinar con la Dirección de Obras:

Mesada de cocina
Las mesadas serán de monolítico con una pileta simple de acero inoxidable. Las piezas serán
únicas, homogéneas, y sin roturas.
En el suministro y colocación de mesadas de cocina, se incluye el suministro y colocación de
válvula, sifón, interceptor de grasa, instalación de desagüe y abastecimiento de agua fría y
grifería.
La instalación de desagüe se contabilizará hasta la cámara de inspección más cercana.
El Contratista podrá proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas
mejoren lo solicitado.

1.3.5 VIDRIOS y CRISTALES

General
Los vidrios y cristales serán de primera calidad y deberán reunir las condiciones expresadas
en las presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se
indiquen en las láminas del proyecto.

Defectos

Se considerarán defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las características que se
indican a  continuación,  solicitándose,  en caso de detectarse algunas de las  mismas,  su
sustitución:

Burbujas.  Semillas.  Partículas  gaseosas incluidas  en la  masa del  vidrio,  cuya dimensión
mayor sea superior a 1 mm. Piedras. Partícula no vitrificada que se encuentra en la masa del
vidrio.

Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequeñas.

Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricación por soplado
o estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se
observa netamente, en las segundas son más difuminadas.

Página 21/30



Ondulaciones.  Defecto  de  planicidad,  perceptible  en el  examen por  reflexión que da  un
aspecto de ondulación o rizado. Serán rechazados los vidrios que tengan este defecto y que
deforme la visual desde un punto de vista frontal.

Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.

Peine. Haces de líneas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves
perceptibles, con la uña. Arista. Línea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el
almacenado, por la acción conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.

Impresión.  Alteración química superficial,  que llega a dar al  vidrio,  un aspecto enlodado,
irisado por efectos de interferencia.

Martelado. Alteración que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del
rodillo con el vidrio aún no endurecido

1.3.6 PINTURA

Pintura Exterior

No se prevén trabajos de pintura; solo se prevé el suministro de 20 litros de pintura exterior
impermeable tipo incafrent o similar por vivienda. 

Pintura de puertas interiores

Las superficies de madera deberán ser entregadas con la superficie correctamente lijada, y se
darán dos manos de esmalte sintético satinado de color blanco.

1.3.7 CARPINTERÍA DE MADERA

Disposiciones Generales

Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.

No se utilizarán maderas enfermas, con señales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier
clase, grietas, úlceras lagrimales, rajaduras o defectos de cualquier clase que comprometan
su duración,  aspecto, solidez y resistencia. Además será condición indispensable para la
aceptación de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Las  maderas  de  escuadría  serán de primera calidad  y  aserradas  con cuatro  meses de
anticipación a su empleo. Todas las piezas tendrán fibras paralelas en su sentido longitudinal:
deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Serán  descartadas  aquellas  que  al  ser  aserradas  se  doblen  o  alabeen.  Se  descartarán
aquellas piezas o componentes que presentes escuadrías donde existan “nudos” sueltos o
pasadizos.

En cualquier momento durante la ejecución de la carpintería, la Dirección de Obra podrá
solicitar ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%.

Ejecución

Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos,
planillas,  detalles adjuntos,  y las presentes especificaciones,  siempre que no contradigan
aquellos,  exigiéndose  una  esmerada  terminación  en  todos  los  detalles;  se  considerarán
comprendidos, aún cuando no se mencione en los antedicho recaudos, todos los elementos
complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminación que se exige,
la  puesta en obra y  colocación de las  piezas en su sitio  definitivo y  en condiciones de
funcionar, de acuerdo a los recaudos.

Uniones - Ensamblado
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Todas las uniones se ejecutarán a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acuñadas,
quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijación de tapajuntas, zócalos o
aquellos refuerzos metálicos, indicados en los planos o que el Arquitecto Director ordenara.

Condiciones de entrega
Toda  la  carpintería  llegará  a  la  obra  perfectamente  terminada,  salvo  los  ajustes
imprescindibles, lijada y pulida. El acabado de las superficies se hará de manera de que no
queden huellas de máquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija.
Salvo especificación contraria,  la carpintería será entregada en obra, sin tintas, aceites o
pinturas. 

Vicios de construcción
Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contracción, dilatación,
etc.,  antes  de  la  Recepción  Definitiva,  serán  totalmente  sustituidas  por  otras  nuevas,
igualmente cualquier defecto que se notara será reparado por el Contratista a exclusivo costo.

Herrajes

En las obras de carpintería, se colocarán todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras,
fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en
las  planillas  y  demás  documentos  o  que  se  entreguen  para  su  colocación,  ya  vayan
colocados íntegramente en la carpintería o en la mampostería, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocación de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedarán en el mismo plano de la madera y no se admitirán
rayones producidos por la punta del marcador.

En los montantes o travesaños, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los
cierres de las  cerraduras o  pasadores,  deberán ser  de forma regular  y  exactamente en
relación a la pieza que deben recibir; el ajuste deberá ser tal, que una vez cerrada la hoja y
pasado el cierre, cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego.

En la colocación de herrajes se exigirá el mayor esmero posible, no se tolerarán herrajes
fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir,  con el plano que les
correspondan, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitará la ubicación exacta de cada uno de ellos;
así mismo solicitará al Arquitecto Director, la ratificación de la mano para la cual deben abrir
las hojas.

1.3.8 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Disposiciones Generales

Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningún trabajo
se realizará sin el visto bueno de la Dirección de Obra, quien declina toda responsabilidad en
caso de no cumplirse con lo indicado.

Ejecución

Para el armado de las aberturas se deberán respetar las siguientes exigencias:

- Los cortes a 90º como a 45º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz" ni
presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizarán con escuadras o ángulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de
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perfil, asegurándolas con remaches o tornillos, y selladas con silicona.

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos marcos.

Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberán llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar  manchas.  Como protección podrá emplearse papeles
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

1.3.9 HERRERÍA

Será  realizada  por  personal  calificado  y  de  experiencia  previa.  Preferentemente  sera
realizada por taller especializado.

El material deberá estar libre de óxidos, las soldaduras serán de tipo cordón, perfectamente
terminadas.

Los herrajes serán los adecuados a cada elemento, permitiéndose el contratante rechazar
todo lo que no sea de su complacencia.

Todos los elementos de herrería serán considerados puestos en obra con una mano de fondo
antióxido, dándose la segunda mano EN OBRA.

1.3.10 INSTALACIÓN SANITARIA

Disposiciones Generales

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y en algunos casos medios de
obra para la construcción de las instalaciones internas de las viviendas, hasta la conexión a
las redes.

Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo
correspondiente, a las cuales deberá ajustarse el Contratista en todo momento.

Materiales

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su especie
en  plaza.  Todos  los  materiales  serán  previstos  por  el  contratista  aunque  no  estén
expresamente indicados

Desagües

Para los  desagües se utilizarán caños,  cajas  sifoides  y accesorios  de PVC sanitario  de
acuerdo con las Normas  UNIT 206 y 647 en los diámetros indicados por la dirección de obra.
Las  juntas  serán  del  tipo  soldado,  debiendo  seguirse  estrictamente  las  indicaciones  del
fabricante en cuanto a corte, pegado y colocación.

Para las ventilaciones de los desagües se utilizarán tuberías y accesorios de Fibrocemento
(FC) cuando los mismos estén expuestos a los rayos solares (es decir  instalados en el
exterior).  Cuando  se  ubiquen  bajo  mesadas,  enterrados,  amurados  o  mochetándose  se
utilizará PVC sanitario.

Las  cámaras  de  inspección,  bocas  de  desagüe  y  piletas  de  patio  exteriores  serán  de
hormigón armado, PVC, o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustarán a planos
y Ordenanzas. Las tapas, rejas y contratapas serán de hormigón vibrado de calidad, en todos
los casos tendrán tiradores metálicos que permitan su fácil remoción.-
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Agua corriente

El material de las tuberías será Polipropileno Random termofusión para presión de servicio de
10 kg/cm2.

Las llaves de seccionamiento de locales serán del mismo tipo y terminación que las griferías
de los locales donde se encuentren (llevarán volante y tapajunta cromado del mismo tipo del
usado en el resto del local).

Aparatos sanitarios

El tipo de aparato a colocar será de acuerdo a lo especificado en planillas y en función del
espacio disponible en el local destinado a baño, pudiendo ser de tipo nórdico o carrasco o el
que mejor se adapte según el caso; se coordinará con la Dirección de obra.

Las cisternas serán del tipo exterior.

Grifería y accesorios

Serán de  primera  calidad,  bronce niquelado.

Grifería de cocina:  Se colocará grifería de de pared para agua fría.

Grifería  de  baño:  Se  colocará  solo  una  canilla  en lavatorio,  y  en la  ducha  se  colocará
mezcladora del tipo monocomando con ducha teléfono.

Accesorios

No se prevé ni colocación ni suministro de accesorios.

Pruebas e inspecciones

Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas municipales además de las que aquí
se detallan:

Subterránea: prueba hidráulica con carga de 2 m de columna de agua durante 24 horas.

PVC:  prueba hidráulica con columna llena entre tapas de inspección incluidos desagües
secundarios durante 24 horas.

Polipropileno: prueba hidráulica a 7 kg/cm2 durante 24 horas.

El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa al tapado de
cualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que este extremo
pudiera ocasionar.

El Contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para la confección
de pruebas y controles de los trabajos de instalación.

1.3.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LUMÍNICA

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y lumínico para las viviendas que
permanecen en el barrio.
Comprende la  ejecución de todos los  trabajos,  provisión de materiales  y  mano de obra
especializada para las instalaciones detalladas en la presente memoria, y trabajos que sin
estar  específicamente  detallados  sean  necesarios  para  la  terminación  de  las  obras  de
acuerdo a su fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.
Toda la instalación se efectuará de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales serán normalizados y autorizados por UTE. 
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A efectos de la cotización se estimó el metraje sobre la base del número de puestas a instalar
en cada una de las viviendas. Siendo que todas las viviendas son diferentes entre sí;  la
certificación de los trabajos se realizará sobre la  base de lo  efectivamente ejecutado en
función de las puestas que corresponde instalar en cada una de las viviendas. 
La instalación será aparente y se utilizarán conductores con protección bajo goma.

Disposiciones generales

Calidad de los materiales  

Los materiales y equipos que componen el  suministro serán de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Ningún material o equipo podrá ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Dirección de Obras.

En caso que un material o equipo no sea aprobado, deberá ser reemplazado por el oferente,
sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.

Pruebas  

Después que el sistema este completo y a tiempo conveniente para la Dirección de Obra se
realizarán las pruebas de operación y puesta que la Dirección de Obra entienda necesario
para evaluar la instalación.

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrará todo el equipamiento de medición.
Deberán proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.

El  trabajo  de instalación no será considerado como terminado hasta estar  en operación
correctamente y aceptado por la Dirección de Obra.

Métodos y materiales básicos.  

Cajas  

Todas las cajas exteriores serán de PVC y de dimensiones acordes a las cañerías. Todas
tendrán tapas de PVC con burlete de goma.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared serán del tipo exterior línea AVE
Conatel o similar de color blanco. Las cajas de tomas se colocarán a 45 cm del nivel de piso
terminado y las de interruptores de luz a 120 cm del nivel de piso terminado.

Interruptores termomagnéticos  

Los interruptores generales de los tableros serán termomagnéticos con diferencial de marca
reconocida y normalizados por UTE,  tendrán el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas serán termomagnéticos bipolares para
220V, 50 Hz, norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas  

Todos cables serán nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda;
se utilizará aislación superplástica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los
conductores serán antiflama y antipropagación.

El cable neutro y tierra tendrá siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja
amarilla la tierra), los que no se emplearán para ningún otro conductor.

Responderán  en  un  todo  a  las  reglamentaciones  vigentes  de  UTE  y  contarán  con  el
certificado de aprobación de un laboratorio reconocido.

La sección mínima para alimentar una vivienda será de 2x6 + 6T. La sección mínima para

Página 26/30



alimentar  tomas será de 2x2 + 4T.

La sección mínima para alimentar un centro o brazo de luz será de 2x1 + 2T.

Tableros interiores  

En los casos que corresponda la colocación de tablero general en las viviendas, éste será de
18 módulos como mínimo.

Los tableros constarán de 3 piezas: por un lado la caja, por otro una bandeja o riel din sobre
los que se dispondrán todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente muerto
los que se colocarán al final sujetándose a la caja y de tal forma que el marco actúe como
tapa junta.

En  la  parte  interior  de  la  puerta  se  sujetará  firmemente  una  planilla  plastificada  con  la
numeración y el destino de cada ramal.

Todos los cables de tierra serán aislados y se reunirán en una bornera o barra de cobre.

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra un prototipo de los tableros
a suministrar.

Tomas corrientes  

Se colocarán tomas exteriores de la mejor clase y presentación, con o sin interruptor de
acuerdo  a  lo  indicado.  Los  de  uso  general  serán  protegidos  por  interruptores
termomagnéticos. Desde el punto de vista de calidad se exigirá como mínimo la línea AVE de
Conatel.

Puestas a Tierra  

Los oferentes deberán cotizar, el suministro y colocación de una jabalina tipo Coperweld de
200 cm de largo mínimo y en su parte superior una cámara de 20 x 20 cm. El conductor
aislado de tierra se conectará con un terminal a la jabalina.  En ningún caso tendrá una
resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que esto no se cumpla el Contratista
deberá realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas  

Todos los interruptores de los tomas serán bipolares; los interruptores para las luces serán
unipolares. Se exigirá como mínimo la línea AVE de Conatel tanto para los interruptores como
para sus plaquetas.

1.3.12 COTIZACIÓN Y RUBRADO

Atendiendo  a  la  diversidad  de  situaciones  de  las  viviendas  y  siendo  impracticable  la
realización de una visita al lugar de las obras, casa por casa,  se optó por estandarizar los
tipos de trabajos a realizarse y las canastas de materiales a suministrar a efectos de facilitar la
cotización de los trabajos.

Sin perjuicio, los oferentes podrán realizar las consultas que entiendan necesarias respecto a
la totalidad de los trabajos (intervención con obra y/o suministro de materiales;  ver  hoja
RESUMEN_INTERVENCIONES en la planilla RubradoGeneral.ods).

Conforme se establece en el pliego de condiciones, antes de iniciar los trabajos en cada
vivienda  se  revisará  la  planilla  de  trabajos  previstos,  procediendo  a  los  ajustes  que
correspondan tanto en el alcance de los trabajos como en el presupuesto, sobre la base de
los precios unitarios ofertados.
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La certificación de los trabajos será siempre de acuerdo a lo efectivamente ejecutado. 

En este sentido se definió un Rubrado de Obras Estandar y Canasta de Materiales, también
estandar, de acuerdo al siguiente detalle:

1. RUBRADO OBRAS ESTANDAR

Corresponde a una de las hojas de la planilla de cálculo PreciosUnitarios.ods, en la
cual los oferentes deberán ingresar los precios unitarios de cada rubro y sub rubros en
las celdas amarillas (celdas no – protegidas):

1. Instalación Eléctrica

2. Instalación Sanitaria baños

3. Instalación Sanitaria cocina

4. Cubiertas

5. Tareas Varias

 

2. CANASTA de MATERIALES

Corresponde a una de las hojas de la planilla de cálculo PreciosUnitarios.ods, en la
cual  los oferentes deberán ingresar  los precios unitarios de los materiales en las
celdas amarillas (celdas no – protegidas):

1. CANASTA SANITARIA BAÑOS

Incluye únicamente el suministro del lavatorio completo; esto es el lavatorio
con pie, válvula, sifón y una canilla para agua fría.

2. CANASTA DE CUBIERTAS

Incluye el suministro de:

(a) chapas calibre 26 de 4.88m x 1m en cantidad necesaria para cubrir el
metraje que se indica en las planillas de detalle de cada vivienda.

(b) 5 tirantes de 2” x 4” x 3.30m

(c) membrana asfáltica de 4mm c/terminación de aluminio,  en la cantidad
indicada en las planillas de detalle de cada vivienda.

3. CANASTA de HIDRÓFUGO

Incluye el suministro de: 15 bolsas de arena, 7 bolsas de cemento portland y 5
kg de hidrófugo inorgánico.

4. CANASTA de VENTANAS

Incluye el suministro de ventanas de 1m x 1.20m y/o 0.40m x 0.60m según se
indica en las planillas de detalle de cada vivienda.

5. CANASTA de PINTURA

Corresponde al suministro de 20 litros de pintura, en envases originales de
fábrica.  Queda  a  criterio  del  oferente  la  capacidad  de  los  envases
suministrados.

6. CANASTA para REPARACIONES

La  canasta  estandar  definida  para  la  realización  de  trabajos  varios  de
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reparación incluye el suministro de: 
◦ 3 tachos de pedregullo, 2 tachos de arena y 50 kg de cemento portland.
◦ 1 varilla de hierro tratado Ø 8 (largo 12m)
◦ 2 varillas de hierro común Ø 6.
◦ 4 tablas de madera para encofrado.

Dado que la situación de cada vivienda es diferente, la Dirección de Obra
indicará  para  cada  caso  particular  la  cantidad  y  tipo  de  estos  artículos,
pudiendo variar respecto a la canasta estandar definida.

La liquidación de este rubro será de acuerdo al precio unitario ofertado de los
artículos y conforme al suministro efectivamente realizado por cada vivienda.

La planilla RubradoGeneral.ods, que corresponde a la Oferta propiamente dicha,  se
diseñó de forma tal de simplificar y facilitar al oferente la cotización ya que el mismo solo debe
ingresar los datos correspondientes a precios unitarios en las celdas no – protegidas, que se
han destacado con fondo amarillo.

Esta planilla contiene fórmulas y vínculos con las planilla de rubrado por manzana, lo cual
posibilita el cargado automático de los precios.

A su vez, las planillas de rubrado por manzana contienen fórmulas y vínculos con la planilla
PreciosUnitarios.ods, lo cual permite que los precios de la intervención en cada vivienda
(cada hoja  individual  de la  planilla)  se  cargue automáticamente  y  éstas  al  resumen por
manzana (hoja MANZANA “x”).

Las  planillas de rubrado por  manzana (RubradoManzanaA.ods a RubradoManzanaJ.ods)
están totalmente protegidas, pero forman parte de la oferta pues son necesarios para que las
fórmulas y vínculos con el Rubrado General.ods funcionen correctamente.

El oferente deberá entregar además de la oferta de acuerdo a la Carta de Presentación
de Cotización (DOC-1) y la Cotización de la obra (DOC-2) incluidos en el pliego, un CD
que contenga los siguientes archivos en una misma carpeta:

• RubradoGeneral.ods

• PreciosUnitarios.ods

• RubradoManzanaA.ods

• RubradoManzanaB.ods

• RubradoManzanaC.ods

• RubradoManzanaD.ods

• RubradoManzanaE.ods

• RubradoManzanaF.ods

• RubradoManzanaG.ods

• RubradoManzanaH.ods

• RubradoManzanaI.ods

• RubradoManzanaJ.ods

La hoja de la OFERTA incluida en la  planilla  RubradoGeneral.ods toma los precios del
resumen por manzana del Rubrado por manzana correspondiente;  el  oferente solo debe
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ingresar  los  precios  faltantes  en  las  celdas  de  color  amarillo  (obrador,  administración  y
logística y asesoramiento de capataz y/o técnico especializado) a efectos de que la planilla de
cálculo resuma el precio total de la oferta.

Para  una  mejor  comprensión  del  funcionamiento  de  estos  rubrados  se
presenta a continuación un esquema explicativo.
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INSTRUCTIVO PARA LA COTIZACIÓN SEGÚN RUBRADOS DE LA LICITACIÓN

1 PreciosUnitarios
Cargar los precios unitarios (básico y LLSS) en las siguientes hojas:

RUBRADO OBRAS ESTANDAR
CANASTA de MATERIALES

2

Ejemplo: RUBRADO OBRAS ESTANDAR Rubrado_Manzana G
CANASTA de MATERIALES VIV 4091

VIV 4092 MANZANA G
VIV 4093

3

4

Rubrado_Manzana A MANZANA A

Rubrado_Manzana B MANZANA B

Rubrado_Manzana C MANZANA C

Rubrado_Manzana D MANZANA D

Rubrado_Manzana E MANZANA E

Rubrado_Manzana F MANZANA F

Rubrado_Manzana G MANZANA G OFERTA
Rubrado_Manzana H MANZANA H

Rubrado_Manzana I MANZANA I

Rubrado_Manzana J MANZANA J

5

Estos valores cargan automáticamente los rubrados de detalle por vivienda en la 
correspondiente planilla por manzana.

En la planilla correspondiente a cada manzana (ej. Rubrado_Manzana G) los valores de las hojas de detalle por 
vivienda (ej. VIV 4091, VIV 4092 y VIV 4093) cargan automáticamente la hoja resumen por cada manzana (ej. 
MANZANA G)

En la planilla de Rubrado General_Mejoramiento los valores de las hojas resumen por manzana (MANZANA A, 
MANZANA B ...hasta MANZANA M) cargan automáticamente la hoja OFERTA. 

En la hoja OFERTA del Rubrado General Mejoramiento también hay que incluir la cotización de rubros generales que 
aplican a la totalidad de la intervención, como por ejemplo: Implantación (obrador), Tareas Varias y Administración y 
logística de las canastas de materiales. Las celdas de esta hoja que están protegidas cargan los precios 
automáticamente de las planillas correspondientes al Rubrado por Manzana, de lo cual resulta el PRECIO FINAL DE 
LA OFERTA


