Expediente N°: 2017-68-1-007410

ANEXO : ESPECIFICACIONES TECNICAS. Alcance de los trabajos y
descripcion de precios por rubro.

Alcance de los trabajos.

El objetivo de este trabajo es hacer una extension de colector para sanear a las 10
viviendas del CH 179 que tienen frente a Edison entre Tedfilo Diaz y Nueva California.
Estas viviendas tienen obstruida su sanitaria interna condominial, por lo que la ANV
solicitd se hiciera un proyecto de colector por la acera de Edison, para conectar cada
vivienda de forma independiente a ese colector.

La interferencias detectadas son arboles y el gasoducto Cruz del Sur, que esta indicado
en el plano de proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera realizar nuevos
cateos y recabar la informacidon que considere necesaria para la correcta realizacion de
las obras.

Se colocara una extensién de colector de saneamiento separativo de 71 metros de
longitud, con tuberias de PVC de 200mm de diametro, serie 20, que partira desde un

registro de colector en la acera oeste en la esquina de Edison y Nueva Era.

El saneamiento es separativo en la zona en estudio por lo tanto no deberan conectarse
pluviales a través de las conexiones.

Obligaciones generales.

Cumplimiento de los trabajos, reglamentos y disposiciones legales.

Los trabajos deberan satisfacer total y completamente al Director de Obra y realizarse en
estricta concordancia con la respectiva oferta y este P.P.C, salvo en aquellos casos en que
sea legal o fisicamente imposible, atendiendo las 6rdenes e instrucciones que por si diere
o trasmitiere por medio de sus subalternos el Director de Obra. No podran suspenderse
por ninguna causa. El Contratista sera responsable de los perjuicios que pudiera originar
por ese motivo, quedando a su cargo todas las tareas y reparaciones que resultaran
necesarias para su prosecucion.
Se aclara, asimismo:
e Previamente al inicio de las obras debera someter a aprobacién del Director de
Obra el plan de avance definitivo para el desarrollo de los trabajos;
e Una vez aprobado el anterior no podra modificarlo sin la autorizacién del Director
de Obra, previa solicitud por escrito en tal sentido y por causas debidamente
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justificadas;

e Sin perjuicio de ello, la Administracion podra en cualquier momento ordenar la
ejecucion de trozos determinados de obra con prescindencia del plan aprobado;

e Los trabajos se podran ejecutar simultaneamente en distintos puntos, siempre que
se tenga el consentimiento del Director de Obra y tomando en consideracién que la
construccion de colectores debe realizarse siempre desde aguas abajo.

e EIl Contratista debera cumplir con las estipulaciones y disposiciones de todas las
leyes, decretos y reglamentos aplicables en la materia relativa a los servicios a
brindar, lo afecten tanto a él, a su personal, como a las firmas con que subcontrate,
y seran completamente de su cargo los costos emanantes de estas obligaciones,
sin derecho a reclamo de especie alguna.

¢ Sin perjuicio de la atencion estricta de las condiciones de seguridad previstas en la
propia oferta o adicionales que requiera la Direccidn de Obra, se debera también
mantener aquéllas que recomiende el Banco de Seguros del Estado o la
Inspeccién General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - pudiendo el
Director de Obra exigir la presentacion de las constancias correspondientes cuando
lo estime conveniente -, y suministrarse cobertura de un sistema de emergencia
movil para accidentes en el sitio de los trabajos.

El Contratista debera permitir la realizaciéon de otros trabajos en el area del Contrato y
realizar las coordinaciones correspondientes con otras empresas que hayan sido
contratadas por la Administracion u otros Organismos Publicos, cualquiera sea la
naturaleza de esas tareas, aunque de tener relacion con los que se encuentra
desarrollando y poder afectarlos de alguna forma, procedera con iguales criterios que los
establecidos en el Art. 22 del PGCOA.

El Contratista cuidara especialmente de minimizar los impactos ambientales negativos
transitorios que inevitablemente surgiran durante el decurso de los trabajos, que afecten
tanto a su personal como a vecinos y a la poblacién en general. En caso de no estar
previstas en este P.P.C, estara obligado a proponer y adoptar de inmediato las medidas
que permitan mitigarlos, una vez aprobadas por el Director de Obra. En particular:

e Debera velar por el cuidado y mantenimiento de las areas verdes, evitando la
innecesaria destruccion de la cobertura vegetal, preservando los arboles del ornato
publico y acumulando los suelos vegetales removidos para su recomposicion
posterior.

e Conducira sus operaciones y actividades de manera de reducir al minimo la
produccion de polvo, ruido y vibraciones, en las cercanias de escuelas, hospitales,
etc.

e Notificara inmediatamente al Director de Obra y a todos los organismos
jurisdiccionales competentes y adoptara medidas inmediatas para contener y
eliminar los residuos, en caso de verter, descargar o derramar cualquier

combustible o producto quimico que alcance o tenga el potencial de alcanzar
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corrientes de agua o la napa freatica.

En los casos que se puedan producir desmoronamientos o sea necesario limitar el
ancho de la zanja en atencion a interferencias o indicaciones del Director de la Obra,

el Contratista debera efectuar los apuntalamientos pertinentes.

1) Depésito de materiales en la via publica.

La tierra, arena, residuos y demas detritus inorganicos procedentes de la
realizacion de los trabajos definidos en este P.P.C y el acopio de los materiales que
se empleen en las obras, debera ser contenido en protecciones de madera, chapa
u otro material apropiado, de dimensiones y colores reglamentarios, en forma que
eviten su diseminacion, molestias al transito vehicular y peatonal e inconvenientes
en cualquier otro sentido. A su vez, los residuos y detritus con contenido organico
que eventualmente puedan extraerse de los colectores, se deberan acondicionar
inmediatamente en envases de polietileno (bolsas), previa reduccion adecuada de
su contenido de humedad, para luego ser depositados en protecciones
conjuntamente con los elementos inorganicos de descarte.

Las herramientas y utiles de trabajo también se guardaran en cajas apropiadas.

Permanencia de depdsitos en la via publica.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, la permanencia de materiales
en el espacio publico no podra exceder el dia de su extraccion o utilizacion, segun
se ftrate de materiales procedentes de excavaciones, demoliciones, etc. o
destinados a la ejecucién de las obras, respectivamente. Estos plazos podran
reducirse de asi disponerlo el Director de Obra, en el caso de detritus organicos
retirados de los colectores con elementos en estado séptico y olores molestos, o,
por el contrario, extenderse con su autorizacion expresa, cuando se trata de
materiales en condiciones de ser empleados nuevamente en el relleno de las
excavaciones.

Alejamiento de residuos.

Los detritus resultantes de los trabajos se conduciran hasta el punto de disposicion
final que estara ubicado en la Usina del Servicio de Disposicion Final de Residuos,
sita en Cno. Felipe Cardozo No. 2500, o hasta lugares alternativos, que deberan
ser en todos los casos autorizados por el Director de Obra. En los puntos de
descarga se adoptaran las medidas necesarias para no causar perjuicio alguno por
desparramo de materiales y obstaculizar de la circulacion, acatandose en todo
momento las indicaciones que se puedan formular al respecto. Se tendra especial
cuidado de no rellenar cursos de agua o sus planicies de inundacion. Queda
modificado entonces parcialmente el Art. 73 del PGCOA.
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Senalamiento preventivo de cortes y zanjas.
El sefalamiento de los cortes, zanjas y depdsitos de materiales, que presenten un
riesgo para la circulacidn peatonal o vehicular, debera ajustarse a los requisitos de
los Titulos II y Ill, "De las Remociones en la Via Publica", del Volumen VII del
Digesto -"De las Obras". En particular debera cumplirse con las modificaciones
establecidas al Capitulo Ill "De la senalizacion de obras en la via publica"
establecidas por Resolucion de la Intendente N° 1821/12.

Su retiro se efectuara después de transcurrido desde la reconstruccion un lapso de
72 horas en el caso de pavimentos de acera y de 7 dias en calzada, o el que fije el
Director de Obra, oportunidad en que se liberaran al uso publico.

Reposiciéon de pavimentos.

Cuando la ejecucién de los trabajos requiera la remocion de pavimentos
vehiculares o peatonales, el Contratista debera reponerlos de acuerdo a las reglas
ordinarias que establece este P.P.C, el PGCOA, los Pliegos correspondientes de la
Division Vialidad, los Titulos Il y Ill, “De las Remociones en Via Publica” del
Digesto, o en su defecto, las érdenes e instrucciones que diera el Director de Obra,
utilizando materiales adecuados y aprobados y tomando todas las precauciones
para dejar un trabajo perfectamente terminado.

Para los trabajos comprendidos en este Contrato no regira el literal e€) del Art. 74
del PGCOA, en cuanto a que se debera dar cumplimiento a lo establecido en los
articulos D.2237.5 y D.2237.6 del Capitulo lll, “De las Reconstrucciones de
Pavimentos y Cordones y Senalizacion”, del Titulo I, “De las Remociones en la
Via Publica”, del Digesto. En consecuencia, el Contratista:

o Debera ejecutar un pavimento provisional que se habilite a la circulacion en
un plazo maximo de 24 horas en el caso de cortes transversales y dentro de las 48
horas en los demas casos, contando ambos términos a partir de la finalizacién de
los trabajos correspondientes.

. Dicho pavimento estara constituido por una base granular compactada de 25
cm de espesor.
. Las veredas removidas se deberan dejar en condiciones de transitabilidad

sin ofrecer molestias a los peatones y asegurando el uso normal de las entradas
de vehiculos, hasta tanto no se haga el pavimento definitivo.

o Existira un plazo de 21 dias calendario para la reposicién de las veredas que
hayan sido afectadas por los trabajos y de 30 dias calendario para la sustitucién de
los pavimentos provisionales.
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Desvio del transito.

El Contratista desarrollara los trabajos tomando todas las precauciones necesarias
para evitar perjuicios y molestias a vecinos y usuarios de la via publica. Sin
embargo, si a solo juicio del Director de Obra fuera necesario el desvio del transito
vehicular, estara obligado a la colocacion de carteles indicadores de acuerdo a los
planos y reglamentaciones vigentes y a efectuar las gestiones para su autorizacién
ante las oficinas correspondientes, especialmente cuando se afecten los recorridos
de unidades del transporte colectivo de pasajeros; en este caso se dara aviso al
Servicio de Ingenieria de Transito con por lo menos 72 horas de anticipacion.

Materiales y ejecucién de los trabajos.
Seran de aplicacién las secciones Il y Il (Materiales y Ejecucion de las Obras) del
PGCOA, lo establecido en este P.P.C, los requisitos del fabricante de los conductos
que se empleen, las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
(UNIT) o de normas internacionales reconocidas en su ausencia, los Pliegos de
Condiciones de la Division Vialidad para cada tipo de afirmado a remover y
reponer, las indicaciones de la Direccion de la Obra.

En particular, para hormigones de cemento portland:

o El Contratista debera someter a la aprobacion del Director de Obra los
materiales a emplear, el proyecto de mezcla, los procedimientos de ejecucion,
manipulacion y curado, antes de realizar cualquier hormigonado y tantas veces
como sea necesario para realizar ajustes en las dosificaciones. Debera adjuntar
resultados de ensayos que permitan comprobar o inferir el cumplimiento de las
condiciones exigidas en recaudos, tanto en cuanto a las caracteristicas de los
materiales constituyentes como de resistencia a la compresién del hormigén.

° Para los distintos componentes de la red de alcantarillado, se consideraran
como guia las dosificaciones Tipo Ay Tipo B del Art. 50 del PGCOA, segun se trate
de elementos armados o sin armar (como registros) respectivamente, debiéndose
utilizar como arido grueso grava granitica. En todos los casos su resistencia
caracteristica a la compresion a los 28 dias de edad sera de fck= 300 kg/cm? para
el hormigon estructural y resistencia media de 100 kg/cm? para el hormigon de
relleno.

o El hormigdn se preparara a pie de obra utilizando equipos y métodos
aprobados por la Direccion de los Trabajos, o en su defecto, sera pre-elaborado y
transportado en camiones mezcladores, debiendo en ese caso acompanarse cada
partida con el certificado que acredite la hora de carga. Para su traslado y
colocacion no se permitira el uso de canaletas, salvo pequenas porciones aisladas
de obra y con autorizacion especifica, ni se dejara caer de mas de dos metros de
altura desde su punto de descarga.
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o Debera ser compactado con un equipo mecanico de vibracion de alta
frecuencia completado con apisonado a mano y su plazo de curado sera de 7 dias
como minimo o el establecido por el Director de Obra.

Analisis y ensayos.
Todos los materiales, asi como las obras construidas deberan someterse a
aquellos analisis y pruebas que indique el Director de Obra, en el lugar de su
fabricacion, en la obra, o en Laboratorio, a costo del Contratista, quien proveera
todos los elementos, instrumentos, maquinaria y mano de obra que normalmente
se necesitan para examinar, medir y realizar los ensayos, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 61 del PGCOA y en las normas UNIT que correspondan.

Un régimen completamente analogo se aplicara para aquéllas obras o
componentes de obras que requieran algun tipo de verificacion para su recepcion.

A modo tentativo y careciéndose en los diferentes pliegos generales de la
Intendencia de Montevideo de un procedimiento homogéneo al efecto, se
establecen los criterios preliminares indicados en los proximos parrafos, los cuales
podran ser modificados por el Director de los Trabajos a su solo juicio y entender y
en funcién de la magnitud y los ritmos de construccion de los distintos elementos a
verificar.

En particular:

. Como se indico en el item anterior, el Contratista debera someter a
aprobacion del Director de Obra, con suficiente antelacion, el tipo de materiales a
emplear en la preparacién de hormigones, el proyecto de mezcla y los
procedimientos de ejecucion, manipulacion y curado; ello se hara tantas veces
como sea necesario por ajustes en las dosificaciones. Debera demostrarse
mediante ensayos preliminares que se cumple o se cumplira con las condiciones
exigidas en este P.P.C y demas recaudos.

o El control del hormigdn que se coloca en las diferentes estructuras se
realizara mediante controles directos de resistencia sobre probetas cilindricas,
salvo porciones de obra de muy escasa importancia, donde se admitira proceder
‘indirectamente”, a través de extremar la vigilancia en las operaciones de
dosificacion, amasado, colado, y un control sistematico del asiento en cono de
Abrahms.

o Las probetas se fabricaran y conservaran siguiendo la norma UNIT 25-48,
con la aclaracién que seran obtenidas al colar el hormigdn, guardadas tan cerca de
su lugar de extraccién como sea posible y protegidas de la misma forma que la
porcion de estructura que cada espécimen representa. Se transportaran al
Laboratorio no mas de 12 horas antes de su ensayo, retirandose los moldes

ANEXO Especificaciones Tecnicas.doc Folio n° 18



Expediente N°: 2017-68-1-007410

inmediatamente antes de efectuar la prueba a la compresion, que se efectuara
exactamente a los 28 dias, salvo situaciones excepcionales muy bien fundadas. En
estos casos se corregiran los resultados utilizando criterios con debido fundamento
técnico y que cuenten con la aprobacion del Director de Obra.

El numero de probetas a extraer se determinara considerando el hormigon dividido
en lotes de control, es decir, en extensiones que se someteran a juicio de una
unica vez, caracterizadas por:

a) Haber sido confeccionadas y coladas en condiciones sensiblemente iguales.

b) Corresponder a elementos afines, hormigonados sin discontinuidades
apreciables en el tiempo.

c) Tener un volumen maximo preestablecido y corresponder a un tiempo de
ejecucion menor a un cierto lapso (tentativamente 5 m* y 2 semanas
respectivamente, aunque estos valores seran indicados en definitiva por el Director
de Obra y dependeran de la importancia de las obras).

d) De cada lote se extraera una muestra eligiendo un minimo de tres amasadas al
azar del total que lo constituyen y se confeccionara una probeta por amasada (es
decir, tres probetas por muestra).

Sin perjuicio de esta exigencia, es conveniente que el Contratista realice la
extraccion de otras probetas para su ensayo a los 7 dias, de modo de obtener
informacion en menor plazo para decidir ajustes y correcciones.

e Para los distintos componentes de la red de alcantarillado, el criterio de
aceptaciéon automatica del hormigdn de un lote serd que la resistencia
media de las probetas resulte mayor que la caracteristica especificada en el
item 7, incrementada en 80 kg/cm? y simultaneamente, que todas las
resistencias individuales sean superiores a la caracteristica (es decir,
mayores que 300 kg/cm?).

e Cuando alguno de los valores individuales o el promedio no cumple las
condiciones anteriores, pero supera el 90% del valor respectivo, el hormigon
podra aceptarse (aceptacion no automatica) siempre que el periodo de
curado haya sido satisfactorio y ampliado respecto al indicado en este P.P.C,
pero se impondra una penalizacion consistente en proceder a aumentar al
doble el numero de probetas del préximo lote, como forma de incrementar el
nivel de control. Las determinaciones para poder prever la necesidad de
realizar dicho curado adicional seran de cuenta y riesgo del Contratista,
quien también debera verificar las instalaciones de dosificacion, amasado y
transporte, e inclusive, la formula de dosificacion.
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e De no cumplirse ninguna de las situaciones indicadas en los dos casos
anteriores, se efectuara un estudio particular para cuantificar la influencia
que el descenso de resistencia puede tener en la seguridad de los
elementos afectados, pero sera el Director de Obra quien en definitiva
decida si corresponde demoler o los procedimientos a seguir, que podran
consistir en ensayos no destructivos con extraccion de testigos u otras
determinaciones directas o indirectas de la calidad del hormigdn, todo lo
cual sera de cargo del Contratista. Si de los estudios resultara que no existe
probabilidad de roturas inmediatas y de ser de aplicacion el criterio, se
permitira optar entre dejar las zonas defectuosas sin compensacién ni pago,
pero con la obligacién de realizar la conservacién en la forma y plazos
indicados en este P.P.C., o reconstruirlas en las condiciones especificadas.

e Los criterios anteriores también seran de aplicacion en el caso de
hormigones de reposicion de pavimentos vehiculares.

e -El cumplimiento de las condiciones del suelo granular de base de
pavimentos o mas en general, de cualquier material de relleno de
excavaciones o apoyo de conductos, se verificara sobre muestras que el
Contratista debera entregar en cantidad suficiente y con la debida
antelacién al laboratorio que apruebe la Direccién de Obra; por su parte, las
correspondientes verificaciones de densidad se efectuaran en sitio y
aquéllas de resistencia de sub-bases cementadas, sobre probetas a
ensayarse a la rotura a los 7 dias. En cualquiera de los casos el numero de
determinaciones y su frecuencia se estableceran por el Director de los
Trabajos, manteniendo proporcionalidad con volumenes o area segun
corresponda.

e Para colectores circulares prefabricados, luego de construidos y como
requisito para su recepcion provisoria, se realizaran pruebas de dos tipos
diferentes. La primera, de comprobacion de la hermeticidad de las juntas
mediante el empleo de agua a presion (prueba hidraulica), se efectuara a
zanja abierta por tramos entre camaras de inspeccion consecutivas,
incluyendo los ramales domiciliarios; la segunda, de verificacion de la
caferia luego de cerradas las excavaciones, se realizara preferentemente
también por tramos entre registros (prueba de infiltracion);

e La prueba hidraulica se ejecutara de acuerdo a la Norma DIN 4033,
utilizando una presién de 0.5 kg/cm? sobre el punto mas bajo del tramo a
ensayar;

e La prueba de infiltracion se efectuara luego de rellenadas las zanjas para
alojamiento de los conductos y conexiones domiciliarias, tapando los
extremos aguas abajo de las camaras de inspeccién del tramo a probar (y

por lo tanto incluyendo el registro aguas abajo). El resultado se considerara
8
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satisfactorio cuando transcurrido un periodo de una hora el volumen de
agua recogido sea inferior a 2 litros cada 100 m de colector y por centimetro
de diametro;

e Los colectores también se controlaran planialtimétricamente.

e En el caso de camaras de inspeccidon y camaras terminales, se comprobara
la hermeticidad de la unidn con los tubos cortos y la ausencia de
infiltraciones, colocando tapones en las salidas de los tubos y llenando las
camaras de agua.

El Director de los Trabajos podra ordenar otros ensayos ademas de los indicados
si comprobase un cambio de proveedor, en las caracteristicas del material
empleado en los trabajos o en los procedimientos constructivos y de curado
utilizados.

Uso de explosivos.
En el caso que se requiera usar explosivos, el Contratista procedera bajo la
supervision de personal debidamente calificado y debera contar con la previa
autorizacion del Director de Obra y del Servicio de Instalaciones Mecanicas y
Eléctricas del Departamento de Desarrollo Ambiental. No regira entonces el
articulo 40 del PGCOA en cuanto a la distancia minima requerida, que podra ser
establecida en una cifra menor o mayor segun el caso particular que se presente.

Napa freatica alta.

Cuando la cota de la napa freatica estuviera por encima del fondo de la excavacion
practicada para alojamiento de conductos o existan filtraciones significativas de
agua hacia las zanjas (a solo juicio del Director de la Obra) debera trabajarse con
tablestacado encastrado en buen estado de conservacion que no permita el
ingreso de agua con material del suelo a través de sus paredes, se debera bajar el
nivel del agua con procedimientos adecuados antes de asentar y durante la
construccion de la canalizacidn, camaras y obras complementarias.

Para este caso particular debera abatirse la napa como minimo hasta 30 cm por
debajo del zampeado del cafio a colocar, de manera tal que permita la realizacidon
de la base para la colocacion de la tuberia y para la colocacion de la misma en
“seco” durante toda la ejecucion de los trabajos.

El Contratista acordara con la Direccion de la Obra la forma en que evacuaran las
aguas que se extraen del subsuelo de modo de minimizar las molestias a terceros
y mantener las calles y colectores en un estado de limpieza considerado aceptable
por dicho Director de Obra.
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Relleno de excavaciones.

Para el relleno de las excavaciones se seguiran las indicaciones del articulo 71 del
PGCOA, cuidando de proceder en capas uniformes en lados opuestos de las
estructuras y utilizando materiales con contenido de humedad cercano a las
condiciones optimas y compactando hasta una densidad relativa minima del 95 %
del valor maximo determinado en el ensayo de compactacién efectuado segun
norma AASHTO T-180 (Proctor modificado), método D o A, segun que el material
tenga o no una fraccion retenida en el tamiz de 6.7 mm (UNIT 6720). Dicho
porcentaje podra variar, en mas 0 menos, segun se trate de las primeras tongadas
de relleno junto a tuberias, que las consecuencias de asientos no tengan
consecuencias de consideracidn o se utilicen materiales sin cohesion libremente
drenantes, tales como arenas o gravas, en cuyo caso podra utilizarse el 90% del
valor maximo, atendiéndose en todos los casos las indicaciones del Director de
Obra.

El uso de material granular (tosca o arena sucia) sera obligatorio para el relleno de
las zanjas hasta un minimo de 30 centimetros por encima de la clave de los tubos.

Instalacion y manejo de los conductos.
Se practicara atendiendo a las recomendaciones del Technical Report ISO 7073 en
cuanto a zanjados, colocacidon de tubos en las excavaciones y rellenos,
transportes, acopios, etc. Se seguiran también en lo aplicable, las especificaciones
del Pliego General de Construcciones de Obras de Alcantarillado.

Edificios provisorios.
El Contratista podra construir edificios provisorios en la via publica para
almacenamiento, talleres, oficinas, etc., solamente con autorizacion del Director de
Obra y usando mano de obra y materiales propios, los cuales seran despejados
del lugar a la conclusion de los trabajos.

Asimismo, para trabajar fuera de la jornada maxima de ocho horas -siempre en un
solo turno y en dias no feriados -, debera solicitarse autorizacién al Director de
Obra para que pueda disponer su representacion en la obra.

Canerias circulares prefabricadas.
Salvo que los planos de proyecto indiquen otra cosa se utilizaran las tuberias que
se indican en los parrafos siguientes.

Hasta 0.50 metros de diametro inclusive, se utilizaran tubos de PVC que deberan
cumplir con la norma UNIT-ISO 4435 (tubos y accesorios de policloruro de vinilo no
plastificado). Los espesores de pared corresponderan a la serie 20.

Para tuberias de diametro mayor a 0.50 metros se utilizaran tubos de hormigon
que cumplan con la norma UNIT 16/92. Las uniones seran mediante aros de
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caucho de goma sintético, especiales para agua residual, tipo cloropreno, con las
formas y dimensiones recomendadas por el fabricante, de acuerdo a las normas
UNIT.

El contratista podra proponer PEAD corrugado para los colectores circulares
pluviales mayores a 0.50 mm de diametro presentando el correspondiente calculo
estructural y asegurando estanqueidad en todas sus juntas, con las
correspondientes normas de reconocimiento internacional.

Las disposiciones anteriores estan condicionadas por lo establecido en el item

N°30 del presente documento.

No se utilizaran tuberias de PRFV.
Debera preverse en la cotizacion los tiempos de construccion, importacion o
cualquier otro que requiera el material ofertado a efectos de estar disponible en

tiempo y forma segun los plazos estipulados.

Estructuras tipo indicadas en planos.
Los modelos de camaras de inspeccion, camaras terminales, terminales y de
depédsitos de bocas de tormenta representados en las laminas del proyecto,
sufriran en cada caso particular modificaciones para adaptarlos a las secciones,
orientacion y niveles de los conductos que comuniquen con ellos, pero en general
se mantendran las dimensiones fijadas en los planos.

Obras en hormigén.
Para todas las obras de hormigdn armado se empleara la dosificacion que permita
cumplir con las caracteristicas indicadas en el item 7 de las presentes condiciones
particulares.

Construccion de conexiones domiciliarias.
En todos los casos, se ejecutaran con cafos de PVC de 160 mm, con juntas
elasticas con aro de goma, aptos para desague de liquidos cloacales. La pendiente
sera uniforme y se ajustara a lo establecido en los planos o a las indicaciones del
Director de la Obra, preferentemente no menor a 2 cm por metro lineal, ni mayor a
5 cm por metro lineal.

Se realizaran por lo general en forma recta y normales al eje de la calle, salvo en
aquellos casos especiales indicados en los planos o que, a sélo juicio del citado
Director, sea conveniente su construccion oblicua. El punto de interseccion entre el
colector y la conexion no se podra ubicar fuera de las prolongaciones de los limites
laterales del predio correspondiente excepto que se establezca especialmente en
los planos o lo autorice la Direccion de la Obra.
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Tipo de conexiones y ejecucion.
Se consideraran 3 tipos de conexidon domiciliaria:

Conexion TIPO A: Corresponderan al caso en que el solar a conectar cuente con
su instalacion sanitaria interna con "presente y futuro”, es decir, con camara final
junto a la linea de propiedad a una distancia menor a 1,50 m (medida hasta el
paramento interno de la cara mas proxima a la acera) y dentro del retiro frontal del
predio.

Conexion TIPO A con ventilacidn: es el caso de la conexidn tipo A pero a indicacion
del Director de Obra se construira la ventilacién de la conexion.

Conexion TIPO B: Corresponderan a los solares que no cuenten con sanitaria
interna en condiciones de tomar la conexion en forma directa, debido a que no
existe camara de inspeccion final junto al limite del predio o se encuentra a una
distancia mayor a 1.50m, medida en la forma indicada anteriormente. En estos
casos, la conexion se realizara a 1,50 m de la linea de propiedad lateral ubicada
aguas abajo segun la direccidn del escurrimiento en el colector o a la distancia que
indique el Director de Obra, tabicandose su extremo en la linea de propiedad
frontal (el que debera ser siempre "hembra").

La construccion de la conexion tipo A incluira el suministro y la colocacion del sifon
desconector y, en los casos en que el Director de Obra lo indique, la ejecucion de
la ventilacién correspondiente. La ventilacidon se efectuara con tubos de 100 mm de
diametro empalmados a la conexion mediante un ramal 150-100 mm, de no traerlo
previsto el sifon desconector, colocandose codo y tapon en el extremo opuesto. Se
realizara la construccién del tramo vertical de ventilacion. Se llevara hasta la linea
de propiedad lateral mas proxima, pero nunca tendra una longitud mayor a los dos
metros medida segun su proyeccion horizontal.

Se cumplira con las especificaciones del Plano Tipo N° 17.

Los sifones desconectores seran de material debidamente aprobado por el
Servicio de Contralor de la Edificacion y se uniran a la conexién de forma estanca,
utilizando a sus efectos los medios y/o piezas necesarias para lograr la
compatibilidad de los accesorios.

En todos los casos que sea necesario llevar a cabo acciones en la propiedad
privada el contratista debera recabar la correspondiente autorizacién del
propietario.

Asimismo, el Contratista debera proceder a los desagotes y limpiezas necesarias
para permitir una correcta ejecucion de los trabajos, de encontrarse inundada la
ultima camara de la instalacién sanitaria interna del solar a conectar. No estara
comprendido en cambio el efectuar refacciones en ella de presentar deterioros

12

ANEXO Especificaciones Tecnicas.doc Folio n° 24



Expediente N°: 2017-68-1-007410

(salvo las que correspondan a un eventual cambio del sifon desconector), en cuyo
caso dara aviso al Director de Obra para que defina las providencias a adoptar.

Unioén de la conexion con el colector.
La unién de conexiones a colectores de PVC, se realizaran Unicamente mediante
utilizacién de “Clip mecanica” de conexion o TEE monoblock de PVC.

Conexiones de pendiente pronunciada o en "chimenea".
Cuando la conexion requiriera una pendiente excesiva, se aplicara una de las
siguientes soluciones segun disponga el Director de Obra, de modo de evitar el
quiebre que, de contrario se crearia en la union con el sifén desconector (no se
admitira bajo ningun concepto resolverlo mediante unién directa con utilizacion de
un macizo de mortero):

Se construira una camara con salto de dimensiones reglamentarias segun
Ordenanza Sanitaria, en acera, totalmente accesible, con tapa que se sellara luego
de inspeccionada, y contratapa, paredes de medio ladrillo (15 cm de espesor), piso
de hormigdn con cuneta y banquetas conformadas.

Cuando las viviendas se ubiquen muy por encima del nivel del pavimento en que
se implanta el colector se utilizaran dos codos a 45°.

Se utilizara un tramo vertical en forma de “chimenea”, que se implementara con
una TEE con ramal a 150mm, con un tapdn de cierre. Para lograr una buena
estabilidad de la “chimenea” se la rodeara con tosca cementada (100 kg/m3) en un
diametro no menor a 60 cm y hasta la imposta del colector para los casos de
seccion circular o hasta donde indique el Director de Obra cuando se trate de
perfiles especiales.

Esta ultima solucién se empleara preferentemente cuando el desnivel entre la
camara de inspeccion final del predio y el colector publico sea muy elevado, y
cuando se quiera evitar una excavacion excesiva por presencia de napa freatica
alta o subsuelo conformado con material compacto.

Conexiones a la acera opuesta.
Cuando se trate de conexiones a la acera o mitad opuesta del pavimento, el
Director de Obra podra ordenar su construccién, reconstruccién de la base y
reposicion del firme, por anchos incompletos, de manera de mantener la
circulacion vehicular, indicando los plazos al efecto.

Registro Conforme a obra.
Los planos de acuerdo a obra seran entregados en formato digital e impreso. Los
formatos digitales a entregar seran Autocad, pdf y shape. Todos los planos se
editaran de acuerdo con las normas de dibujo del Servicio de Estudios y Proyectos
de Saneamiento de la IM. Los criterios correspondientes (layers, nomenclatura de
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puntos, etc.) se acordaran con el citado Servicio al inicio de las tareas.

Los shapes de digitalizacion seran entregados en cuatro unicos archivos,
georreferenciados y conteniendo la siguiente informacion en cada tema:

Tramos: cotas de zampeado arriba y abajo, tipo de tramo, tipo de seccion,
dimensiones.

Puntos singulares: cota de terreno, cota de zampeado, tipo de punto.
Captaciones pluviales: tipo de punto, tipo de boca

Conexiones: numero de conexion, padron, distancia de medianera izquierda y
derecha, profundidad, diametro.

Para la generacién de estos archivos existe software libre de muy sencillo manejo,
como Qgis o GVSig. El Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la IM
entregara los shapes que componen la cartografia de base. La geometria y tabla
de datos de los shape exigidos seran exactamente iguales a los que se pueden
descargar libremente desde el Montevimap de la IM.

El relevamiento planialtimétrico general se completara con estaciones totales
electrénicas atendiendo a los siguientes lineamientos, que podran ajustarse de
acuerdo a los casos particulares que se presenten. Se relevara sistematicamente:

e Todos los elementos construidos o existentes y que resulten relevantes:
registros, tramos de colector, conexiones de predios al saneamiento (indicando
el tipo de conexidn y su progresiva al punto singular mas cercano aguas arriba),
etc. Para el caso de tramos curvos se indicara el (los) centro(s) de curvatura y
los radios de giro.

e Esquinas (en correspondencia con las lineas de propiedad transversales), los
cambios de direccion en planta y los quiebres altimétricos, asi como cualquier
otra seccion que pueda resultar de interés. En cada perfil se levantara lineas de
propiedad, cordones y eje de pavimentos (5 puntos por perfil), y de existir perfil
rural, también ambos bordes de cunetas (uno de los cuales podra coincidir con
el borde de la calzada) y sus zampeados.

e Intersecciones de ejes de pavimentos en las esquinas.

e Ochavas, plazas, sendas peatonales y toda otra informacion necesaria para
ajustar el plano digitalizado que dispone la | de M.

e Bordes y lechos de cauces y zanjas, cabezales y zampeados de alcantarillas,
registros y tomas de tuberias pluviales.

e Tapas y zampeados de registros de saneamiento existentes en el area o en los
limites con zonas que ya tienen el servicio.

e Tapas y direcciones de canalizaciones de servicios publicos, asi como cualquier
otro accidente haya interferido con las redes construidas.
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e Lineas de columnas y arboles del ornato publico y cualquier otra interferencia
que pueda afectar el trazado de los colectores, como ser cabinas telefénicas,
refugios peatonales, etc.

e Tipo de pavimento de acera y calzada y tipo de cordon en el area de los
trabajos.

Mensualmente y previo a la aprobacion del Certificado de Avance correspondiente,
se entregara una version actualizada de los planos de acuerdo a obra, en formato
digital e impresa, con firma de Ingeniero Agrimensor o Civil responsable. Estos
planos contaran con toda la informacion de la obra construida hasta esa fecha.
Dentro de los diez dias siguientes a la aprobacion del Certificado de Avance, el
Director de Obra formulara observaciones a los planos presentados. La no
correccion de dichas observaciones en el plano presentado junto con el siguiente
Avance de Obra implicara la no aprobacion del Certificado correspondiente.

A la finalizacion de las obras y antes de la ultima recepcidn provisoria, se
entregaran las versiones finales aprobadas por la Direccion de Obra:

1) Tres juegos de planos en papel de cada plano de acuerdo a obra.

2) 2 CD’s claramente identificados conteniendo los archivos en formato

shape, “dwg” y “pdf’ de cada plano.

3) 2 CD’s con un minimo de 30 fotografias por cada obra, en las cuales se
pueda apreciar claramente todas las etapas de ejecucion de la obra y la ubicacion
de cada elemento relevante con relacion a estructuras identificables y
permanentes. Junto a cada fotografia o en listado adjunto se incluira informacion
que permita comprender e identificar claramente su objeto, como ser la ubicacion
de la zona registrada mediante la indicacién de la progresiva correspondiente y
referencias a puntos identificables.

Uno de los CD’s con las fotografias pasara a integrar el archivo del Servicio de
Obras de Saneamiento; el otro integrara el del Servicio de Estudios y Proyectos de
Saneamiento.

Relevamiento topografico.
Al inicio de la construccién de los colectores, se realizara el replanteo de las obras,
ubicando planialtimétricamente las camaras existentes, a las que se conectaran los
colectores proyectados.

Ajuste de los trabajos a realizar (Planos de taller)
Antes de iniciar los trabajos de cada tramo, el Contratista debera demostrar al
Director de Obra de la IM que cuenta con todas las tuberias y accesorios
necesarios para la realizacion de dichos trabajos. El Contratista debera presentar a
la aprobacion del Director de Obra la verificacion estructural de todas las tuberias e
instalaciones que construira, de acuerdo con los materiales y disefios que
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construya y de acuerdo con las condiciones de instalacion y sobrecargas.

Asimismo, debera presentar un cronograma detallado de la ejecucion, tomando en
cuenta el cierre de las calles, las interrupciones de desagues o de otros servicios si
fuera necesario, el que debera ser aprobado por el Director de Obra.

Por su cuenta el Contratista debera en cada tramo o sector antes de iniciar los
trabajos, verificar todas las infraestructuras existentes, sobre todo subterraneas,
tales como tuberias de agua potable, teléfonos, electricidad, gas, oleoductos,
senales de transito, etc. Toda esta informacion debera transferirse a un plano de
escala apropiada, una copia sera entregada a la Direccién de Obra en papel y en
forma magnética en soporte AUTOCAD vy otra permanecera en obra de manera
gue sea de facil acceso tanto para los constructores como para el Director de Obra
o el personal designado por éste.

Debera preverse en los trabajos a ejecutar los procedimientos constructivos que
permitan la realizacion de las tareas correspondientes respetando pendientes
longitudinales indicadas en los planos de proyecto. No se toleraran errores de
ningun tipo, debiendo rehacer el contratista los tramos defectuosos.
Independientemente de la nivelacidon que debera realizarse simultaneamente con
la colocacion de la tuberia, se podra apelar a utilizar procedimientos de inspecciéon
televisada de colectores por parte de la IM. En caso de existir dudas sobre la
correcta nivelacion de los colectores, el Director de Obra de Obra podra exigir la
apertura de la zanja hasta el lomo del colector para rectificar la nivelacion, sin
ningun tipo de reclamo por parte del contratista.

Cualquier diferencia que pudiera existir planimétrica o altimétrica respecto a la
indicada en los planos de proyecto, que no fuera autorizada por el Director de Obra
de Obra en acta confeccionada por ambas partes, automaticamente obligara al
contratista a retirar y colocar nuevamente la tuberia, sin originar ningun adicional a
la M.

Los procedimientos deberan también considerar el apuntalamiento del area de
trabajo a los efectos de asegurar la estabilidad de la obra durante su ejecucién, y
las construcciones existentes. Si bien el disefio de dicho apuntalamiento es
responsabilidad del contratista, el Director de Obra podra exigir la memoria de
calculo del mismo, y el refuerzo correspondiente en caso de ser necesario, a su
criterio. Es recomendable la realizacién de cateos que permitan identificar el tipo
de terreno y la presencia de napas freaticas altas, ya que no se reconocera ningun
tipo de adicional por el no conocimiento del mismo.

Finalizados todos los trabajos objetos de este contrato y antes de realizar la
recepcion provisoria de las obras, el contratista debera entregar los planos de

acuerdo a obra y fotografias.
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Precios que incluyen excavacion.
Los precios que incluyan excavacion deberan ser calculados por el proponente

como si toda la excavacion necesaria para llegar a la profundidad correspondiente

fuera en tierra, roca o arena.

Precio por alejamiento de residuos.
No se abonara el precio a que hace referencia el articulo 73 del PGCOA por el

exceso de distancia de transporte de material sobrante y residuos que se
considerara prorrateado entre los demas rubros, considerando que el punto de

vertimiento sera la Usina del Servicio de Disposicion Final de Residuos.

Revoques.
Para los revoques se tendra presente lo establecido en el articulo 69 del PGCOA,;

en los casos que se supriman se descontara del respectivo precio unitario, al
efectuar la liquidacién correspondiente, la cantidad de UR 0.60 (sesenta

centésimos de Unidad Reajustable) por metro cuadrado, sin incluir el IVA.

Valor de la UR.
A efectos de la aplicacion de los articulos anteriores y todos aquéllos en que se

establecen cantidades en Unidades Reajustables, se considerara el valor vigente
en cada dia de incumplimiento en el caso de multas o de recepcidén provisoria de

los trabajos en el caso de obras.

Descripcion de precios por rubros e items

Rubros generales

Implantacion.

Este rubro global comprende el transporte a pie de obra, la instalacion,
movilizacion, amortizacion, consumos y mantenimiento de todos los equipos e
instalaciones de cualquier naturaleza, todos los trabajos y suministros requeridos
para poder iniciar la ejecucion de las obras, asi como su desplazamiento durante la
duracion de las obras y su retiro al finalizarlas. Incluye en particular: las
indemnizaciones de ocupacion de los terrenos alquilados o adquiridos por el
contratista para la ejecucion de las obras, los gastos de ocupacion de la via
publica, gastos de iluminacion del obrador, el suministro de agua,
acondicionamiento del terreno e instalacién en el obrador de talleres, almacenes,
comedores, vestuarios, etc.; asimismo incluye el suministro, colocacion,
mantenimiento y traslado de los cerramientos necesarios para la seguridad del
obrador (que deberan cumplir estrictamente con las normativas de la Intendencia
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de Montevideo).

Se destaca que el obrador debera contar con gabinetes higiénicos y vestuarios
para personas de ambos sexos, adecuadamente instalados y sefalizados. Este
requerimiento se debera cumplir tanto para las instalaciones para el personal de la
empresa como para los locales destinados para la Direccién de Obra.

Incluye el suministro y colocacion de carteles de senalizacion previa y sefalizacion
relativa a los desvios del transito impuestos por los Servicios que correspondan, la
vigilancia y el control durante toda la duracion de las obras de los carteles
colocados, la eventual sustitucion en caso de robo o deterioro

En particular:

e lainstalacion del (de los) obrador(es) y depdsito de materiales;

¢ |a movilizacion de los equipos y maquinaria de construccion;

¢ |a ejecucion y colocacion de cartelones de obra y sefalizaciones necesarias.
Limpieza final de obra.

Este rubro global comprende la limpieza de los tramos de colector previo a la
recepcion definitiva. Incluye el retiro de depdsitos de cualquier tipo, grasa, lodo,
bloques de piedra, residuos, escombros y otros obstaculos, asi como el transporte
de los mismos a la zona de depdsito y los gastos de descarga.

Rubros de colectores circulares.
Los precios de los rubros, por metro lineal de colectores circulares, incluiran todos
los trabajos necesarios, como ser excavacion en tierra, arena o roca, provision y
colocacion de la arena para apoyo de los conductos, suministro de éstos,
ejecucion de las juntas, relleno con arena o tierra de buena calidad, empalme con
las camaras de inspeccion o de cualquier clase y todos los trabajos
complementarios y accesorios para la completa realizacion de las obras.
No estaran comprendidas en estos trabajos la remocion y reconstruccion de
afirmados y cordones.
Por otro lado, el precio de los rubros de colocacion de tuberias, incluira la remocién
y reposicion de todos los servicios que interfieran con las obras. Se incluyen entre
ellos, las tuberias de abastecimiento de agua potable de OSE, el cableado
subterraneo y aéreo de UTE incluyendo transformadores, el cableado subterraneo
de ANTEL incluyendo fibra 6ptica, el cableado subterraneo de television y las redes
de gas.
En particular para el Gasoducto Cruz del Sur, presente por calle Capitan Tula, no
se afectara la infraestructura existente, debiéndose tomar los recaudos indicados
por este servicio para las obras del presente proyecto.
Se adjunta en el ANEXO 5 informacion de los servicios en la zona. Sin perjuicio de
lo anterior, sera necesario (y a cargo del Contratista) previo a cualquier trabajo de
excavacion, la verificacion y el cateo de los servicios presentes en cada cuadra,
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solicitando la autorizacion al organismo correspondiente. La necesidad de
modificacion de los mismos sera en funcion del proyecto de saneamiento en
ejecucion y de los criterios que indique cada servicio afectado.

Rubros de camaras.

El precio por construccibn de camaras, comprendera todos los trabajos,
materiales, excavacién en tierra, arena o roca, construccion de la fabrica, marcos y
contramarcos de hierro fundido, tapas completas, revoques, rellenos, etc.,
entendiéndose también que se abonara por separado la remocion y reposicion de
afirmados y cordones.

Asimismo, se considerara incluido el suministro de las tapas y su reposicion si
desaparecen por cualquier motivo hasta tanto no se efectue la recepciéon definitiva
de los trabajos.

Las camaras se construiran de acuerdo a los planos tipo de la |.M adjuntos en el
ANEXO 3, para camaras en acera o calzada, camaras con sifbn o camaras
especiales; y se prorratearan en los rubros existentes clasificados por profundidad.

Rubros de conexiones domiciliarias.
Los precios por construccion de las conexiones domiciliarias, comprenderan todos
los trabajos y materiales necesarios para realizar las obras, incluyendo excavacion,
provision y colocacion de la arena para apoyo de los conductos, relleno con arena
o tierra de buena calidad, provision y colocacién de todos los accesorios
necesarios “clip" de empalme, sifon desconector, piezas y obras especiales,
ventilacion, tapones de cierre, etc.) y macizos de rigidizacidn, en las condiciones
estipuladas en este P.P.C.
Los precios se consideraran por unidad y no por metro lineal de la conexion.
En el caso de uso de "chimenea", dicho costo se considerara incluido en el costo
de la conexion.
En estos precios no estaran incluidos los precios debidos a remocion y
reconstrucciéon de afirmados y cordones.

Rubros de remocidén y reposicion de pavimentos.
Los precios por la remocién y reposicion del metro cuadrado de pavimentos o
metro lineal de cordones, comprenderan todos los trabajos necesarios como ser la
demolicion del afirmado existente y la extraccidon, apilamiento y transporte del
material resultante y su reposicion en perfectas condiciones, incluyendo la sub-
base granular cementada, base o losa de hormigdn o base de arena segun el
caso, debiendo el Contratista proveer todo el material para hacer la reconstruccion

completa de acuerdo a las disposiciones del articulo 74 del PGCOA, de este P.P.C.
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y de los Pliegos correspondientes de la Division Vialidad del Departamento de
Acondicionamiento Urbano. A los efectos del pago de las remociones y
reposiciones de los afirmados se regira lo establecido en el Art. 82 del PGCOA,;

Se debera tomar en consideracion también que los precios por remocion y
reposicion de pavimentos de hormigdn estaran sujetos a las reducciones
establecidas en el PGCCPH por concepto de deficiencias en la capacidad de
carga.

Obras accesorias.
Se consideraran como obras y trabajos accesorios todos aquéllos que, sin estar
incluidos explicitamente en las Planillas de Rubros y Metrajes del presente,
corresponden a efectos de ajustarse a este PP.C. Su costo se considerara
prorrateado en los precios unitarios de los diferentes rubros.

A modo de ejemplo se citan:
Los apuntalamientos de zanjas y todos los costos derivados del cumplimiento de

las normas o previsiones relativas a higiene y seguridad.

e El retiro, traslado y disposicion de los residuos y materiales sobrantes,

e La colocacion y mantenimiento de la sefializacion y balizamiento necesario.

e El desvio de las aguas de escorrentia superficial que pudieran perjudicar la
correcta ejecucion de los trabajos.

e La reconstruccion de las camaras de canalizaciones de servicios publicos
que sean afectadas;

e La reconstruccion de muretes, postes, alambrados, etc. ubicados en la linea
de propiedad frontal de los solares a conectar o frente a los cuales se
realizan trabajos y que fueran afectados por las excavaciones.

e La ejecucidn de la ventilacion en las conexiones domiciliarias a construir y
los eventuales desagotes y limpiezas necesarias para permitir los trabajos
correspondientes.

e El cerramiento de las eventuales perforaciones para extraccion de testigos,
utilizando hormigon de idénticas caracteristicas al original, pero con

aceleradores de fraglie o cemento de alta resistencia inicial.
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