
ANEXO : ESPECIFICACIONES TECNICAS. Alcance de los trabajos y

descripción de precios por rubro.

Alcance de los trabajos.

 

El  objetivo  de este  trabajo  es hacer  una extensión de colector  para  sanear  a las 10

viviendas del CH 179 que tienen frente a Edison entre Teófilo Díaz y Nueva California.

Estas  viviendas  tienen  obstruida  su  sanitaria  interna  condominial,  por  lo  que  la  ANV

solicitó se hiciera un proyecto de colector por la acera de Edison, para conectar cada

vivienda de forma independiente a ese colector. 

La interferencias detectadas son árboles y el gasoducto Cruz del Sur, que está indicado

en el plano de proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá realizar nuevos

cateos y recabar la información que considere necesaria para la correcta realización de

las obras.

Se  colocará  una  extensión  de  colector  de  saneamiento  separativo  de  71  metros  de

longitud, con tuberías de PVC de 200mm de diámetro, serie 20, que partirá desde un

registro de colector en la acera oeste en la esquina de Edison y Nueva Era. 

El saneamiento es separativo en la zona en estudio por lo tanto no deberán conectarse

pluviales a través de las conexiones.

Obligaciones generales.

Cumplimiento de los trabajos, reglamentos y disposiciones legales.

Los trabajos deberán satisfacer total y completamente al Director de Obra y realizarse en

estricta concordancia con la respectiva oferta y este P.P.C, salvo en aquellos casos en que

sea legal o físicamente imposible, atendiendo las órdenes e instrucciones que por sí diere

o trasmitiere por medio de sus subalternos el Director de Obra. No podrán suspenderse

por ninguna causa. El Contratista será responsable de los perjuicios que pudiera originar

por ese motivo,  quedando a su cargo todas las tareas y reparaciones que resultaran

necesarias para su prosecución.

Se aclara, asimismo:

 Previamente al inicio de las obras deberá someter a aprobación del Director de

Obra el plan de avance definitivo para el desarrollo de los trabajos;

 Una vez aprobado el anterior no podrá modificarlo sin la autorización del Director

de  Obra,  previa  solicitud  por  escrito  en  tal  sentido  y  por  causas  debidamente
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justificadas;

 Sin  perjuicio  de  ello,  la  Administración  podrá  en cualquier  momento  ordenar  la

ejecución de trozos determinados de obra con prescindencia del plan aprobado;

 Los trabajos se podrán ejecutar simultáneamente en distintos puntos, siempre que

se tenga el consentimiento del Director de Obra y tomando en consideración que la

construcción de colectores debe realizarse siempre desde aguas abajo.

 El Contratista deberá cumplir con las estipulaciones y disposiciones de todas las

leyes, decretos y reglamentos aplicables en la materia relativa a los servicios a

brindar, lo afecten tanto a él, a su personal, como a las firmas con que subcontrate,

y serán completamente de su cargo los costos emanantes de estas obligaciones,

sin derecho a reclamo de especie alguna. 

 Sin perjuicio de la atención estricta de las condiciones de seguridad previstas en la

propia oferta o adicionales que requiera la Dirección de Obra, se deberá también

mantener  aquéllas  que  recomiende  el  Banco  de  Seguros  del  Estado  o  la

Inspección  General  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  -  pudiendo el

Director de Obra exigir la presentación de las constancias correspondientes cuando

lo estime conveniente -, y suministrarse cobertura de un sistema de emergencia

móvil para accidentes en el sitio de los trabajos.

El Contratista deberá permitir la realización de otros trabajos en el área del Contrato y

realizar  las  coordinaciones  correspondientes  con  otras  empresas  que  hayan  sido

contratadas  por  la  Administración  u  otros  Organismos  Públicos,  cualquiera  sea  la

naturaleza  de  esas  tareas,  aunque  de  tener  relación  con  los  que  se  encuentra

desarrollando y poder afectarlos de alguna forma, procederá con iguales criterios que los

establecidos en el Art. 22 del PGCOA.

El  Contratista cuidará especialmente de minimizar los impactos ambientales negativos

transitorios que inevitablemente surgirán durante el decurso de los trabajos, que afecten

tanto a su personal como a vecinos y a la población en general. En caso de no estar

previstas en este P.P.C, estará obligado a proponer y adoptar de inmediato las medidas

que permitan mitigarlos, una vez aprobadas por el Director de Obra. En particular:

 Deberá  velar  por  el  cuidado y  mantenimiento  de las  áreas verdes,  evitando la

innecesaria destrucción de la cobertura vegetal, preservando los árboles del ornato

público  y  acumulando  los  suelos  vegetales  removidos  para  su  recomposición

posterior.

 Conducirá  sus  operaciones  y  actividades  de  manera  de  reducir  al  mínimo  la

producción de polvo, ruido y vibraciones, en las cercanías de escuelas, hospitales,

etc.

 Notificará  inmediatamente  al  Director  de  Obra  y  a  todos  los  organismos

jurisdiccionales  competentes  y  adoptará  medidas  inmediatas  para  contener  y

eliminar  los  residuos,  en  caso  de  verter,  descargar  o  derramar  cualquier

combustible  o  producto  químico  que  alcance  o  tenga  el  potencial  de  alcanzar
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corrientes de agua o la napa freática.

En los casos que se puedan producir desmoronamientos o sea necesario limitar el

ancho de la zanja en atención a interferencias o indicaciones del Director de la Obra,

el Contratista deberá efectuar los apuntalamientos pertinentes.

1) Depósito de materiales en la vía pública.

La  tierra,  arena,  residuos  y  demás  detritus  inorgánicos  procedentes  de  la

realización de los trabajos definidos en este P.P.C y el acopio de los materiales que

se empleen en las obras, deberá ser contenido en protecciones de madera, chapa

u otro material apropiado, de dimensiones y colores reglamentarios, en forma que

eviten su diseminación, molestias al tránsito vehicular y peatonal e inconvenientes

en cualquier otro sentido. A su vez, los residuos y detritus con contenido orgánico

que eventualmente puedan extraerse de los colectores, se deberán acondicionar

inmediatamente en envases de polietileno (bolsas), previa reducción adecuada de

su  contenido  de  humedad,  para  luego  ser  depositados  en  protecciones

conjuntamente con los elementos inorgánicos de descarte.

Las herramientas y útiles de trabajo también se guardarán en cajas apropiadas.

Permanencia de depósitos en la vía pública.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la permanencia de materiales

en el espacio público no podrá exceder el día de su extracción o utilización, según

se  trate  de  materiales  procedentes  de  excavaciones,  demoliciones,  etc.  o

destinados  a  la  ejecución  de  las  obras,  respectivamente.  Estos  plazos  podrán

reducirse de así disponerlo el Director de Obra, en el caso de detritus orgánicos

retirados de los colectores con elementos en estado séptico y olores molestos, o,

por  el  contrario,  extenderse  con  su  autorización  expresa,  cuando  se  trata  de

materiales  en  condiciones de  ser  empleados nuevamente  en el  relleno  de  las

excavaciones.

Alejamiento de residuos.

Los detritus resultantes de los trabajos se conducirán hasta el punto de disposición

final que estará ubicado en la Usina del Servicio de Disposición Final de Residuos,

sita en Cno. Felipe Cardozo No. 2500, o hasta lugares alternativos, que deberán

ser  en todos los casos autorizados por  el  Director  de Obra.  En los puntos de

descarga se adoptarán las medidas necesarias para no causar perjuicio alguno por

desparramo de materiales y obstaculizar  de la  circulación,  acatándose en todo

momento las indicaciones que se puedan formular al respecto. Se tendrá especial

cuidado  de  no  rellenar  cursos  de  agua  o  sus  planicies  de  inundación.  Queda

modificado entonces parcialmente el Art. 73 del PGCOA. 
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Señalamiento preventivo de cortes y zanjas.

El señalamiento de los cortes, zanjas y depósitos de materiales, que presenten un

riesgo para la circulación peatonal o vehicular, deberá ajustarse a los requisitos de

los Títulos II  y III,  "De las Remociones en la Vía Pública", del Volumen VII del

Digesto -"De las Obras".  En particular deberá cumplirse con las modificaciones

establecidas  al  Capítulo  III  "De  la  señalización  de  obras  en  la  vía  pública"

establecidas por Resolución de la Intendente Nº 1821/12. 

Su retiro se efectuará después de transcurrido desde la reconstrucción un lapso de

72 horas en el caso de pavimentos de acera y de 7 días en calzada, o el que fije el

Director de Obra, oportunidad en que se liberarán al uso público.

Reposición de pavimentos.

Cuando  la  ejecución  de  los  trabajos  requiera  la  remoción  de  pavimentos

vehiculares o peatonales, el Contratista deberá reponerlos de acuerdo a las reglas

ordinarias que establece este P.P.C, el PGCOA, los Pliegos correspondientes de la

División  Vialidad,  los  Títulos  II  y  III,  “De  las  Remociones  en  Vía  Pública”  del

Digesto, o en su defecto, las órdenes e instrucciones que diera el Director de Obra,

utilizando materiales adecuados y aprobados y tomando todas las precauciones

para dejar un trabajo perfectamente terminado.

Para los trabajos comprendidos en este Contrato no regirá el literal e) del Art. 74

del PGCOA, en cuanto a que se deberá dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos  D.2237.5  y  D.2237.6  del  Capítulo  III,  “De  las  Reconstrucciones  de

Pavimentos y Cordones y Señalización”, del Título III, “De las Remociones en la

Vía Pública”, del Digesto. En consecuencia, el Contratista:

 Deberá ejecutar un pavimento provisional que se habilite a la circulación en 

un plazo máximo de 24 horas en el caso de cortes transversales y dentro de las 48

horas en los demás casos, contando ambos términos a partir de la finalización de 

los trabajos correspondientes.

 Dicho pavimento estará constituido por una base granular compactada de 25

cm de espesor.

 Las veredas removidas se deberán dejar en condiciones de transitabilidad 

sin ofrecer molestias a los peatones y asegurando el uso normal de las entradas 

de vehículos, hasta tanto no se haga el pavimento definitivo.

 Existirá un plazo de 21 días calendario para la reposición de las veredas que

hayan sido afectadas por los trabajos y de 30 días calendario para la sustitución de

los pavimentos provisionales.
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Desvío del tránsito.

El Contratista desarrollará los trabajos tomando todas las precauciones necesarias

para  evitar  perjuicios  y  molestias  a  vecinos  y  usuarios  de  la  vía  pública.  Sin

embargo, si a sólo juicio del Director de Obra fuera necesario el desvío del tránsito

vehicular, estará obligado a la colocación de carteles indicadores de acuerdo a los

planos y reglamentaciones vigentes y a efectuar las gestiones para su autorización

ante las oficinas correspondientes, especialmente cuando se afecten los recorridos

de unidades del transporte colectivo de pasajeros; en este caso se dará aviso al

Servicio de Ingeniería de Tránsito con por lo menos 72 horas de anticipación.

Materiales y ejecución de los trabajos.

Serán de aplicación las secciones II y III (Materiales y Ejecución de las Obras) del

PGCOA, lo establecido en este P.P.C, los requisitos del fabricante de los conductos

que se empleen, las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

(UNIT) o de normas internacionales reconocidas en su ausencia, los Pliegos de

Condiciones  de  la  División  Vialidad  para  cada  tipo  de  afirmado  a  remover  y

reponer, las indicaciones de la Dirección de la Obra.

En particular, para hormigones de cemento portland:

 El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra los 

materiales a emplear, el proyecto de mezcla, los procedimientos de ejecución, 

manipulación y curado, antes de realizar cualquier hormigonado y tantas veces 

como sea necesario para realizar ajustes en las dosificaciones. Deberá adjuntar 

resultados de ensayos que permitan comprobar o inferir el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en recaudos, tanto en cuanto a las características de los 

materiales constituyentes como de resistencia a la compresión del hormigón.

 Para los distintos componentes de la red de alcantarillado, se considerarán 

como guía las dosificaciones Tipo A y Tipo B del Art. 50 del PGCOA, según se trate

de elementos armados o sin armar (como registros) respectivamente, debiéndose 

utilizar como árido grueso grava granítica. En todos los casos su resistencia 

característica a la compresión a los 28 días de edad será de fck= 300 kg/cm² para 

el hormigón estructural y resistencia media de 100 kg/cm² para el hormigón de 

relleno.

 El hormigón se preparará a pie de obra utilizando equipos y métodos 

aprobados por la Dirección de los Trabajos, o en su defecto, será pre-elaborado y 

transportado en camiones mezcladores, debiendo en ese caso acompañarse cada 

partida con el certificado que acredite la hora de carga. Para su traslado y 

colocación no se permitirá el uso de canaletas, salvo pequeñas porciones aisladas 

de obra y con autorización específica, ni se dejará caer de más de dos metros de 

altura desde su punto de descarga.
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 Deberá ser compactado con un equipo mecánico de vibración de alta 

frecuencia completado con apisonado a mano y su plazo de curado será de 7 días 

como mínimo o el establecido por el Director de Obra.

Análisis y ensayos.

Todos  los  materiales,  así  como  las  obras  construidas  deberán  someterse  a

aquellos análisis y pruebas que indique el  Director de Obra, en el  lugar de su

fabricación, en la obra, o en Laboratorio, a costo del Contratista, quien proveerá

todos los elementos, instrumentos, maquinaria y mano de obra que normalmente

se  necesitan  para  examinar,  medir  y  realizar  los  ensayos,  de  acuerdo  a  lo

establecido en el artículo 61 del PGCOA y en las normas UNIT que correspondan.

Un  régimen  completamente  análogo  se  aplicará  para  aquéllas  obras  o

componentes de obras que requieran algún tipo de verificación para su recepción.

A  modo  tentativo  y  careciéndose  en  los  diferentes  pliegos  generales  de  la

Intendencia  de  Montevideo  de  un  procedimiento  homogéneo  al  efecto,  se

establecen los criterios preliminares indicados en los próximos párrafos, los cuales

podrán ser modificados por el Director de los Trabajos a su sólo juicio y entender y

en función de la magnitud y los ritmos de construcción de los distintos elementos a

verificar.

En particular:

 Como se indicó en el ítem anterior, el Contratista deberá someter a 

aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación, el tipo de materiales a 

emplear en la preparación de hormigones, el proyecto de mezcla y los 

procedimientos de ejecución, manipulación y curado; ello se hará tantas veces 

como sea necesario por ajustes en las dosificaciones. Deberá demostrarse 

mediante ensayos preliminares que se cumple o se cumplirá con las condiciones 

exigidas en este P.P.C y demás recaudos.

 El control del hormigón que se coloca en las diferentes estructuras se 

realizará mediante controles directos de resistencia sobre probetas cilíndricas, 

salvo porciones de obra de muy escasa importancia, donde se admitirá proceder 

“indirectamente”, a través de extremar la vigilancia en las operaciones de 

dosificación, amasado, colado, y un control sistemático del asiento en cono de 

Abrahms.

 Las probetas se fabricarán y conservarán siguiendo la norma UNIT 25-48, 

con la aclaración que serán obtenidas al colar el hormigón, guardadas tan cerca de

su lugar de extracción como sea posible y protegidas de la misma forma que la 

porción de estructura que cada espécimen representa. Se transportarán al 

Laboratorio no más de 12 horas antes de su ensayo, retirándose los moldes 
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inmediatamente antes de efectuar la prueba a la compresión, que se efectuará 

exactamente a los 28 días, salvo situaciones excepcionales muy bien fundadas. En

estos casos se corregirán los resultados utilizando criterios con debido fundamento

técnico y que cuenten con la aprobación del Director de Obra.

El número de probetas a extraer se determinará considerando el hormigón dividido

en lotes de control, es decir, en extensiones que se someterán a juicio de una

única vez, caracterizadas por:

a) Haber sido confeccionadas y coladas en condiciones sensiblemente iguales.

b)  Corresponder  a  elementos  afines,  hormigonados  sin  discontinuidades

apreciables en el tiempo.

c)  Tener  un  volumen  máximo  preestablecido  y  corresponder  a  un  tiempo  de

ejecución  menor  a  un  cierto  lapso  (tentativamente  5  m³  y  2  semanas

respectivamente, aunque estos valores serán indicados en definitiva por el Director

de Obra y dependerán de la importancia de las obras).

d) De cada lote se extraerá una muestra eligiendo un mínimo de tres amasadas al

azar del total que lo constituyen y se confeccionará una probeta por amasada (es

decir, tres probetas por muestra).

Sin  perjuicio  de  esta  exigencia,  es  conveniente  que  el  Contratista  realice  la

extracción de otras probetas para su ensayo a los 7 días, de modo de obtener

información en menor plazo para decidir ajustes y correcciones.

 Para los distintos componentes de la  red de alcantarillado,  el  criterio  de

aceptación  automática  del  hormigón  de  un  lote  será  que  la  resistencia

media de las probetas resulte mayor que la característica especificada en el

ítem  7,  incrementada  en  80  kg/cm²,  y  simultáneamente,  que  todas  las

resistencias  individuales  sean  superiores  a  la  característica  (es  decir,

mayores que 300 kg/cm²).

 Cuando alguno de los valores individuales o el  promedio no cumple las

condiciones anteriores, pero supera el 90% del valor respectivo, el hormigón

podrá  aceptarse  (aceptación  no  automática)  siempre  que  el  período  de

curado haya sido satisfactorio y ampliado respecto al indicado en este P.P.C,

pero se impondrá una penalización consistente en proceder a aumentar al

doble el número de probetas del próximo lote, como forma de incrementar el

nivel  de control. Las determinaciones para poder prever la necesidad de

realizar  dicho curado adicional  serán de cuenta y riesgo del  Contratista,

quien también deberá verificar las instalaciones de dosificación, amasado y

transporte, e inclusive, la fórmula de dosificación.
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 De no cumplirse  ninguna de las situaciones indicadas en los  dos casos

anteriores, se efectuará un estudio particular para cuantificar la influencia

que  el  descenso  de  resistencia  puede  tener  en  la  seguridad  de  los

elementos  afectados,  pero  será  el  Director  de  Obra  quien  en  definitiva

decida si corresponde demoler o los procedimientos a seguir, que podrán

consistir  en  ensayos  no  destructivos  con  extracción  de  testigos  u  otras

determinaciones directas o indirectas de la calidad del hormigón, todo lo

cual será de cargo del Contratista. Si de los estudios resultara que no existe

probabilidad  de  roturas  inmediatas  y  de  ser  de  aplicación  el  criterio,  se

permitirá optar entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pago,

pero  con la  obligación  de realizar  la  conservación  en la  forma y  plazos

indicados en este P.P.C., o reconstruirlas en las condiciones especificadas.

 Los  criterios  anteriores  también  serán  de  aplicación  en  el  caso  de

hormigones de reposición de pavimentos vehiculares.

 ·El  cumplimiento  de  las  condiciones  del  suelo  granular  de  base  de

pavimentos  o  más  en  general,  de  cualquier  material  de  relleno  de

excavaciones o apoyo de conductos, se verificará sobre muestras que el

Contratista  deberá  entregar  en  cantidad  suficiente  y  con  la  debida

antelación al laboratorio que apruebe la Dirección de Obra; por su parte, las

correspondientes  verificaciones  de  densidad  se  efectuarán  en  sitio  y

aquéllas  de  resistencia  de  sub-bases  cementadas,  sobre  probetas  a

ensayarse a la rotura a los 7 días. En cualquiera de los casos el número de

determinaciones  y  su  frecuencia  se  establecerán  por  el  Director  de  los

Trabajos,  manteniendo  proporcionalidad  con  volúmenes  o  área  según

corresponda.

 Para  colectores  circulares  prefabricados,  luego  de  construidos  y  como

requisito para su recepción provisoria, se realizarán pruebas de dos tipos

diferentes. La primera, de comprobación de la hermeticidad de las juntas

mediante el empleo de agua a presión (prueba hidráulica), se efectuará a

zanja  abierta  por  tramos  entre  cámaras  de  inspección  consecutivas,

incluyendo  los  ramales  domiciliarios;  la  segunda,  de  verificación  de  la

cañería luego de cerradas las excavaciones, se realizará preferentemente

también por tramos entre registros (prueba de infiltración);

 La  prueba  hidráulica  se  ejecutará  de  acuerdo  a  la  Norma  DIN  4033,

utilizando una presión de 0.5 kg/cm² sobre el punto más bajo del tramo a

ensayar;

 La prueba de infiltración se efectuará luego de rellenadas las zanjas para

alojamiento  de  los  conductos  y  conexiones  domiciliarias,  tapando  los

extremos aguas abajo de las cámaras de inspección del tramo a probar (y

por lo tanto incluyendo el registro aguas abajo). El resultado se considerará
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satisfactorio  cuando transcurrido  un período de una hora  el  volumen de

agua recogido sea inferior a 2 litros cada 100 m de colector y por centímetro

de diámetro;

 Los colectores también se controlarán planialtimétricamente.

 En el caso de cámaras de inspección y cámaras terminales, se comprobará

la  hermeticidad  de  la  unión  con  los  tubos  cortos  y  la  ausencia  de

infiltraciones, colocando tapones en las salidas de los tubos y llenando las

cámaras de agua.

El Director de los Trabajos podrá ordenar otros ensayos además de los indicados

si  comprobase  un  cambio  de  proveedor,  en  las  características  del  material

empleado  en  los  trabajos  o  en  los  procedimientos  constructivos  y  de  curado

utilizados.

Uso de explosivos.

En  el  caso  que  se  requiera  usar  explosivos,  el  Contratista  procederá  bajo  la

supervisión  de  personal  debidamente  calificado  y  deberá  contar  con  la  previa

autorización  del  Director  de  Obra  y  del  Servicio  de  Instalaciones  Mecánicas  y

Eléctricas  del  Departamento  de  Desarrollo  Ambiental.  No  regirá  entonces  el

artículo 40 del PGCOA en cuanto a la distancia mínima requerida, que podrá ser

establecida en una cifra menor o mayor según el caso particular que se presente.

 Napa freática alta.

Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima del fondo de la excavación

practicada para alojamiento de conductos o existan filtraciones significativas de

agua hacia las zanjas (a solo juicio del Director de la Obra) deberá trabajarse con

tablestacado  encastrado  en  buen  estado  de  conservación  que  no  permita  el

ingreso de agua con material del suelo a través de sus paredes, se deberá bajar el

nivel  del  agua  con  procedimientos  adecuados  antes  de  asentar  y  durante  la

construcción de la canalización, cámaras y obras complementarias. 

Para este caso particular deberá abatirse la napa como mínimo hasta 30 cm por

debajo del zampeado del caño a colocar, de manera tal que permita la realización

de la base para la colocación de la tubería y para la colocación de la misma en

“seco” durante toda la ejecución de los trabajos. 

El Contratista acordará con la Dirección de la Obra la forma en que evacuarán las

aguas que se extraen del subsuelo de modo de minimizar las molestias a terceros

y mantener las calles y colectores en un estado de limpieza considerado aceptable

por dicho Director de Obra.
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 Relleno de excavaciones.

Para el relleno de las excavaciones se seguirán las indicaciones del artículo 71 del

PGCOA,  cuidando  de  proceder  en  capas  uniformes  en  lados  opuestos  de  las

estructuras  y  utilizando  materiales  con  contenido  de  humedad  cercano  a  las

condiciones óptimas y compactando hasta una densidad relativa mínima del 95 %

del  valor  máximo determinado en el  ensayo de compactación efectuado según

norma AASHTO T-180 (Proctor modificado), método D o A, según que el material

tenga  o  no  una  fracción  retenida  en  el  tamiz  de  6.7  mm (UNIT 6720).  Dicho

porcentaje podrá variar, en más o menos, según se trate de las primeras tongadas

de  relleno  junto  a  tuberías,  que  las  consecuencias  de  asientos  no  tengan

consecuencias de consideración o se utilicen materiales sin cohesión libremente

drenantes, tales como arenas o gravas, en cuyo caso podrá utilizarse el 90% del

valor máximo, atendiéndose en todos los casos las indicaciones del Director de

Obra.

El uso de material granular (tosca o arena sucia) será obligatorio para el relleno de

las zanjas hasta un mínimo de 30 centímetros por encima de la clave de los tubos.

 Instalación y manejo de los conductos.

Se practicará atendiendo a las recomendaciones del Technical Report ISO 7073 en

cuanto  a  zanjados,  colocación  de  tubos  en  las  excavaciones  y  rellenos,

transportes, acopios, etc. Se seguirán también en lo aplicable, las especificaciones

del Pliego General de Construcciones de Obras de Alcantarillado.

Edificios provisorios.

El  Contratista  podrá  construir  edificios  provisorios  en  la  vía  pública  para

almacenamiento, talleres, oficinas, etc., solamente con autorización del Director de

Obra y usando mano de obra y materiales propios, los cuales serán despejados

del lugar a la conclusión de los trabajos. 

Asimismo, para trabajar fuera de la jornada máxima de ocho horas -siempre en un

solo turno y en días no feriados -, deberá solicitarse autorización al Director de

Obra para que pueda disponer su representación en la obra.

Cañerías circulares prefabricadas.

Salvo que los planos de proyecto indiquen otra cosa se utilizarán las tuberías que

se indican en los párrafos siguientes.

Hasta 0.50 metros de diámetro inclusive, se utilizarán tubos de PVC que deberán

cumplir con la norma UNIT-ISO 4435 (tubos y accesorios de policloruro de vinilo no

plastificado). Los espesores de pared corresponderán a la serie 20. 

Para tuberías de diámetro mayor a 0.50 metros se utilizarán tubos de hormigón

que  cumplan  con  la  norma UNIT 16/92.  Las  uniones  serán  mediante  aros  de
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caucho de goma sintético, especiales para agua residual, tipo cloropreno, con las

formas y dimensiones recomendadas por el fabricante, de acuerdo a las normas

UNIT.

El  contratista  podrá  proponer  PEAD  corrugado  para  los  colectores  circulares

pluviales mayores a 0.50 mm de diámetro presentando el correspondiente cálculo

estructural  y  asegurando  estanqueidad  en  todas  sus  juntas,  con  las

correspondientes normas de reconocimiento internacional. 

Las disposiciones anteriores están condicionadas por  lo  establecido en el  ítem

N°30 del presente documento.

No se utilizarán tuberías de PRFV. 

Deberá  preverse  en  la  cotización  los  tiempos  de  construcción,  importación  o

cualquier otro que requiera el material ofertado a efectos de estar disponible en

tiempo y forma según los plazos estipulados.

 Estructuras tipo indicadas en planos.

Los  modelos  de  cámaras  de  inspección,  cámaras  terminales,  terminales  y  de

depósitos  de  bocas de  tormenta  representados  en  las  láminas  del  proyecto,

sufrirán en cada caso particular modificaciones para adaptarlos a las secciones,

orientación y niveles de los conductos que comuniquen con ellos, pero en general

se mantendrán las dimensiones fijadas en los planos.

 Obras en hormigón.

Para todas las obras de hormigón armado se empleará la dosificación que permita

cumplir con las características indicadas en el ítem 7 de las presentes condiciones

particulares.

 Construcción de conexiones domiciliarias.

En todos los casos,  se ejecutarán con caños de PVC de 160 mm, con juntas

elásticas con aro de goma, aptos para desagüe de líquidos cloacales. La pendiente

será uniforme y se ajustará a lo establecido en los planos o a las indicaciones del

Director de la Obra, preferentemente no menor a 2 cm por metro lineal, ni mayor a

5 cm por metro lineal. 

Se realizarán por lo general en forma recta y normales al eje de la calle, salvo en

aquellos casos especiales indicados en los planos o que, a sólo juicio del citado

Director, sea conveniente su construcción oblicua. El punto de intersección entre el

colector y la conexión no se podrá ubicar fuera de las prolongaciones de los límites

laterales del predio correspondiente excepto que se establezca especialmente en

los planos o lo autorice la Dirección de la Obra.
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 Tipo de conexiones y ejecución.

Se considerarán 3 tipos de conexión domiciliaria:

Conexión TIPO A: Corresponderán al caso en que el solar a conectar cuente con

su instalación sanitaria interna con "presente y futuro", es decir, con cámara final

junto a la línea de propiedad a una distancia menor a 1,50 m (medida hasta el

paramento interno de la cara más próxima a la acera) y dentro del retiro frontal del

predio.

Conexión TIPO A con ventilación: es el caso de la conexión tipo A pero a indicación

del Director de Obra se construirá la ventilación de la conexión.

Conexión TIPO B: Corresponderán a los solares que no cuenten con sanitaria

interna en condiciones de tomar la conexión en forma directa, debido a que no

existe cámara de inspección final junto al límite del predio o se encuentra a una

distancia mayor a 1.50m, medida en la forma indicada anteriormente. En estos

casos, la conexión se realizará a 1,50 m de la línea de propiedad lateral ubicada

aguas abajo según la dirección del escurrimiento en el colector o a la distancia que

indique el  Director  de  Obra,  tabicándose su  extremo en la  línea de propiedad

frontal (el que deberá ser siempre "hembra").

La construcción de la conexión tipo A incluirá el suministro y la colocación del sifón

desconector y, en los casos en que el Director de Obra lo indique, la ejecución de

la ventilación correspondiente. La ventilación se efectuará con tubos de 100 mm de

diámetro empalmados a la conexión mediante un ramal 150-100 mm, de no traerlo

previsto el sifón desconector, colocándose codo y tapón en el extremo opuesto. Se

realizará la construcción del tramo vertical de ventilación. Se llevará hasta la línea

de propiedad lateral más próxima, pero nunca tendrá una longitud mayor a los dos

metros medida según su proyección horizontal.

Se cumplirá con las especificaciones del Plano Tipo Nº 17.

Los  sifones  desconectores  serán  de  material  debidamente  aprobado  por  el

Servicio de Contralor de la Edificación y se unirán a la conexión de forma estanca,

utilizando  a  sus  efectos  los  medios  y/o  piezas  necesarias  para  lograr  la

compatibilidad de los accesorios. 

En todos los casos que sea necesario llevar  a cabo acciones en la  propiedad

privada  el  contratista  deberá  recabar  la  correspondiente  autorización  del

propietario.

Asimismo, el Contratista deberá proceder a los desagotes y limpiezas necesarias

para permitir una correcta ejecución de los trabajos, de encontrarse inundada la

última cámara de la instalación sanitaria interna del solar a conectar. No estará

comprendido en cambio el  efectuar  refacciones en ella de presentar deterioros
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(salvo las que correspondan a un eventual cambio del sifón desconector), en cuyo

caso dará aviso al Director de Obra para que defina las providencias a adoptar.

 Unión de la conexión con el colector.

La unión de conexiones a colectores de PVC, se realizarán únicamente mediante

utilización de “Clip mecánica” de conexión o TEE monoblock de PVC.

 Conexiones de pendiente pronunciada o en "chimenea".

Cuando la  conexión requiriera  una pendiente  excesiva,  se  aplicará  una de las

siguientes soluciones según disponga el Director de Obra, de modo de evitar el

quiebre que, de contrario se crearía en la unión con el sifón desconector (no se

admitirá bajo ningún concepto resolverlo mediante unión directa con utilización de

un macizo de mortero):

Se  construirá  una  cámara  con  salto  de  dimensiones  reglamentarias  según

Ordenanza Sanitaria, en acera, totalmente accesible, con tapa que se sellará luego

de inspeccionada, y contratapa, paredes de medio ladrillo (15 cm de espesor), piso

de hormigón con cuneta y banquetas conformadas.

Cuando las viviendas se ubiquen muy por encima del nivel del pavimento en que

se implanta el colector se utilizarán dos codos a 45º.

Se utilizará un tramo vertical en forma de “chimenea”, que se implementará con

una TEE con ramal a 150mm, con un tapón de cierre.  Para lograr  una buena

estabilidad de la “chimenea” se la rodeará con tosca cementada (100 kg/m3) en un

diámetro no menor a 60 cm y hasta la imposta del  colector para los casos de

sección circular o hasta donde indique el  Director de Obra cuando se trate de

perfiles especiales.

Esta  última  solución  se  empleará  preferentemente  cuando  el  desnivel  entre  la

cámara de inspección final  del predio y el  colector público sea muy elevado, y

cuando se quiera evitar una excavación excesiva por presencia de napa freática

alta o subsuelo conformado con material compacto.

 Conexiones a la acera opuesta.

Cuando se  trate  de conexiones a  la  acera  o  mitad  opuesta  del  pavimento,  el

Director  de  Obra  podrá  ordenar  su  construcción,  reconstrucción  de  la  base  y

reposición  del  firme,  por  anchos  incompletos,  de  manera  de  mantener  la

circulación vehicular, indicando los plazos al efecto.

 Registro Conforme a obra.

Los planos de acuerdo a obra serán entregados en formato digital e impreso. Los

formatos digitales a entregar  serán Autocad,  pdf  y  shape.  Todos los planos se

editarán de acuerdo con las normas de dibujo del Servicio de Estudios y Proyectos

de Saneamiento de la IM. Los criterios correspondientes (layers, nomenclatura de
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puntos, etc.) se acordarán con el citado Servicio al inicio de las tareas.

Los  shapes  de  digitalización  serán  entregados  en  cuatro  únicos  archivos,

georreferenciados y conteniendo la siguiente información en cada tema:

Tramos:  cotas  de  zampeado  arriba  y  abajo,  tipo  de  tramo,  tipo  de  sección,

dimensiones.

Puntos singulares: cota de terreno, cota de zampeado, tipo de punto.

Captaciones pluviales: tipo de punto, tipo de boca

Conexiones:  número  de  conexión,  padrón,  distancia  de  medianera  izquierda  y

derecha, profundidad, diámetro.

Para la generación de estos archivos existe software libre de muy sencillo manejo,

como Qgis o GVSig. El Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la IM

entregará los shapes que componen la cartografía de base. La geometría y tabla

de datos de los shape exigidos serán exactamente iguales a los que se pueden

descargar libremente desde el Montevimap de la IM.

El  relevamiento  planialtimétrico  general  se  completará  con  estaciones  totales

electrónicas atendiendo a  los siguientes lineamientos,  que podrán ajustarse  de

acuerdo a los casos particulares que se presenten. Se relevará sistemáticamente:

 Todos  los  elementos  construidos  o  existentes  y  que  resulten  relevantes:
registros, tramos de colector, conexiones de predios al saneamiento (indicando
el tipo de conexión y su progresiva al punto singular más cercano aguas arriba),
etc. Para el caso de tramos curvos se indicará el (los) centro(s) de curvatura y
los radios de giro.

 Esquinas (en correspondencia con las líneas de propiedad transversales), los
cambios de dirección en planta y los quiebres altimétricos, así como cualquier
otra sección que pueda resultar de interés. En cada perfil se levantará líneas de
propiedad, cordones y eje de pavimentos (5 puntos por perfil), y de existir perfil
rural, también ambos bordes de cunetas (uno de los cuales podrá coincidir con
el borde de la calzada) y sus zampeados.

 Intersecciones de ejes de pavimentos en las esquinas.

 Ochavas, plazas,  sendas peatonales y toda otra información necesaria para
ajustar el plano digitalizado que dispone la I de M.

 Bordes y lechos de cauces y zanjas, cabezales y zampeados de alcantarillas,
registros y tomas de tuberías pluviales.

 Tapas y zampeados de registros de saneamiento existentes en el área o en los
límites con zonas que ya tienen el servicio.

 Tapas y direcciones de canalizaciones de servicios públicos, así como cualquier
otro accidente haya interferido con las redes construidas.
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 Líneas de columnas y árboles del ornato público y cualquier otra interferencia
que pueda afectar el trazado de los colectores, como ser cabinas telefónicas,
refugios peatonales, etc.

 Tipo de pavimento  de acera  y  calzada y  tipo  de cordón en el  área de los
trabajos.

Mensualmente y previo a la aprobación del Certificado de Avance correspondiente,

se entregará una versión actualizada de los planos de acuerdo a obra, en formato

digital  e impresa, con firma de Ingeniero Agrimensor o Civil  responsable. Estos

planos contarán con toda la información de la obra construida hasta esa fecha.

Dentro de los diez días siguientes a la aprobación del Certificado de Avance, el

Director  de  Obra  formulará  observaciones  a  los  planos  presentados.  La  no

corrección de dichas observaciones en el plano presentado junto con el siguiente

Avance de Obra implicará la no aprobación del Certificado correspondiente.

A  la  finalización  de  las  obras  y  antes  de  la  última  recepción  provisoria,  se

entregarán las versiones finales aprobadas por la Dirección de Obra:

1) Tres juegos de planos en papel de cada plano de acuerdo a obra.

2)  2  CD´s  claramente  identificados  conteniendo  los  archivos  en  formato

shape, “dwg” y “pdf” de cada plano.

3) 2 CD´s con un mínimo de 30 fotografías por cada obra, en las cuales se

pueda apreciar claramente todas las etapas de ejecución de la obra y la ubicación

de  cada  elemento  relevante  con  relación  a  estructuras  identificables  y

permanentes. Junto a cada fotografía o en listado adjunto se incluirá información

que permita comprender e identificar claramente su objeto, como ser la ubicación

de la zona registrada mediante la indicación de la progresiva correspondiente y

referencias a puntos identificables.

Uno de los CD´s con las fotografías pasará a integrar el archivo del Servicio de

Obras de Saneamiento; el otro integrará el del Servicio de Estudios y Proyectos de

Saneamiento.

 Relevamiento topográfico. 

Al inicio de la construcción de los colectores, se realizará el replanteo de las obras,

ubicando planialtimétricamente las cámaras existentes, a las que se conectarán los

colectores proyectados.

Ajuste de los trabajos a realizar (Planos de taller)

Antes de iniciar los trabajos de cada tramo, el  Contratista deberá demostrar al

Director  de  Obra  de  la  IM  que  cuenta  con  todas  las  tuberías  y  accesorios

necesarios para la realización de dichos trabajos. El Contratista deberá presentar a

la aprobación del Director de Obra la verificación estructural de todas las tuberías e

instalaciones  que  construirá,  de  acuerdo  con  los  materiales  y  diseños  que
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construya y de acuerdo con las condiciones de instalación y sobrecargas.

Asimismo, deberá presentar un cronograma detallado de la ejecución, tomando en

cuenta el cierre de las calles, las interrupciones de desagües o de otros servicios si

fuera necesario, el que deberá ser aprobado por el Director de Obra.

Por su cuenta el Contratista deberá en cada tramo o sector antes de iniciar los

trabajos, verificar todas las infraestructuras existentes, sobre todo subterráneas,

tales  como  tuberías  de  agua  potable,  teléfonos,  electricidad,  gas,  oleoductos,

señales de tránsito, etc. Toda esta información deberá transferirse a un plano de

escala apropiada, una copia será entregada a la Dirección de Obra en papel y en

forma magnética en soporte AUTOCAD y otra permanecerá en obra de manera

que sea de fácil acceso tanto para los constructores como para el Director de Obra

o el personal designado por éste.

Deberá preverse en los trabajos a ejecutar los procedimientos constructivos que

permitan  la  realización  de  las  tareas  correspondientes  respetando  pendientes

longitudinales indicadas en los planos de proyecto.  No se tolerarán errores de

ningún  tipo,  debiendo  rehacer  el  contratista  los  tramos  defectuosos.

Independientemente de la nivelación que deberá realizarse simultáneamente con

la colocación de la tubería, se podrá apelar a utilizar procedimientos de inspección

televisada de colectores por parte de la IM. En caso de existir  dudas sobre la

correcta nivelación de los colectores, el Director de Obra de Obra podrá exigir la

apertura de la zanja hasta el  lomo del  colector para rectificar la nivelación, sin

ningún tipo de reclamo por parte del contratista.

Cualquier  diferencia  que pudiera existir  planimétrica o altimétrica  respecto  a la

indicada en los planos de proyecto, que no fuera autorizada por el Director de Obra

de Obra en acta confeccionada por ambas partes, automáticamente obligará al

contratista a retirar y colocar nuevamente la tubería, sin originar ningún adicional a

la IM.

Los procedimientos  deberán también considerar  el  apuntalamiento  del  área de

trabajo a los efectos de asegurar la estabilidad de la obra durante su ejecución, y

las  construcciones  existentes.  Si  bien  el  diseño  de  dicho  apuntalamiento  es

responsabilidad del  contratista,  el  Director  de Obra podrá exigir  la memoria de

cálculo del mismo, y el refuerzo correspondiente en caso de ser necesario, a su

criterio. Es recomendable la realización de cateos que permitan identificar el tipo

de terreno y la presencia de napas freáticas altas, ya que no se reconocerá ningún

tipo de adicional por el no conocimiento del mismo.

Finalizados  todos  los  trabajos  objetos  de  este  contrato  y  antes  de  realizar  la

recepción provisoria  de  las  obras,  el  contratista  deberá  entregar  los  planos de

acuerdo a obra y fotografías.
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 Precios que incluyen excavación.
Los precios que incluyan excavación deberán ser calculados por el  proponente

como si toda la excavación necesaria para llegar a la profundidad correspondiente

fuera en tierra, roca o arena. 

 Precio por alejamiento de residuos.
No se abonará el precio a que hace referencia el artículo 73 del PGCOA por el

exceso  de  distancia  de  transporte  de  material  sobrante  y  residuos  que  se

considerará prorrateado entre los demás rubros, considerando que el  punto de

vertimiento será la Usina del Servicio de Disposición Final de Residuos.

 Revoques.
Para los revoques se tendrá presente lo establecido en el artículo 69 del PGCOA;

en los  casos que se  supriman se  descontará  del  respectivo  precio  unitario,  al

efectuar  la  liquidación  correspondiente,  la  cantidad  de  UR  0.60  (sesenta

centésimos de Unidad Reajustable) por metro cuadrado, sin incluir el IVA.

 Valor de la UR.
A efectos de la aplicación de los artículos anteriores y todos aquéllos en que se

establecen cantidades en Unidades Reajustables, se considerará el valor vigente

en cada día de incumplimiento en el caso de multas o de recepción provisoria de

los trabajos en el caso de obras.

Descripción de precios por rubros e ítems

Rubros generales

Implantación.

Este  rubro  global  comprende  el  transporte  a  pie  de  obra,  la  instalación,

movilización,  amortización,  consumos y  mantenimiento  de  todos  los  equipos  e

instalaciones de cualquier naturaleza, todos los trabajos y suministros requeridos

para poder iniciar la ejecución de las obras, así como su desplazamiento durante la

duración  de  las  obras  y  su  retiro  al  finalizarlas.  Incluye  en  particular:  las

indemnizaciones  de  ocupación  de  los  terrenos  alquilados  o  adquiridos  por  el

contratista  para  la  ejecución  de  las  obras,  los  gastos  de  ocupación  de  la  vía

pública,  gastos  de  iluminación  del  obrador,  el  suministro  de  agua,

acondicionamiento del terreno e instalación en el obrador de talleres, almacenes,

comedores,  vestuarios,  etc.;  asimismo  incluye  el  suministro,  colocación,

mantenimiento y traslado de los cerramientos necesarios para la seguridad del

obrador (que deberán cumplir estrictamente con las normativas de la Intendencia
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de Montevideo).

Se destaca que el obrador deberá contar con gabinetes higiénicos y vestuarios

para personas de ambos sexos, adecuadamente instalados y señalizados. Este

requerimiento se deberá cumplir tanto para las instalaciones para el personal de la

empresa como para los locales destinados para la Dirección de Obra.

Incluye el suministro y colocación de carteles de señalización previa y señalización

relativa a los desvíos del tránsito impuestos por los Servicios que correspondan, la

vigilancia  y  el  control  durante  toda  la  duración  de  las  obras  de  los  carteles

colocados, la eventual sustitución en caso de robo o deterioro

En particular:

 la instalación del (de los) obrador(es) y depósito de materiales;

 la movilización de los equipos y maquinaria de construcción;

 la ejecución y colocación de cartelones de obra y señalizaciones necesarias.

Limpieza final de obra.

Este rubro global  comprende la  limpieza de los tramos de colector previo a la

recepción definitiva. Incluye el retiro de depósitos de cualquier tipo, grasa, lodo,

bloques de piedra, residuos, escombros y otros obstáculos, así como el transporte

de los mismos a la zona de depósito y los gastos de descarga.

Rubros de colectores circulares.

Los precios de los rubros, por metro lineal de colectores circulares, incluirán todos

los trabajos necesarios, como ser excavación en tierra, arena o roca, provisión y

colocación  de  la  arena  para  apoyo  de  los  conductos,  suministro  de  éstos,

ejecución de las juntas, relleno con arena o tierra de buena calidad, empalme con

las  cámaras  de  inspección  o  de  cualquier  clase  y  todos  los  trabajos

complementarios y accesorios para la completa realización de las obras.

No  estarán  comprendidas  en  estos  trabajos  la  remoción  y  reconstrucción  de

afirmados y cordones.

Por otro lado, el precio de los rubros de colocación de tuberías, incluirá la remoción

y reposición de todos los servicios que interfieran con las obras. Se incluyen entre

ellos,  las  tuberías  de  abastecimiento  de  agua  potable  de  OSE,  el  cableado

subterráneo y aéreo de UTE incluyendo transformadores, el cableado subterráneo

de ANTEL incluyendo fibra óptica, el cableado subterráneo de televisión y las redes

de gas.

En particular para el Gasoducto Cruz del Sur, presente por calle Capitán Tula, no

se afectará la infraestructura existente, debiéndose tomar los recaudos indicados

por este servicio para las obras del presente proyecto.

Se adjunta en el ANEXO 5 información de los servicios en la zona. Sin perjuicio de

lo anterior, será necesario (y a cargo del Contratista) previo a cualquier trabajo de

excavación, la verificación y el cateo de los servicios presentes en cada cuadra,
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solicitando  la  autorización  al  organismo  correspondiente.  La  necesidad  de

modificación  de  los  mismos  será  en  función  del  proyecto  de  saneamiento  en

ejecución y de los criterios que indique cada servicio afectado.

Rubros de cámaras.

El  precio  por  construcción  de  cámaras,  comprenderá  todos  los  trabajos,

materiales, excavación en tierra, arena o roca, construcción de la fábrica, marcos y

contramarcos  de  hierro  fundido,  tapas  completas,  revoques,  rellenos,  etc.,

entendiéndose también que se abonará por separado la remoción y reposición de

afirmados y cordones.

Asimismo, se considerará incluido el  suministro de las tapas y su reposición si

desaparecen por cualquier motivo hasta tanto no se efectúe la recepción definitiva

de los trabajos.

Las cámaras se construirán de acuerdo a los planos tipo de la I.M adjuntos en el

ANEXO  3,  para  cámaras  en  acera  o  calzada,  cámaras  con  sifón  o  cámaras

especiales; y se prorratearán en los rubros existentes clasificados por profundidad.

Rubros de conexiones domiciliarias.

Los precios por construcción de las conexiones domiciliarias, comprenderán todos

los trabajos y materiales necesarios para realizar las obras, incluyendo excavación,

provisión y colocación de la arena para apoyo de los conductos, relleno con arena

o  tierra  de  buena  calidad,  provisión  y  colocación  de  todos  los  accesorios

necesarios  “clip"  de  empalme,  sifón  desconector,  piezas  y  obras  especiales,

ventilación, tapones de cierre, etc.) y macizos de rigidización, en las condiciones

estipuladas en este P.P.C.

Los precios se considerarán por unidad y no por metro lineal de la conexión.

En el caso de uso de "chimenea", dicho costo se considerará incluido en el costo

de la conexión.

En  estos  precios  no  estarán  incluidos  los  precios  debidos  a  remoción  y

reconstrucción de afirmados y cordones.

Rubros de remoción y reposición de pavimentos.

Los precios por la  remoción y reposición del  metro cuadrado de pavimentos o

metro lineal de cordones, comprenderán todos los trabajos necesarios como ser la

demolición  del  afirmado  existente  y  la  extracción,  apilamiento  y  transporte  del

material  resultante y su reposición en perfectas condiciones, incluyendo la sub-

base granular cementada, base o losa de hormigón o base de arena según el

caso, debiendo el Contratista proveer todo el material para hacer la reconstrucción

completa de acuerdo a las disposiciones del artículo 74 del PGCOA, de este P.P.C.
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y de los Pliegos correspondientes de la División Vialidad del  Departamento de

Acondicionamiento  Urbano.  A  los  efectos  del  pago  de  las  remociones  y

reposiciones de los afirmados se regirá lo establecido en el Art. 82 del PGCOA;

Se  deberá  tomar  en  consideración  también  que  los  precios  por  remoción  y

reposición  de  pavimentos  de  hormigón  estarán  sujetos  a  las  reducciones

establecidas  en  el  PGCCPH por  concepto  de  deficiencias  en  la  capacidad  de

carga.

Obras accesorias.

Se considerarán como obras y trabajos accesorios todos aquéllos que, sin estar

incluidos  explícitamente  en  las  Planillas  de  Rubros  y  Metrajes  del  presente,

corresponden  a  efectos  de  ajustarse  a  este  P.P.C.  Su  costo  se  considerará

prorrateado en los precios unitarios de los diferentes rubros.

A modo de ejemplo se citan: 
Los apuntalamientos de zanjas y todos los costos derivados del cumplimiento de

las normas o previsiones relativas a higiene y seguridad.

 El retiro, traslado y disposición de los residuos y materiales sobrantes,

 La colocación y mantenimiento de la señalización y balizamiento necesario.

 El desvío de las aguas de escorrentía superficial que pudieran perjudicar la

correcta ejecución de los trabajos.

 La reconstrucción de las cámaras de canalizaciones de servicios públicos

que sean afectadas;

 La reconstrucción de muretes, postes, alambrados, etc. ubicados en la línea

de propiedad frontal  de  los  solares  a  conectar  o  frente  a  los  cuales  se

realizan trabajos y que fueran afectados por las excavaciones.

 La ejecución de la ventilación en las conexiones domiciliarias a construir y

los eventuales desagotes y limpiezas necesarias para permitir los trabajos

correspondientes.

 El cerramiento de las eventuales perforaciones para extracción de testigos,

utilizando  hormigón  de  idénticas  características  al  original,  pero  con

aceleradores de fragüe o cemento de alta resistencia inicial.
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