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CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE CANELONES COSTA
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
                    LOCAL:

          Jardín 283
                    UBICACIÓN:
          Calle Vaz Ferreira esq. Lavalleja

        CIUDAD:
                      Paso Carrasco

        DEPARTAMENTO:      Canelones Costa
                   PADRON N°:               2180
6 de agosto 2017
OBJETO DE LAS OBRAS:
· Reemplazo de Impermeabilización
GENERALIDADES

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de intervención a realizar o realizada que las requiera.
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna. 

El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos.

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra.
Gestión de documentación en Canelones

La empresa debe tener en cuenta que el trabajo corresponde a un local en el departamento de Canelones lo que, entre otras cosas, significa que parte considerable de la gestión administrativa se realiza en diferentes locales del departamento de Canelones adonde la empresa deberá hacer llegar y retirar documentación. 
Obligación de visita e inspección previa

Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la presentación de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 

Documentación de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán para la presente obra:

- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas M.T.O.P.
TRABAJOS A COTIZAR:      
1. Implantación de obra

2. Demoliciones
3. Impermeabilización
4. Aluminio
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA
1.1 – Barreras, vallados y andamios
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.
En todos los trabajos a realizar en locales educativos se debe separar físicamente (con vallas ciegas y rígidas) las actividades relativas a la obra del funcionamiento del local. En ningún momento se puede permitir que los niños accedan al área de obra y la empresa debe instalar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que los trabajos no pongan en ningún modo en riesgo a los alumnos ni a otros usuarios del local. 
1.2 – Cartel de obra 
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos. 

1.3 – Generador
Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista el uso de un equipo generador de energía eléctrica, se prohíbe la utilización del servicio existente. 
1.4 – Prevencionista
El contratista contará con los servicios de un técnico Prevencionista que elabore y administre el plan de seguridad y salud para la realización de los trabajos. 

1.5 – Fletes
El contratista asumirá el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos.
1.6  - Limpieza diaria, general y final de obra

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la supervisión de obra, (incluida la limpieza fina, lavado de pisos, vidrios, etc., previa a la ocupación y habilitación del local para su uso). 

Finalizada la obra, el contratista dejará el obrador y su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad y reparará a su cargo todo aquello que haya resultado deteriorado en el curso de los trabajos. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y según sus instrucciones específicas al respecto. Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y excedentes (salvo indicación contraria de la Supervisión). También se cortara el césped y se retirarán las  malezas.
1.7  - Registro de obra
Una vez recibida la Orden de Compra firmada, la empresa debe:

- Inscribir la obra en el BPS. En esta inscripción debe vincular al Arquitecto Supervisor de obra. 

- Presentar la nómina en el BPS.

- Luego de presentada la obra en BPS, debe enviar el boleto de pago a la Unidad BPS (de AGyCO) con antelación al vencimiento, vía email a licitacionesdecodicen@gmail.com,  verificando que no exceder el monto ofertado por la empresa. 

- Cerrar la obra ante BPS.  
2. DEMOLICIONES
Es imprescindible que la Empresa tome todas las precauciones para que las demoliciones se realicen de la mejor forma posible, considerando no perjudicar otras tareas ni el buen fin de los trabajos.

2.1 – Retiro de impermeabilización existente 
Se realizará el retiro de impermeabilizaciones y sus protecciones en las áreas que se indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones.

Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podrán permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberán ir retirándose a medida que se vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo inventariado indicará el destino final de los mismos, cuyo traslado será de cargo de la Empresa Contratista.
3. IMPERMEABILIZACIÓN
Reemplazo de la Impermeabilización de azotea

Se reemplazará la impermeabilización de la azotea indicada en planos según el siguiente procedimiento: 

3.1 Barrera de Vapor y aislante térmico

- Sobre la losa lisa y limpia se colocará una lámina de polietileno de 200 micrones. 

- Sobre la lámina de polietileno se colocarán planchas de poliestireno expandido de celda cerrada, de alta densidad (20Kg/m3), de 5cm de espesor de Bromyros o similar de calidad superior. Sobre su cara superior de colocará una lámina de polietileno de 200 micrones.

3.2 Relleno para formación de pendientes y garganta 

El mayor problema de la azotea existente es que hay una depresión donde se acumula agua y no llega a los desagües. Para solucioner eso se corregirán las pendientes rellenando donde sea necesario con contrapiso de hormigón celular  de 800Kg/m3, con una pendiente mínima de 2% hacia los desagües de pluviales. 

En todo el perímetro se repararán las cajas existentes para servir de asiento a la impermeabilización. Se recubrirán con mampostería y arena y portland 3x1, la unión de con la azotea se conformará en  forma de media caña.

3.3 Aislación hidrófuga, membrana doble capa

Consiste en la instalación de membrana asfáltica. 

· Antes de la colocación de la membrana se aplicará como imprimación una capa de pintura asfáltica a razón de 250 cm³/m². 
· La membrana estará compuesta por doble lámina central de polietileno de alta densidad recubierta en sus dos caras con asfalto modificado y protegida exteriormente en cara inferior con lámina de polietileno. 
· Los solapes se desplazarán medio módulo con respecto a la anterior y se colocará totalmente pegada. 
· Las membranas deberán cumplir  la Norma UNIT nº 1058:2000 de calidad del material y la Norma UNIT nº 1065:2000 de colocación. 

· Una vez terminado el trabajo, se debe realizar una prueba de estanqueidad con inundación de azotea por un período de 24 horas.

3.4 Protección Mecánica

Sobre la membrana superior se colocará una lámina de polietileno de 200 micrones;  sobre la lámina de polietileno se colocará como protección una carpeta de hormigón con árido fino de 30mm de espesor con malla electrosoldada  20x20x3 esta carpeta llevará juntas de dilatación cada un metro en los dos sentidos.  

3.5 Sellado de junta constructiva
Se restablecerá el sellado de la junta constructiva como sigue: 

· Se eliminará la membrana y otros selladores existentes, tanto en pretiles como en paredes y molduras de fachada  y se limpiarán las superficies hasta dejarlas aptas para colocar el nuevo sellado.
· Se colocará un cordón de espuma de polietileno (rondex) del diámetro adecuado para que entre y quede posicionado bajo presión un mínimo de 2cmdentro de la junta. 
· Sobre el rondex se sellará la junta con sellador de poliuretano elástico tipo Sikaflex.
· En los tramos horizontales se colocará otro rondex sobre la superficie sellada y se cubrirá con membrana asfáltica de 4mm de modo que, al cubrir el rondex, la membrana adquiera forma de omega (Ώ)y permita el movimiento de la junta. 
· Se protegerá la membrana con min. 250 cm3/m2 de membrana líquida blanca. 
4. ALUMINIO
Se reparará la puerta de entrada principal de modo que funcione perfectamente y tenga anclaje de fijación en piso y dintel.  
.
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