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CODICEN

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE CANELONES COSTA

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

                    LOCAL:

          Escuela 155

                    UBICACIÓN:
          Calle 6 esq. Jacarandá


        CIUDAD:
                      Colonia Nicolich


        DEPARTAMENTO:      Canelones Costa

                   PADRON N°:               1963

8 de agosto 2018

OBJETO DE LAS OBRAS:

· Rampa

· Refacción cocina 

GENERALIDADES

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de intervención a realizar o realizada que las requiera.

Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna. 

El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos.

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra.

Gestión de documentación en Canelones

La empresa debe tener en cuenta que el trabajo corresponde a un local en el departamento de Canelones lo que, entre otras cosas, significa que parte considerable de la gestión administrativa se realiza en diferentes locales del departamento de Canelones adonde la empresa deberá hacer llegar y retirar documentación. 

Obligación de visita e inspección previa

Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la presentación de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 

Documentación de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán para la presente obra:

- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas M.T.O.P.

TRABAJOS A COTIZAR:      

1. Implantación de obra

2. Demoliciones

3. Albañilería

4. Instalación Sanitaria

5. Herrería

6. Acero Inoxidable

7. Instalación Eléctrica

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA

1.1 – Barreras, vallados y andamios

Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

En todos los trabajos a realizar en locales educativos se debe separar físicamente (con vallas ciegas y rígidas) las actividades relativas a la obra del funcionamiento del local. En ningún momento se puede permitir que los niños accedan al área de obra y la empresa debe instalar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que los trabajos no pongan en ningún modo en riesgo a los alumnos ni a otros usuarios del local. 

1.2 – Cartel de obra 

El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos. 

1.3 – Generador

Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista el uso de un equipo generador de energía eléctrica, se prohíbe la utilización del servicio existente. 

1.4 – Prevencionista

El contratista contará con los servicios de un técnico Prevencionista que elabore y administre el plan de seguridad y salud para la realización de los trabajos. 

1.5 – Fletes

El contratista asumirá el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos.

1.6  - Limpieza diaria, general y final de obra

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la supervisión de obra, (incluida la limpieza fina, lavado de pisos, vidrios, etc., previa a la ocupación y habilitación del local para su uso). 

Finalizada la obra, el contratista dejará el obrador y su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad y reparará a su cargo todo aquello que haya resultado deteriorado en el curso de los trabajos. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y según sus instrucciones específicas al respecto. Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y excedentes (salvo indicación contraria de la Supervisión). También se cortara el césped y se retirarán las  malezas.

1.7  - Registro de obra

Una vez recibida la Orden de Compra firmada, la empresa debe:

- Inscribir la obra en el BPS. En esta inscripción debe vincular al Arquitecto Supervisor de obra. 

- Presentar la nómina en el BPS.

- Luego de presentada la obra en BPS, debe enviar el boleto de pago a la Unidad BPS (de AGyCO) con antelación al vencimiento, vía email a licitacionesdecodicen@gmail.com,  verificando de no exceder el monto ofertado por la empresa. 

- Cerrar la obra ante BPS.  

2. DEMOLICIONES

Es imprescindible que la Empresa tome todas las precauciones para que las demoliciones se realicen de la mejor forma posible, considerando no perjudicar otras tareas ni el buen fin de los trabajos.

2.1 – Retiro piso y contrapiso existente 

Se realizará el retiro de pavimentos y contrapisos en las áreas que se indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones.

2.2 – Demolición de rampa  

Se realizará el retiro de rampa existente en el área que se indica en planos

Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podrán permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberán ir retirándose a medida que se vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo inventariado indicará el destino final de los mismos, cuyo traslado será de cargo de la Empresa Contratista.

3. ALBAÑILERÍA

Reemplazo de la Impermeabilización de azotea

Se reemplazará la impermeabilización de la azotea indicada en planos según el siguiente procedimiento: 

3.1 Contrapiso de cocina

Se ejecutará el contrapiso de cocina de acuerdo a lo especificado en la Memoria Constructiva General para la Ejecución de obras de ANEP. Se armará con malla electrosoldada 20x20x3.2mm

3.2 Pavimentos nuevos

Los pavimentos nuevos serán de baldosa monolítica gris de 20x20cm tipo Blangino gris. Se presentarán al Arquitecto supervisor muestras de la baldosa de pavimiento antes de la colocación.  

3.3 Rampa comedor

Se construirá el pavimento inclinado de acceso al comedor con hormigón tipo C200 terminación lustrada en bordes y cepillada en el interior. Se armará con malla electrosoldada20x20 cm Ø 4.2

3.4 Revestimiento pared de cocina

Se revestirá la pared de la cocina indicada en planos hasta la campana con baldosas cerámicas blancas 20x20 cm terminación brillo. 

3.5 Zócalos 

Se instalarán zócalos de 10 cm de altura del mismo tipo y medida que el pavimento

4. INSTALACIÓN SANITARIA

Se debe cumplir con las Ordenanzas Municipal del departamento,  de OSE y gas vigentes que apliquen a las instalaciones a realizar así como de las de UNIT de calidad de materiales que correspondan.

4.1 – 4.2 Consiste en la instalación de abastecimiento y desagüe de cocina con las ventilaciones correspondientes. . Se instalará cañería de desagüe en PVC y se construirá un Interceptor de Grasa de 100l de capacidad con tapa de chapa galvanizada de 6mm de espesor.  

4.3 Se instalará grifería de cocina tipo chef. 

. 5. HERRERÍA

Se instalará la baranda de caños de acero galvanizado según detalles gráficos. 

6. ACERO INOXIDABLE

Se instalarán la campana y mesada con piletas como se detalla en planillas correspondientes. 

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE vigente y Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico Instalador registrado y habilitado por UTE.

7.1  Tomas

Consiste en la instalación de tomacorrientes adecuados para la alimentación de los freezers, el horno y el extractor de humos. 

7.2  Luminarias

Consiste en la instalación de dos luminarias L1 en la cocina (según planilla)

7.3 Extractor de cocina

Se instalará un nuevo extractor de cocina de igual o superior calidad y performance que los del tipo Soler y Palau MODELO HCBB/4-400H

8. PINTURAS

8.1 Paredes Interiores 

Se rasqueteará toda la pintura suelta de las paredes interiores y se pintarán con un mínimo de dos manos (o las necesarias para un cubrimiento completo) de pintura tipo INCALEX o similar. Color Blanco listo para usar.
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