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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

LICITACION ABREVIADA: "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO,
CONSTRUCCION DE PISTA DE SKATE - PATIN"

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, INCLUYENDO PISTA DE SKATE -
PATIN

UBICACION: ESPACIO PUBLICO situado en DR EDUARDO J. COUTURE entre COSTA
RICA Y AVDA AROCENA.

Articulo 1°. - CONSIDERACIONES GENERALES

a) Esta M.C.D.P. conjuntamente con la Memoria Constructiva y Descriptiva General, Pliego de
Condiciones Particular y General, planos y detalles, componen los recaudos que regiran para las
obras de referencia.

b) ADVERTENCIA: Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de
interpretacion, se tomaran en la forma que resultare aplicable a la obra, entendiéndose ademas,
que en los casos en que eventualmente existiera contradiccion se tendra por valido el sentido mas
favorable a la IM, siempre que ello no configure un absurdo para el o los proyectos quedando la
definicion en todos los casos a cargo de la Direccién de Obra. Ademas ésta brindara en cualquier
momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una
vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocera reclamacion alguna por diferencias o
simples presunciones por fehacientes que éstas fueran.

c) Las obras que figuran en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en esta memoria,
asi como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las
construcciones, se consideraran de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista
sefalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

d) Sera de cuenta del Contratante unicamente lo expresado e indicado en la Memoria Constructiva
y Descriptiva Particular, planos y detalles. Queda terminantemente prohibido introducir
modificaciones en ningun elemento del proyecto sin orden escrita de la Direccion de Obra.

e) Todos los rubros cuya cotizacion se solicita en el Pliego - salvo indicacién expresa
-comprenderan todos lo materiales, mano de obra, equipos y maquinaria necesarios para su
correcta ejecucion y entrega de la obra en condiciones para su habilitacién publica.

f) La contratante podra permutar los suministros y/o servicios por aquellos otros que considere



conveniente, por hasta un monto equivalente. Para esto se tendran en cuenta las razones de
oportunidad que la Intendencia de Montevideo entienda y los precios unitarios cotizados por la
empresa.

Articulo 2°.- UBICACION

Espacio Publico ubicado en Dr Eduardo J. Couture (al sur), entre Costa Rica y Av.
Arocena, dentro del territorio del Municipio E
El replanteo de la ubicacion exacta de la pista se realizara bajo la supervision de la Direccién de
Obra en el sitio, debiendo ser aprobada por ésta previo al inicio de las obras.

Articulo 3°.- PERMISO DE OBRAS EN LA ViA PUBLICA

Dado que los trabajos seran ejecutados en su totalidad en la via publica y en un predio
con afectaciones de colectores publicos, la empresa adjudicataria debera tramitar el Permiso de
obra en la via publica ante la Unidad de Control y Coordinacion de Redes de Infraestructura
Urbana (UCCRIU), para lo cual la Direccién de Obra proporcionara el croquis de la obra a realizar.

"Toda obra de remocién, instalacion de infraestructura, equipos, etc. asi como la
sustitucion de instalacién preexistente o cambios de ubicacién a realizarse en la via publica
debera contar con la previa autorizacion de la Intendencia de Montevideo" (Art. D. 2215).

Las empresas contratistas que soliciten Permisos de Obras deberan indicar mediante
un correo electronico dirigido a inspecciones.uceriu@imm.gub.uy l0s siguientes datos de las baldosas
que empleen:

Establecimiento de fabricacion

Direccién

Teléfono

Correo electrénico

Persona responsable para contacto

Celular del contacto

Marca identificadora en la parte posterior de la baldosa: adjuntar foto

El permiso debera presentarse aprobado ante la Direccion de Obra previo al comienzo de la
misma.

Articulo 4°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las obras a ejecutar comprenden la realizacion de todos los trabajos necesarios,
indicados y/o a indicar, para la realizacion del acondicionamiento del lugar en cuestion. En tal
sentido se ejecutaran trabajos de excavacion, hormigones, albanileria, herreria de obra,
colocacion de equipamiento, etc.; en un todo de acuerdo con la presente memoria, planos, y
detalles a entregarse en el acto de la licitacion y en el transcurso de los trabajos y con las
instrucciones escritas que personalmente dara el Arquitecto Director de obra, y/o quien éste
designe como alterno, de corresponder.

Los trabajos que se ordene ejecutar deberan ser completados en sus mas minimos
detalles desde la etapa de su replanteo, de acuerdo a las normas del buen construir y de forma
que las reparaciones que se realicen se ajusten en todos sus detalles a las preexistencias. Todos
los costos de replanteo deberan estar incluidos en los precios unitarios de los rubros solicitados.
Estas tareas comprenden también la ejecucion de aquellos trabajos que, aunque no especificados
por imprevistos u omisién involuntaria, se consideren convenientes como un complemento légico
de los trabajos descritos.

Todo dafio que se ocasione a terceros o instalaciones existentes, sera de cargo del
contratista su reparacion asi como toda responsabilidad que de ello pudiera surgir.

Todos los materiales a emplear seran de primera calidad y estaran sujetos a la aprobacion por
parte de la Direccion de Obras.

Articulo 5°- IMPLANTACION Y REPLANTEO



El replanteo planimétrico y altimétrico sera realizado por el contratista con estricta sujecion
a los planos, debera ser verificado y aprobado de forma escrita por el Director de Obra previo al
inicio de la ejecucion de la platea de hormigén armado. Fuera de ello el contratista es responsable
de los errores cometidos. Se realizara de forma tal que asegure la invariabilidad de todos los
elementos de demarcacién durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

1) CUADERNO DE OBRA

En la obra, y a partir de la firma del acta de iniciacion de la misma, el Contratista
debera proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, donde se asentaran diariamente todas
las observaciones, avances, consultas e indicaciones que correspondan. Sera de su total
responsabilidad el buen estado y permanencia en la obra.

El contratista y/o su delegado en la obra, asentaran en él un parte diario. La direccion
de la obra dejara en este mismo cuaderno acuse de sus vistas, indicaciones y observaciones, las
que deberan cumplirse y/o acusar recibo, no mas alla de 24 horas (acuse en el parte diario). El
inventario de los elementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también sera objeto de
asiento del citado cuaderno.

Al final de la obra y como ultimo acto previo a la recepcién provisoria de la misma, se
asentara en este cuaderno la finalizacién de la obra y se dejaran saldadas expresamente las
observaciones que se hubieran expresado por ambas partes. Asi mismo se anotaran todas las
observaciones que pudieran corresponder o quedar pendientes de la recepcion definitiva.

2) SEGURIDAD EN OBRA

El contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de
Prevencion de Accidentes de Trabajo (Ley N° 5032), Decreto Reglamentario para la Industria de la
Construccion 89/95, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco
de Seguros, Ordenanzas Municipales en la materia, toda la normativa corresondiente a la
Industria de la Construccion, etc., y se responsabilizara por el ingreso a la obra de personas
ajenas a su empresa.

El contratista estara obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de
seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 125/014) y Banco de
Seguros del Estado.

El contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aun cuando la
Direccion de Obra no se las indique expresamente.

3) RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

La Empresa y su representante técnico seran responsables por el estricto
cumplimiento de las normas de seguridad de la obra vigentes durante su transcurso.
Asimismo el Contratista sera responsable por los dafos a terceros, las faltas u omisiones
en que pudiera incurrir su personal, asi como por las roturas o deterioro que se puedan
producir por inexperiencia, dolo o desidia, falta de cuidado o dafo intencional.

4) REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa debera asignar profesional (con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil
expedido por la Universidad de la Republica) que se encargara de la organizacion y control de la
obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma.

Dicho profesional debera asimismo encargarse de la relacién entre la Empresa y la
Direccion de Obra de la I.M.; su nombre debera estar en la propuesta.

5) CRONOGRAMA
La obra debera realizarse de acuerdo a un cronograma previamente establecido, el



cual debera respetarse sin excepciones. En caso de atrasos, paros o dias sin trabajar, se dejara
asentado en el cuaderno de obra las causas y motivos claramente expresados.

Articulo 6°. MATERIALES

Todos los materiales destinados a la construccion de las obras seran de primera
calidad dentro de su especie y procedencia y tendran las caracteristicas que se detallan en esta
Memoria, lo indicado en planos y planillas que integran los recaudos, y en un todo de acuerdo con
la Memoria Constructiva y Descriptiva General, debiendo contar con la aprobacién de la Direccion
de la Obra.

En general y en lo que sea aplicable regiran para los materiales las normas UNIT
adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en particular por los
exigidos por la Direccion de Obra. La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al
contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales,
correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso de
corresponder se debera solicitar la conformidad previa y escrita de la Direccion de la Obra. Si se
comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, sera demolida y
rehecha enteramente a cuenta del contratista.

Todo material rechazado debera ser retirado inmediatamente de la obra. Si la
Direccion de la Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fabrica en el
Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingenieria, el contratista proveera los
materiales y elementos necesarios a su costo. Asimismo si la Direccion de la Obra, lo juzgara
conveniente fiscalizara la elaboracion de los materiales, articulos o productos que se ejecuten en
talleres y/o obradores, situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la
ndémina de esos talleres.

Articulo 7°. RUBROS DE LA OBRA

Para el modelo de presentacion de la propuesta que figura en el pliego particular seran
usados de forma estricta los siguientes rubros:
IMPORTANTE
Los sub-rubros 3.1.b y 3.2.b seran a modo indicativo, no se incluiran en la oferta, para la cual
seran considerados los sub-rubros 3.1.ay 3.2.a

Rubro Unidad Metraje
1. IMPLANTACION / REPLANTEO

1.1 Implantacion y replanteo al 1
1.2 Construcciones provisorias o] 1
1.3 Proteccién y cierre de obra mi 80
1.4 Cartel de obra u 1
1.5 Sereno o] 1
2. MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 Desmonte y retiro m? 160
2.2 Nivelacién m? 705

3. ESTRUCTURA

3.1.a Losa plana de hormigdn armado m? 352

3.1.b Losa plana de hormigdén armado m2 352

3.2.a Losas curva de hormigén armado m? 126




hidroabsorventes

3.2.b Losas curva de hormigén armado m? 126
3.3 Muros de contencion (MC1, MC2, MC3) m?® 5,4
3.4 Muro banco de hormigén mi 8
3.5 Rampas de hormigon u 3
3.6 Escalera de hormigén u 1
3.7 Cubos de hormigdn u 2
3.8 Jardineras de ladrillo de prensa (a=0,8Xh=0,5) ml 37
4. REVESTIMIENTOS
4.1 Pavimento hormigon c / trazas de ladrillo de prensa m? 63
4.2 Pavimento de baldosas (9 panes roja) m? 170
5. INSTALACION SANITARIA
5.1 Canalizaciones mi 92
5.2 Camaras de inspeccion u 1
5.3 Bocas de desagles u 5
5.4 Regueras ml 11
6. HERRERIA
6.1 Baranda metalica mi 13
6.2 Angulos de chapa doblada ml 50
6.3 Caro de borde m' 41
6.4 Rejillas de desaglie pluvial ml 11
7. PINTURA
7.1 Pintura herreria o] 1
8. ACONDICIONAMIENTO VEGETAL
8.1 Platanus orientalis u 2
8.2 Leptospermum scoparium u 6
8.3 Nandina domestica u 6
8.4 Spiraea cantoniensis u 3
8.5 Begonia semperflorens u 6
8.6 Pittosporum tobira ‘nana’ u 12
8.7 Equisettum hyemale u 8
8.8 Lavandula officinalis u 7
8.9 Rayito de sol u 30
8.10 Granito de Arroz u 30
8.11Tepes de césped kikuyo o gramma bahiana m? 382
8.12 Tierra negra m3 27
8.13 Acondicionador de suelos con polimeros kg _—

9. LIMPIEZA DE OBRA

o]




Articulo 8°. DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR - RUBRADO

Los trabajos a ejecutar seran discriminados con precios unitarios de acuerdo a los
rubros indicados en esta Memoria y en el Pliego de Condiciones Particulares. Los metrajes para la
presupuestacion se tomaron de los recaudos en general, pero deben considerarse solo como una
guia. Asimismo es obligatorio para los oferentes presentar los metrajes correspondientes a cada
rubro en su oferta.

Podra la Direccion de Obra disponer el cambio de tipo de trabajo a realizar, rigiendo el
costo de los mismos de acuerdo al listado de rubros y precios unitarios establecidos en la oferta.

1) IMPLANTACION / REPLANTEO

1.1 IMPLANTACION Y REPLANTEO

El predio motivo de este llamado se entregara al contratista en su estado actual, correspondiendo
al mismo adaptarlo a las condiciones exigidas. El contratista debera compenetrarse de las
caracteristicas del mismo antes de la presentacion de su propuesta. Todo sin perjuicio de lo ya
descripto en el Articulo 1.

Este rubro incluye el replanteo descrito en el Art. 5 (preparaciéon de la obra) de la presente
memoria; asi como los demas items que se detallan a continuacion. Previamente al replanteo y a
efectos de confirmar la profundidad de la olla a construir, se descubrira la tuberia 0160 existente
en el predio que se estima conectada a la red de saneamiento e indicada en el Plano de sanitaria
LO7.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Debera tenerse especial atencidon en la implantacién del obrador y durante el ingreso y retiro de
materiales, que en ningun caso ni momento interferiran con la via publica. Debera tenerse
especial cuidado en no entorpecer los espacios circundantes, ni las redes de evacuacion con los
desechos de las obras, toda anomalia en este rubro sera de cargo exclusivo del contratista. El
buen funcionamiento de las mismas se tomaran como condicién previa a la recepcién de la obra.
Debera tenerse especial cuidado con los espacios exteriores; sera de cargo exclusivo del
Contratista el devolver las condiciones originales a los espacios afectados. Cualquier proteccion
especial que el Contratista considere necesaria, sera de su exclusiva cuenta, y debera contar con
la aprobacion previa de la Direccién de la Obra.

En lugar apropiado y sin que originen molestias se reservara un lugar para casilla de obra,
deposito de herramientas y un retrete provisorio para el personal obrero, los que se mantendran
en aceptables condiciones de higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen
deberan ser dignas, de aceptable calidad, ejecucién y seguridad. Su metraje, distribucion,
materiales, seguridad, etc. quedara a cargo de la empresa adjudicataria, debiendo en todo
momento cumplir con las necesidades de la obra y ordenanzas, presentando una buena imagen
urbana en cuanto a terminaciones y componentes, considerando que el emplazamiento de la obra
se ubica dentro de una zona y un Parque de caracter patrimoniales. Se admitira la utilizacion de
contenedores equipados adecuadamente.

1.3 PROTECCION Y CIERRE DE OBRA

Se construird un vallado de seguridad con una altura de 2,00 m en el perimetro del sector a
intervenir, que debera impedir el acceso al predio de personas ajenas a la obra. El disefio del
vallado quedara librado al contratista, debiendo cumplirse las condiciones antes expresadas. El
contratista sera responsable de su cuidado y mantenimiento durante todo el periodo de la obra,
debiendo reponer o reparar inmediatamente, todos los elementos que resulten dafiados o
deteriorados por cualquier motivo. El vallado debera presentar en todo momento correctas
condiciones de calidad, seguridad y prolijidad.



Segun las caracteristicas del area y su proyecto, podra realizarse un cercado
mediante cinta amarilla y soporte (cartel) movil. Los carteles moéviles podran ser de chapa o
plastico, con soporte de hierro (tipo caballete) y sus dimensiones seran de 1,00m por 1,00m,
cinéndose estrictamente al prototipo que se entregara.

No podra utilizarse la via publica para realizar ninguna tarea de apoyo, ni preliminar de
la obra, salvo expresa autorizacion previa y escrita del Arquitecto Director de la obra, y
construyendo las obras de proteccion provisoria que correspondan. De optarse por esta ultima
opcion, no devengara costo alguno para la .M.

1.4 CARTEL DE OBRA

Obra en construccion

Licitaci6n Abreviada: N° 000.000.000 Plazo de ejecuci6n: 2 meses
Monto de Contrato: $U 000.000 Empresa: Nombre de [a smpresa
Iniclo de Contrato: 20/10/2007 Responsable Técnico: ~ Nombre Apellido

Montevideo
deTodos

GOBIERNO MUNICIPAL e
DE MONTEVIDEO

@ MUNICIPIO

El contratista colocara en el lugar indicado por el Director de Obra un cartel de chapa con
estructura de madera y perfiles de acero, como soporte de dimensiones 2,25 m de base x 1,50
m de altura. Segun el disefio adjunto, se prohibe el pintado a mano de este tipo de carteleria.
Las piezas deberan ser confeccionadas en lona impresa o bien integramente ploteadas en vinilo:

2 ) MOVIMIENTO DE TIERRA (REMOCION Y RETIRO)

2.1 DESMONTE Y RETIRO

Este rubro se refiere a toda excavacion especialmente indicada por la Direccion de Obra a los
efectos de lograr los niveles requeridos por la platea de hormigén, en forma independiente de las
excavaciones implicitas en los trabajos detallados en los otros rubros. Asimismo incluye las tareas
de excavacion necesarias para descubrir las tuberias existentes, de acuerdo a lo especificado en
rubro anterior.

El material obtenido, sera distribuido en el propio predio a indicacion de la Direccién de Obra,
realizandose a posteriori la debida compactacion por medios mecanicos adecuados a juicio de la
Direccion de la Obra. En caso de que exista la necesidad de traslado de material proveniente del
movimiento de tierra, este sera retirado y trasladado al lugar que a tales efectos indique la
Direccion de obra.

2.2 NIVELACION
Incluye los movimientos de tierra necesarios para dar cabal cumplimiento a los niveles de



proyecto.
3) ESTRUCTURA

GENERALIDADES

La estructura de hormigén a construir sera la indicada en los planos, debera tener una tonalidad
de color clara y debera respetar los graficos asi como las especificaciones correspondientes. La
misma estara constituida por: losa plana de hormigdn armado, losa curva de hormigén armado,
cajones, escalera, rampas, quarter, muros de contencion de hormigéon armado y las
correspondientes cimentaciones.

En general debajo de las losas y en zonas laterales, de cincuenta centimetros de ancho (Om50),
en todo su perimetro; los suelos que se encuentran bajo el nivel de la correccion de la subrasante
seran compactados hasta el 95% (noventa y cinco por ciento) del valor maximo que se determine
mediante el ensayo AASHTO T-180 (proctor modificado). Si los suelos son arenosos ese
porcentaje sera el 100 % (cien por ciento).

El Contratista realizard un cateo del terreno a fin de determinar la necesidad de sustituciéon de
suelos. Segun el resultado de este cateo, la Direccion de Obra determinara si es necesario la
realizacion de ensayos, a efectos de definir la eventual sustitucién de subrasante. Frente a esta
eventualidad, este rubro sera cotizado en dos variantes segun el tipo de paquete de pavimento a
construir:

1. Variante a: Compuesta por pavimento de hormigén armado de 10cm de espesor, con malla
electrosoldada 15x15x3 mm con endurecedor. Base de balasto cementado de 10cm. de espesor
(100kg/m3 de cemento pértland), con una resistencia a la compresion de 21Kg/cm2 a los 7 dias.

2. Variante b: Compuesta por pavimento de hormigén armado de 10cm de espesor, con malla
electrosoldada 15x15x3 mm con endurecedor. Base de balasto cementado de 10cm. de espesor
(100kg/m3 de cemento pértland), con una resistencia a la compresion de 21Kg/cm2 a los 7 dias,
apoyado sobre una subrasante corregida.

La correccion de subrasante, consistirda en una capa de material granular, que cumpla las
siguientes especificaciones:

a) Espesor: como minimo 15 cm.

b) Limite liquido menor 35 %.

indice plastico menor de 6 %.

Tamafio maximo del material 38 mm..

Material que pasa el tamiz Nro. 200 (0,075 mm.) 15 % maximo.

c¢) Granulometria:

El material tendra una granulometria comprendida entre los siguientes limites:

TAMIZ % PESO QUE PASA
mm. |AASHTO A B C D E F
50 2" 100 100
25 B 75-95 100 100 100 100
9,5 3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100
4,75 Nro. 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 | 70-100
2,00 Nro. 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 | 55-100
0,425 Nro. 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70




0.075 Nro. 200 2-8 5-20 5-15 5-20 6-20 8-25

La densidad a lograr en obra sera 98 % del ensayo AASHTO T-180 (proctor modificado)

La correccién de subrasante debajo del pavimento se extendera a ambos lados en zonas laterales
de O0m50 (cincuenta centimetros).

Ambas variantes incluiran en su cotizacién la ejecucién de la caja necesaria.

La terminacion de la estructura sera hormigon pulido en toda su superficie vista, por lo que se debera
tener especial cuidado en la confeccion de los encofrados, en el posterior llenado y principalmente
en el pulido superficial.

Realizaciéon de la caja: Se eliminara la capa superficial del suelo con contenido de materia organica
dejando el terreno limpio, uniforme y liso. Se realizara una caja exactamente igual a la que debe
obedecer el afirmado con una pendiente transversal de 1%. Se realizaran todas las obras
necesarias para consolidar el suelo y no se aceptara la caja hasta que no se encuentre en buenas
condiciones.

Replanteo altimétrico: Se efectua el replanteo altimétrico hincando mojones con el nivel de piso
terminado indicando en el mismo mojon el nivel exigido para el firme el que debera contar con la
aprobacioén de la Direccion de Obra.

Nivelacion del firme: Una vez verificado el replanteo se procedera al relleno o confeccion de la caja
hasta 20 cm por debajo del nivel de piso terminado (Variante A) o hasta 35cm como minimo por
debajo de piso terminado (Variante B), segun corresponda.

Colocacion de tosca cementada:

Se realizara un firme de 10cm de tosca cementada, con un contenido de cemento de 100 kg por m3.
El material debera ser uniforme y compactado hasta el 98 % de la densidad maxima obtenida en
el ensayo AASHTO T-180 (proctor modificado).

La compactacion debe terminarse antes de 2 horas de incorporada el agua a la mezcla. En caso
contrario el material sera retirado y el tramo reconstituido.

La superficie podra ser refinada hasta 1 hora después de compactada o pasados 7 dias desde ese
momento. El refinado consistira en el retiro de material sobrante y no en incorporacion de material
adicional. La superficie obtenida debera ser lo suficientemente lisa como para no evitar el
deslizamiento del pavimento de hormigdn que se construya sobre ella.

La capa cementada debera ser curada manteniendo la superficie humedecida. Las juntas de
construccién deberan ser verticales y sin materiales mal adheridos.

La Empresa coordinara previamente con el Laboratorios de Suelos de la IM, para la realizacién de los
ensayos necesarios. La tosca cementada debera quedar 10 cm por debajo del nivel de piso
terminado del proyecto, para recibir los 10cm de piso de hormigon.

El equipo destinado al apisonado mecanico de los materiales a usarse en la ejecucién de los
terraplenes debera ser aprobado por la Direccién de la obra

Control final de la caja: Culminado el trabajo se requerira la aprobacién por parte de la Direccion de
Obra quien verificara los niveles exigidos en el proyecto y controlara las pendientes para
evacuacion de aguas pluviales.

Colocacién del hormigdn: Sobre la capa de balasto cementado se colocara el hormigén que una vez
curado debera tener un espesor de 10 cm en toda la superficie.El mezclado se realizara a
maquina o premezclado en camion hormigonera. Se cuidara de que el procedimiento sea el
adecuado para lograr la calidad necesaria de las piezas de hormigoén. Sera colocado




inmediatamente después de mezclado y en ningun caso se usaran hormigones que no lleguen a
su suspension definitiva dentro de los 30 minutos subsiguientes al momento que se le agrego
agua a la mezcla en la hormigonera. Para su colocacion se usaran reglas, guias que indicaran el
nivel superior de terminacion y mediante regla apoyada en las guias se distribuye la mezcla de
manera uniforme trabajado convenientemente para asegurar la eliminacion de huecos y favorecer
el logro de la mayor compacidad posible. Los medios para lograr la compacidad seran el vibrado y
terminacion con regla vibratoria siempre que la geometria lo permita.

Composicion del hormigoén: Se utilizara un hormigén TIPO C-20 (200 kg/cm2 en probeta cilindrica a
los 28 dias) segun NORMAS UNIT 972.

Curado del hormigén: Durante el fraguado del hormigdn la superficie sera protegida del sol y toda la
superficie debera permanecer mojada por un periodo de 7 dias. A tales efectos se podra cubrir
con tierra u otro material adecuado, el que se conservara empapado.

Armadura: Se colocara una armadura de malla de acero 15x15, diametro 3mm en el tercio superior de
la losa, garantizando un recubrimiento minimo de 3cm

Acabados: Se deberan prever las pendientes minimas necesarias para evitar el estancamiento de
agua. Por tratarse de una pista de patinaje, la empresa debera prestar especial atencion durante
el transcurso de los trabajos de no alterar, dafar o marcar dichas superficies; en caso contrario
deberan realizarse las reparaciones que correspondan sin generar resaltos en la superficie.

El pavimento llevara incorporado endurecedor cuarcico, no metalico, incoloro, tipo Sika Piso-40 (o
similar) a efectos de impedir la formacion de polvo y desgaste del mismo por la circulacion. Se
aplicara sobre la superficie de hormigén fresco, previamente vibrado y nivelado. Se obtendra un
grado de dureza 7 en escala de Mohs.

El pavimento se terminara con sellador y endurecedor quimico tipo Sikafloor CureHard 24.

El acabado final del pavimento, rampas y cajones de hormigdn sera pulido, ejecutado con los equipos
mecanicos adecuado para este tipo de terminacion, llaneandose mecanicamente en los planos
(horizontales e inclinados) y en zonas curvas debera ser realizado por personal muy idoneo y
experiente y de manera sumamente prolija, usando llanas flexibles y con esquinas redondeadas.

Podra utilizar “cintas” y maquina terminadora de palas giratorias (“helicoptero”), previa autorizacion del
Director de la Obra y de conformidad con la Supervision de Obra.

Juntas de contraccion y dilatacion: Se realizaran juntas de contraccion y dilatacion con corte a disco
de acuerdo a lo graficado. Las juntas de contraccién presentaran un corte aserrado de 3 cm. de
profundidad y sellado. Las juntas de dilatacion tendran un ancho de 2 cm en todo el espesor del
pavimento, debiéndose rellenar con material elastico, sellandose su superficie con material
elastico e incoloro.

Pruebas, ensayos y control: Cuando la direccién de obra asi lo requiera se efectuaran los ensayos de
densidad, resistencia a la compresién, analisis granulométricos de los aridos, determinacién de su
grado de humedad, etc y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente a los efectos
de comprobar si los materiales usados cumplen con las exigencias de la presente memoria.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas de hormigdén se ejecutaran de acuerdo a lo
especificado en las Normas UNIT 25/40. El ensayo en si se realizara en un laboratorio
expresamente aceptado por la Direccién de Obra. La Empresa remitira a la direccion de obra el
resultado de los ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se podra solicitar la extraccion
de testigos en el lugar. Si el ensayo de éstos no diera resultados satisfactorios a juicio de la
Direccion de Obra, la Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

3.1 LOSA PLANA EN HORMIGON ARMADO

El hormigén a utilizar sera un hormigéon TIPO C-20 (200 kg/cm2 en probeta cilindrica a los 28 dias)
segun NORMAS UNIT 972.



El contratista debera entregar a la Supervisién de obra la dosificacién adecuada para la resistencia
solicitada.

El hormigdén se podra preparar en hormigonera de 2 bolsas como minimo, debiendo contar la
empresa contratista con una retro excavadora o grua para poder colgar el tacho o tolva para el
vertido del hormigon; la empresa contratista podra también suministrar el hormigén con camién
mixer e incluso podra utilizar Hormigén bombeado.

La losa plana se ejecutara por encima de la base cementada, su espesor sera de 10cm vy llevara
una malla electro-soldada de 15cmx15cm, de 3mm de diametro, en su tercio superior.

Las juntas de contraccion y dilatacion se indicaran en planos de estructura.

NOTA: En todas las losas de hormigdn,curvas o planas, se utilizara un endurecedor superficial
seal tipo sika piso 40 o similar.

3.2 LOSA CURVA EN HORMIGON ARMADO

El hormigén a utilizar sera un hormigén TIPO C-20 (200 kg/cm2 en probeta cilindrica a los 28 dias)
segun NORMAS UNIT 972.

El contratista debera entregar a la Supervisién de obra la dosificacion adecuada para la resistencia
solicitada.

El hormigén se podra preparar en hormigonera de 2 bolsas como minimo, debiendo contar la
empresa contratista con una retro excavadora o grua para poder colgar el tacho o tolva para el
vertido del hormigon; la empresa contratista podra también suministrar el hormigén con camién
mixer e incluso podra utilizar Hormigén bombeado.

La losa curva se ejecutara por encima de la base de tosca cementada.

El espesor de la losa sera de 10cm y llevara una malla electro-soldada de 15cmx15cm de 3mm de
didametro, en el tercio superior.

En la arista superior (encuentro de la losa curva con la losa plana), se colocara un cafo de hierro
laminado en caliente, galvanizado, de 2" de diametro y 3mm de espesor de forma que quede
dentro del hormigoén dos terceras partes del cafio y una tercera parte expuesta.

Las juntas de contraccion y dilatacion se indicaran en planos de estructura.

NOTA: En todas las losas de hormigdn,curvas o planas, se utilizara un endurecedor superficial
seal tipo sika piso 40 o similar.

3.3 MUROS DE CONTENCION DE HORMIGON ARMADO

En este rubro se cotizaran los muros de contencion de hormigén armado definidos en planta como
MC1,MC2,y MC3 los cuales se ejecutaran en todo segun plantas y detalles proporcionados.
Cimentacion: Se construira en hormigén armado segun detalles. Los elementos estructurales
estaran apoyados sobre un hormigon de limpieza de10cm de espesor.

3.4 MURO BANCO DE HORMIGON, CON CIMENTACION.

En este rubro se cotizaran los muro-banco de hormigén definidos en planta como elementos B1 y
B2, los cuales se ejecutaran en todo segun plantas y detalles proporcionados, incluyendo la
correspondiente cimentacion.

Cimentacion: Se construira en hormigdbn armado segun detalles. Los elementos estructurales
estaran apoyados sobre un hormigon de limpieza de10cm de espesor.

3.5 RAMPAS DE HORMIGON
Este rubro incluye la construccién de las rampas de hormigén sefaladas en graficos , las cuales
se ejecutaran en todo segun plantas y detalles proporcionados.

3.6 ESCALERA DE HORMIGON
Se incluye en éste rubro la construccion de la escalera indicada en graficos, la cual se ejecutara



en todo segun graficos y detalles proporcionados.
Incluira la colocacion de pasamanos intermedio en hierro galvanizado (Ver Rubro 6)

3.7 CUBOS DE HORMIGON

Refiere a la construccion de los elementos senalados como C1 y C2 en graficos. Se construiran
en un todo de acuerdo a detalles proporcionados.

Cimentacion: Se construira en hormigéon armado segun detalles. Los elementos estructurales
estaran apoyados sobre un hormigon de limpieza de10cm de espesor.

3.8 JARDINERA DE LADRILLO DE PRENSA

Se construiran canteros de ladrillo de prensa con las hiladas de ladrillos necesarias de acuerdo al
proyecto, asentados con mortero de toma sobre apisonado de balasto, segun detalle adjunto y
graficos.

Los elementos estructurales estaran apoyados sobre un hormigon de limpieza de10cm de
espesor.

4) REVESTIMIENTOS

4.1. PAVIMENTO DE HORMIGON LUSTRADO CON TRAZAS DE LADRILLO, CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE 15x15CM

Se construira camineria segun se indica en gréficos, de 2,00m de ancho.

Sobre el firme de una caja de 18 cm se realizara un contrapiso de balasto natural de 8cm de
espesor, compactandose por medios mecanicos. Se aseguraran 10 pasadas de aplanadora o
plancha vibratoria, regandose permanentemente para facilitar la compactacion.

Sobre la capa anterior ira el propio pavimento de hormigén (dosificacion 3.2.1.) de un espesor de
10 cm con una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3.

Colocacién del hormigon: Sera colocado inmediatamente después de mezclado y en ningun caso
se usaran hormigones que no lleguen a su suspension definitiva dentro de los 30 minutos
subsiguientes al momento que se le agregé agua a la mezcla en la hormigonera. Para su
colocacion se usaran reglas, guias que indicaran el nivel superior de terminacion y mediante regla
apoyada en las guias se distribuye la mezcla de manera uniforme trabajado convenientemente
para asegurar la eliminacion de huecos y favorecer el logro de la mayor compacidad posible. Los
medios para lograr la compacidad pueden ser: picado del hormigén con una varilla o liston, el
movimiento de las armaduras o el apisonado con regla.

El corte del hormigdn (juntas de dilatacion) se realizaran cada 5m aproximadamente segun se
indica en graficos, colocando dos hiladas de ladrillo de prensa (trazas de ladrillo) Las juntas se
haran con material moldeado, preparado de antemano (madera, placa de poliuretano, etc.) ,
tendran que rellenarse con asfalto caliente o mastic bituminoso.

Alisado y fretachado: Con el hormigon todavia fresco se realizara una capa de terminacién de 3
partes de arena fina por una parte de portland de un centimetro de espesor, aprovechara el agua
que fluya del hormigén y sera convenientemente fretachada hasta obtener una superficie lisa y
uniforme.

TRAZAS DE LADRILLO DE PRENSA

Se construira pavimento de ladrillo de prensa en los sectores que se indican en graficos. Antes de
la realizacién del piso debera seleccionarse todo el material, descartando aquellos ladrillos que
tengan cantos defectuosos u otro desperfecto que incida en la calidad del trabajo.

PREPARACION DEL FIRME. Sobre el firme existente al que se le realizara una compactacion a
pizén, el que debera quedar 8 cms por debajo del nivel de piso terminado del proyecto, para
recibir el contrapiso. Se aseguraran 10 pasadas de aplanadora o plancha vibratoria, regandose
permanentemente para facilitar la compactacion.



PREPARACION DEL HORMIGON POBRE (CONTRAPISO). La dosificacién del hormigén pobre
se realizara con balasto sucio y pértland en la proporcion de 7 x 1.

EJECUCION DE FAJAS PARALELAS En el caso de superficies importantes se efecttian

fajas paralelas entre los bolines a una distancia inferior a la regla que se disponga,
estableciéndose en ésta tarea, el espesor que tendra el contrapiso (minimo, 5 cms). Se dejaran
juntas de dilatacion cada 10 m2 de pavimento de 2 cms de espesor, las que se rellenaran con
asfalto en caliente luego de terminado el pavimento final, no se admitiran reboses del asfalto,
debiendo realizarse un recorte con herramienta de filo.

POSICIONADO DEL HORMIGON: Una vez que las fajas hayan adquirido cierta consistencia se
colocara el hormigdn pobre entre fajas paralelas y se enrasara mediante la utilizacion de reglas
adecuadas.

El pavimento se construira con ladrillos de prensa de 12 calidad, de color rojo.

Sobre el contrapiso de hormigdén se colocara una capa de mortero de toma (5 partes de arena
terciada, una parte de cemento) de 2 cm de espesor. Una vez acondicionada la superficie del
mortero de toma se espolvoreara totalmente con portland seco y se asentaran los ladrillos, los
que habran sido previamente sumergidos en agua.

La colocacion de ladrillos a soga se hara a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm que sera
rejuntado con una mezcla de una parte de cemento portland y por una de arena fina, penetrada a
escoba humedecida.

Los pafios de ladrillos llevaran juntas de dilatacion 1 cm de espesor en

distancias maximas no mayores a 2,5 metros en ambos sentidos, estas juntas

se rellenaran con asfalto caliente (modificado con polimeros) o similar.

4.2. PAVIMENTOS DE BALDOSA DE 9 PANES ROJA

Generalidades: Antes de la realizacion del piso debera seleccionarse todo el material, descartando
todas las baldosas, filetes 0 accesorios, que se despunten, descanten, tengan cantos defectuosos
u otro desperfecto que incida en la calidad del trabajo. De acuerdo al Digesto Departamental las
baldosas deben cumplir con la Norma UNIT 7 ; la misma exige que: "Las baldosas deberan llevar
en su parte posterior una marca que individualice al establecimiento de fabricacion”

Los pavimentos de baldosa se realizaran en los sectores indicados en planta, como veredas de
3m de ancho.

Preparacion del contrapiso: El contrapiso se realizara con hormigén pobre cuya dosificacion se
realizara con balasto sucio y poértland en la proporcion de 7 x 1.

Ejecucion de fajas: En el caso de superficies importantes se efectuan fajas paralelas entre los
bolines a una distancia inferior a la regla que se disponga, estableciéndose en ésta tarea, el
espesor que tendra el contrapiso (minimo, 5 cm).

Colocacién de hormigon: Una vez que las fajas hayan adquirido cierta consistencia se colocara el
hormigon pobre entre fajas paralelas y se enrasara mediante la utilizacion de reglas adecuadas.

Al ejecutar el contrapiso se tendran en cuenta que no se admitiran desniveles ni escalones,
manteniendo en todo el tramo una pendiente de 2% hacia la calzada para el escurrimiento de
pluviales, debiéndose verificar prolijamente las mismas.

5) INSTALACION SANITARIA



Generalidades
Se deberan realizar todas las tareas necesarias a fin de lograr la evacuacion de pluviales de la
pista de skate y su conexion a la red de saneamiento existente por la calle Couture.

En primera instancia y como primer tarea antes del replanteo, se debera descubrir la tuberia
$160 existente sobre Costa Rica (indicada en graficos) junto a la proyeccion de la linea de
propiedad de la calle Couture. Se debera construir la camara de inspeccién de 0,60m x
1,10m de dimensiones interiores, correspondiendo instalar el sifon desconector de 160mmx
160mm, la reja de aspiracion de aire a 30cm del nivel de piso y el tuvo de evacuacion de aire
a 2,60mts de altura de ventilacion del colector a los cuatro vientos.

Las losas de hormigén tendran una pendiente de 1% para facilitar el desagle pluvial, la direccién
de las mismas sera la indicada en planos y conducira a regueras y bocas de desague cuyo destino
final se hara hacia el colector de saneamiento ubicado en calle Couture.

5.1 Canalizaciones

El material de las canalizaciones subterraneas sera PVC ®110 y PVC ®160 de diametro y 3,2mm
de espesor de pared (aproximado), de acuerdo al trazado indicado en planos.

El zanjado se realizara con una profundidad tal que colocado el cafio, sobre una base de arena de
5cm, la parte superior del cafio quede a una profundidad minima de 0,30m.

Las cafieria de PVC en su recorrido estaran protegidas por una cubierta de ladrillos dispuestos
longitudinalmente o por hormigén liviano del tipo tosca cementada de 5cm de espesor minimo.
Sobre la cubierta mencionada se colocara el material retirado.

Si el terreno es parte de un area verde, se debera dejar en la parte superior de la zanja una capa
de al menos 7cm de tierra vegetal. Y sobre ésta se colocaran los tepes de césped.

5.2 Camaras de inspeccion

En la interseccion, de la continuacion del limite de propiedad sobre Couture, con la tuberia antes
mencionada, se construira la Camara N°1 incluyendo sifon desconector de polietileno 160x160 y
las ventilaciones correspondientes.

Se construira segun graficos y normativa vigente, a efectos de conectar las pluviales al colector de
saneamiento ubicado en calle Dr Eduardo Couture.

5.3 Bocas de desague y Pileta de patio tapadas

Las bocas de desagie y pileta de patio tapadas de 60x60, se construiran segun graficos y
normativa vigente, y tendran por fin la captaciéon y la evacuacion de las pluviales de la pista de
skate hacia la linea de desagies existentes conectada al colector de saneamiento. La pileta de
patio se construira segun normativa disponiendo de un sifén armado con piezas (ramal Tee, codo
90° y una tapa de inspeccion, todo en diametros 110mm.) y generando una carga hidraulica entre
50 y 100mm.

5.4 Regueras

Se ejecutaran en hormigén armado en forma de “U”, una pendiente interior de 1% y la profundidad
de inicio de 15cm. En determinados puntos de la misma y previo a la conexion se construira un
decantador de 20cm x 20cm y de profundidad de 5cm que asegure limpieza de las tuberias.

La vinculacién con los desaglies sera por intermedio de una tuberia de material PVC, diametro
110mm hacia la boca de desagle.

Junto al nivel de piso llevara una rejillas de hierro galvanizado y redondo desmontable, amurado a
la estructura de hormigon.

6) HERRERIA
Los disefios en hierro corresponderan a las protecciones en los bordes (cantoneras) y las

barandas, rejullas, etc Se basaran en la perfileria y detalles sumininstrados en los planos, pero
dichos detalles constituyen documentacion grafica de referencia, no excluyente, pudiéndose dar



otras respuestas siempre que mantengan o mejoren las desempefios de disefio (caracteristicas
geométricas, estéticas, etc.) desempefio tecnoldgico (técnico geométrico) y/o funcionales. En caso
de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito con todos los
recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes correspondan a un unico
sistema alternativo.

Los materiales empleados en su confeccion seran de primera calidad en cada una de
sus categorias. Todas las piezas seran de hierro galvanizado en caliente, no pudiendo realizarse
soldaduras ni cortes luego del galvanizado. No se pintaran las piezas, manteniéndose el
galvanizado como terminacion.

Todas las medidas de dichos elementos se deberan rectificar en obra, previo al
galvanizado de las piezas para garantizar su correcto ajuste. Cualquier error en la confeccién de
las mismas sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, siendo su responsabilidad subsanar
dichos errores, a su costo, sin que se den lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo.

La Direcicon de Obra podra rechazar todo elemento que considere de calidad inferior a
la presupuestada o que llegue a obra con defectos o desperfectos ya sean constructivos, de
transporte, etc.

Sera responsabilidad del Contratista la correcta colocacion en obra de dichos
elementos. Una vez colocadas en su lugar se protegeran adecuadamente a fin de evitar manchas,
rayaduras o roturas de cualquier tipo durante el resto del transcurso de la obra.

6.1 Barandas metadlicas

Seran de hierro galvanizado de 2’x 2” de seccion y 3mm de espesor, soldadas y fijadas al piso
mediante platinas ancladas con hierro comun de 6mm. Llevaran lingas de acero entre ellos segun
detalle y graficos, cada 15cm.

6.2 Angulos

Seran de hierro galvanizado de 2"x2” y de 3mm de espesor y de chapa plegada de 10cmx10cm y
3mm de espesor.

Se colocaran en todos los cantos vivos de los elementos de hormigén, anclado cada 20cm, segun
se especifica en detalles.

6.3 Cafo de borde

Seran de hierro galvanizado de 2” de diametro y 3mm de espesor. El cafio de hierro galvanizado
se colocara en el borde superior del quarter, de forma que quede dentro del hormigén 2/3 partes
del cano y una tercera parte expuesta. Debera anclarse con varillas de hierro comun 06 mm.

6.4-Rejillas de desague pluvial

Las rejillas seran de hierro redondo ¢ 10mm con marco perimetral de hierro galvanizado, angulo de
1"x1” y 3mm de espesor.

7 ) PINTURA

Todas las superficies a pintar seran previamente limpiadas y preparadas. Se deberan proteger los
pisos y demas superficies que puedan ser afectadas por los trabajos que se realicen, los que
deberan entregarse perfectamente limpios.

Los materiales llegaran a obra en sus envases originales, y cerrados. Deberan estar
en buenas condiciones y no presentar pieles, flotacion de pigmentos o defectos de
envejecimiento. Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a
fin de que sean compatibles.

En caso que, a juicio de la Direccion de Obra no resultase suficientemente cubierta la
parte pintada, ya sea por deficiencia de ejecucion, por mala preparacion del fondo o mal pulido de
las aristas o superficies, etc.; se daran tantas manos como sea necesario para subsanar defectos,
o se realizara el trabajo nuevamente a entero costo del oferente, sin derecho a reclamacion
alguna.

IMPORTANTE no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5°C ni con humedad
relativa mayor al 85 %. No se recomiendan agregados no mencionados especificamente por el



fabricante.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revelen
imperfecciones, deberan ser rehechos total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccion
de Obra.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con pinturas
de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de
aplicacion.

Es obligacién del Contratista comunicar a la Direcciéon de la Obra, la ejecucion
de cada mano de pintura, para el control respectivo.

Toda la perfileria metéalica no galvanizada (rejillas de desagle pluvial, etc) se terminara con dos
manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético color a definir en obra o lo que se indique en
las planillas o detalles correspondientes.

8 ) ACONDICIONAMIENTO VEGETAL

Se prevé la plantacion de ejemplares segun se indica en los graficos y Memoria (rubrado), seran
administrados y colocados por la empresa licitante salvo que fueran proporcionados por la
Intendencia en cuyo caso se informara previamente al inicio de los trabajos.

Deberan estar en buenas condiciones y tendran una altura no menor a 1,80 los arboles y no
menor a 1,00 los arbustos, previendo la proteccidon necesaria para el correcto mantenimiento y
desarrollo de los mismos.

Nota: las especies vegetales deberan ser aceptados por la D de O, debiéndose prever muestras
por parte de la empresa previo a la colocacion de los mismos.

Se debera proporcionar la tierra negra necesaria para las plantaciones.
La Intendencia de Montevideo proporcionara compost para adicionar a la tierra.
Se calcula 1m3 por arbol y 1/2m3 por arbusto.

Los pozos a realizar para las plantaciones deberan tener el doble del volumen de terrén a plantar,
completandose con la tierra negra necesaria. En el caso de los arboles éstos deberan atutorarse.

Asimismo se incorporara acondicionador de suelos con polimeros hidroabsorventes. En arboles
se incorporaran en el pozo 200 gr y en arbustos 50 a 100gr segun el tamario.

Se realizara plantacion de césped en los sectores de canteros que indique la Direccidon de obra.
Se empleara kikuyo o gramma bahiana en tepes. Se cotizara por m2.

9) LIMPIEZA DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra se debera mantener la misma libre de escombros que
obstaculicen el buen escurrimiento de las aguas pluviales.

Se hara la limpieza general de la zona, evitando la acumulacion de escombros o
materiales de deshecho e impidiendo se dispersen los materiales en uso. Una vez terminados los
trabajos contratados se procedera a la limpieza general de la zona donde se trabajé, debiendo la
empresa hacerse cargo de la eliminacion de todos los deshechos de obra.

Aquellos elementos danados seran repuestos a cargo del contratista antes de la
recepcién de la obra.

La obra sera entregada en perfectas condiciones de uso y limpieza

IMPREVISTOS: Todo trabajo que sea necesario realizar, como complemento de los rubros
cotizados, deberan ser presupuestados por la Empresa y aceptados por la Direccion de
Obra, previo a su realizacion.






