
INTENDENCIA  DE   MONTEVIDEO

MUNICIPIO E

    

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

 LICITACION ABREVIADA:  "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO,
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATE – PATÍN" 

 

OBRA:   ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO, INCLUYENDO PISTA DE SKATE – 
PATÍN

UBICACIÓN:    ESPACIO PÚBLICO situado en  DR EDUARDO J. COUTURE entre COSTA 
RICA Y AVDA AROCENA.

Artículo 1°. - CONSIDERACIONES GENERALES

a)  Esta M.C.D.P. conjuntamente con la Memoria Constructiva y Descriptiva General, Pliego de
Condiciones Particular y General, planos y detalles, componen los recaudos que regirán para las
obras de referencia.

b)  ADVERTENCIA:  Los  artículos,  párrafos  o  apartados  que  pudieran  ofrecer  dualidad  de
interpretación, se tomarán en la forma que resultare aplicable a la obra, entendiéndose además,
que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más
favorable a la IM, siempre que ello no configure un absurdo para el o los proyectos quedando la
definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra. Además ésta brindará en cualquier
momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una
vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias o
simples presunciones por fehacientes que éstas fueran. 

c) Las obras que figuran en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en esta memoria,
así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las
construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista
señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

d) Será de cuenta del Contratante unicamente lo expresado e indicado en la Memoria Constructiva
y  Descriptiva  Particular,  planos  y  detalles.  Queda  terminantemente  prohibido  introducir
modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita de la Dirección de Obra. 

e)   Todos  los  rubros  cuya  cotización  se  solicita  en  el  Pliego  -  salvo  indicación  expresa
-comprenderán todos lo  materiales,  mano de obra,  equipos  y  maquinaria  necesarios  para  su
correcta ejecución y entrega de la obra en condiciones para su habilitación pública. 

f) La contratante podrá permutar los suministros y/o servicios por aquellos otros que considere



conveniente, por hasta un monto equivalente. Para esto se tendrán en cuenta las razones de
oportunidad que la Intendencia de Montevideo entienda y los precios unitarios cotizados por la
empresa.

Artículo 2°.- UBICACIÓN

Espacio Público ubicado en Dr Eduardo J. Couture (al sur), entre Costa Rica y Av.
Arocena, dentro del territorio del Municipio E
El replanteo de la ubicación exacta de la pista se realizará bajo la supervisión de la Dirección de
Obra en el sitio, debiendo ser aprobada por ésta previo al inicio de las obras.

Artículo 3°.- PERMISO DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

Dado que los trabajos serán ejecutados en su totalidad en la vía pública y en un predio
con afectaciones de colectores públicos, la empresa adjudicataria deberá tramitar el Permiso de
obra en la  vía pública ante la Unidad de Control y Coordinación de Redes de Infraestructura
Urbana (UCCRIU), para lo cual la Dirección de Obra proporcionará el croquis de la obra a realizar.

"Toda  obra  de  remoción,  instalación  de  infraestructura,  equipos,  etc.  así  como la
sustitución  de instalación  preexistente  o  cambios  de ubicación  a  realizarse  en la  vía  pública
deberá contar con la previa autorización de la Intendencia de Montevideo" (Art. D. 2215).

Las empresas contratistas que soliciten Permisos de Obras deberán indicar mediante
un correo electrónico dirigido a inspecciones.uccriu@imm.gub.uy los siguientes datos de las baldosas
que empleen:

Establecimiento de fabricación
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Persona responsable para contacto
Celular del contacto
Marca identificadora en la parte posterior de la baldosa: adjuntar foto

El  permiso deberá presentarse aprobado ante la Dirección de Obra previo al  comienzo de la
misma.

Artículo 4°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las obras  a  ejecutar  comprenden  la  realización  de todos  los  trabajos  necesarios,
indicados y/o a indicar, para la realización del acondicionamiento del lugar en cuestión. En tal
sentido  se  ejecutarán  trabajos  de  excavación,  hormigones,  albañilería,  herrería  de  obra,
colocación de equipamiento,  etc.;  en un todo de acuerdo con la  presente memoria,  planos,  y
detalles  a entregarse en el  acto de la  licitación  y  en  el  transcurso de los trabajos y  con las
instrucciones  escritas  que  personalmente  dará  el  Arquitecto  Director  de  obra,  y/o  quien  éste
designe como alterno, de corresponder.

Los trabajos que se ordene ejecutar deberán ser completados en sus más mínimos
detalles desde la etapa de su replanteo, de acuerdo a las normas del buen construir y de forma
que las reparaciones que se realicen se ajusten en todos sus detalles a las preexistencias. Todos
los costos de replanteo deberán estar incluidos en los precios unitarios de los rubros solicitados.
Estas tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que, aunque no especificados
por imprevistos u omisión involuntaria, se consideren convenientes como un complemento lógico
de los trabajos descritos.

Todo daño que se ocasione a terceros o instalaciones existentes, será de cargo del
contratista su reparación así como toda responsabilidad que de ello pudiera surgir.
Todos los materiales a emplear serán de primera calidad y estarán sujetos a la aprobación por
parte de la Dirección de Obras.

Artículo 5°- IMPLANTACION Y REPLANTEO



El replanteo planimétrico y altimétrico será realizado por el contratista con estricta sujeción
a los planos, deberá ser verificado y aprobado de forma escrita por el Director de Obra previo al
inicio de la ejecución de la platea de hormigón armado. Fuera de ello el contratista es responsable
de los errores cometidos. Se realizará de forma tal  que asegure la invariabilidad de todos los
elementos de demarcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

1) CUADERNO DE OBRA
En la obra, y a partir  de la firma del acta de iniciación de la misma, el  Contratista

deberá proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, donde se asentarán diariamente todas
las  observaciones,  avances,  consultas  e  indicaciones  que  correspondan.  Será  de  su  total
responsabilidad el buen estado y  permanencia en la obra.

El contratista y/o su delegado en la obra, asentarán en él un parte diario. La dirección
de la obra dejará en este mismo cuaderno acuse de sus vistas, indicaciones y observaciones, las
que deberán cumplirse y/o acusar recibo, no más allá de 24 horas (acuse en el parte diario). El
inventario de los elementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también será objeto de
asiento del citado cuaderno.

Al final de la obra y como último acto previo a la recepción provisoria de la misma, se
asentará en este cuaderno la finalización de la obra y se dejarán saldadas expresamente las
observaciones que se hubieran expresado por ambas partes. Así mismo se anotarán todas las
observaciones que pudieran corresponder o quedar pendientes de la recepción definitiva.

2) SEGURIDAD EN OBRA
El  contratista  atenderá  todas  las  disposiciones  vigentes  contenidas  en  la  Ley  de

Prevención de Accidentes de Trabajo (Ley Nº 5032), Decreto Reglamentario para la Industria de la
Construcción 89/95, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco
de  Seguros,  Ordenanzas  Municipales  en  la  materia,  toda  la  normativa  corresondiente  a  la
Industria  de la Construcción,  etc.,  y se responsabilizará por el  ingreso a la obra de personas
ajenas a su empresa.

El  contratista estará obligado a aceptar  y  mantener la  obra en las condiciones de
seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 125/014) y Banco de
Seguros del Estado. 
El contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aún cuando la
Dirección de Obra no se las indique expresamente.

3) RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
 La  Empresa  y  su  representante  técnico  serán  responsables  por  el  estricto
cumplimiento de las normas de seguridad de la obra vigentes durante su transcurso.
Asimismo el Contratista será responsable por los daños a terceros, las faltas u omisiones
en que pudiera incurrir su personal, así como por las roturas o deterioro que se puedan
producir por inexperiencia, dolo o desidia, falta de cuidado o daño intencional.

4) REPRESENTANTE TÉCNICO
 La  Empresa  deberá  asignar  profesional  (con  título  de  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil
expedido por la Universidad de la República) que se encargará de la organización y control de la
obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma.
 Dicho profesional deberá asimismo encargarse de la relación entre la Empresa y la
Dirección de Obra de la I.M.; su nombre deberá estar en la propuesta.

5) CRONOGRAMA
La obra deberá realizarse de acuerdo a un cronograma previamente establecido, el



cual deberá respetarse sin excepciones. En caso de atrasos, paros o días sin trabajar, se dejará
asentado en el cuaderno de obra las causas y motivos claramente expresados.

Artículo 6°.  MATERIALES

Todos los  materiales  destinados  a  la  construcción  de las  obras  serán  de primera
calidad dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta
Memoria, lo indicado en planos y planillas que integran los recaudos, y en un todo de acuerdo con
la Memoria Constructiva y Descriptiva General, debiendo contar con la aprobación de la Dirección
de la Obra.                

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT
adoptadas oficialmente por  el  Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y  en particular  por  los
exigidos por la Dirección de Obra. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al
contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los  artículos  deberán  depositarse  en  la  obra  en  sus  envases  originales,
correspondiendo  el  rechazo  de  aquellos  que  se  empleen  indebidamente,  o  en  caso  de
corresponder se deberá solicitar la conformidad previa y escrita de la Dirección de la Obra. Si se
comprobara  que  parte  de  la  obra  fue  realizada  con  materiales  rechazados,  será  demolida  y
rehecha enteramente a cuenta del contratista.

Todo  material  rechazado  deberá  ser  retirado  inmediatamente  de  la  obra.  Si  la
Dirección de la Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el
Instituto  de  Ensayo  de  Materiales  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  el  contratista  proveerá  los
materiales y elementos necesarios a su costo. Asimismo si la Dirección de la Obra, lo juzgara
conveniente fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se ejecuten en
talleres y/o obradores, situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la
nómina de esos talleres.

Artículo 7º .  RUBROS DE LA OBRA

Para el modelo de presentación de la propuesta que figura en el pliego particular serán
usados de forma estricta los siguientes rubros:
IMPORTANTE 
Los sub-rubros 3.1.b y 3.2.b serán a modo indicativo, no se incluirán en la oferta, para la cual
serán considerados los sub-rubros 3.1.a y 3.2.a

Rubro Unidad Metraje

1. IMPLANTACIÓN / REPLANTEO

    1.1 Implantación y replanteo gl 1

    1.2 Construcciones provisorias gl 1

    1.3 Protección y cierre de obra ml 80

    1.4 Cartel de obra u 1

    1.5 Sereno gl 1

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

    2.1 Desmonte y retiro m3 160

    2.2 Nivelación m2 705

3. ESTRUCTURA

    3.1.a Losa plana de hormigón armado m2 352

    3.1.b Losa plana de hormigón armado m2 352

    3.2.a Losas curva de hormigón armado m2 126



    3.2.b Losas curva de hormigón armado m2 126

    3.3 Muros de contención  (MC1, MC2, MC3) m3 5,4

    3.4 Muro banco de hormigón   ml 8

    3.5 Rampas de hormigón u 3

    3.6 Escalera de hormigón u 1

    3.7 Cubos de hormigón u 2

    3.8 Jardineras de ladrillo de prensa (a=0,8Xh=0,5) ml 37

4. REVESTIMIENTOS                

    4.1 Pavimento hormigón c / trazas de ladrillo de prensa m2 63

    4.2 Pavimento de baldosas (9 panes roja) m2 170

5. INSTALACION SANITARIA

    5.1 Canalizaciones ml 92

    5.2 Cámaras de inspección u 1

    5.3 Bocas de desagües u 5

    5.4 Regueras ml 11

6. HERRERÍA

    6.1 Baranda metálica ml 13

    6.2 Ángulos de chapa doblada ml 50

    6.3 Caño de borde ml 41

    6.4 Rejillas de desagüe pluvial ml 11

7. PINTURA

    7.1 Pintura herrería gl 1

8. ACONDICIONAMIENTO VEGETAL

     8.1 Platanus orientalis u 2

     8.2 Leptospermum scoparium u 6

     8.3 Nandina domestica u 6

     8.4 Spiraea cantoniensis u 3

     8.5 Begonia semperflorens u 6

     8.6 Pittosporum tobira ´nana´ u 12

     8.7 Equisettum hyemale u 8

     8.8 Lavandula officinalis u 7

     8.9 Rayito de sol u 30

     8.10 Granito de Arroz u 30

     8.11Tepes de césped kikuyo o gramma bahiana m2 382

     8.12 Tierra negra m3 27

     8.13 Acondicionador de suelos con polímeros 
hidroabsorventes

kg ----

9. LIMPIEZA DE OBRA gl 1



      

Artículo 8°. DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR - RUBRADO

Los trabajos a ejecutar serán discriminados con precios unitarios de acuerdo a los
rubros indicados en esta Memoria y en el Pliego de Condiciones Particulares. Los metrajes para la
presupuestación se tomaron de los recaudos en general, pero deben considerarse solo como una
guía. Asimismo es obligatorio para los oferentes presentar los metrajes correspondientes a cada
rubro en su oferta. 

Podrá la Dirección de Obra disponer el cambio de tipo de trabajo a realizar, rigiendo el
costo de los mismos de acuerdo al listado de rubros y precios unitarios establecidos en la oferta.

1 ) IMPLANTACION / REPLANTEO

1.1 IMPLANTACION Y REPLANTEO
El predio motivo de este llamado se entregará al contratista en su estado actual, correspondiendo
al  mismo  adaptarlo  a  las  condiciones  exigidas.  El  contratista  deberá  compenetrarse  de  las
características del mismo antes de la presentación de su propuesta. Todo sin perjuicio de lo ya
descripto en el Artículo 1.
Este  rubro  incluye el  replanteo  descrito  en  el  Art.  5  (preparación  de la  obra)  de  la  presente
memoria; así como los demás items que se detallan a continuación. Previamente al replanteo y a
efectos de confirmar la profundidad de la olla a construir,  se descubrirá la tubería o160 existente
en el predio que se estima conectada a la red de saneamiento e indicada en el Plano de sanitaria
L07.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
Deberá tenerse especial atención en la implantación del obrador y durante el ingreso y retiro de
materiales,  que  en  ningún  caso  ni  momento  interferirán  con  la  vía  pública.  Deberá  tenerse
especial cuidado en no entorpecer los espacios circundantes, ni las redes de evacuación con los
desechos de las obras, toda anomalía en este rubro será de cargo exclusivo del contratista. El
buen funcionamiento de las mismas se tomarán como condición previa a la recepción de la obra.
Deberá  tenerse  especial  cuidado  con  los  espacios  exteriores;  será  de  cargo  exclusivo  del
Contratista el devolver las condiciones originales a los espacios afectados. Cualquier protección
especial que el Contratista considere necesaria, será de su exclusiva cuenta, y deberá contar con
la aprobación previa de la Dirección de la Obra.
En lugar  apropiado  y  sin  que  originen  molestias  se  reservará  un  lugar  para  casilla  de  obra,
depósito de herramientas y un retrete provisorio para el personal obrero, los que se mantendrán
en  aceptables  condiciones  de  higiene.  Todas  las  construcciones  auxiliares  que  se  realicen
deberán  ser  dignas,  de  aceptable  calidad,  ejecución  y  seguridad.  Su  metraje,  distribución,
materiales,  seguridad,  etc.  quedará  a  cargo  de  la  empresa  adjudicataria,  debiendo  en  todo
momento cumplir con las necesidades de la obra y ordenanzas, presentando una buena imagen
urbana en cuanto a terminaciones y componentes, considerando que el emplazamiento de la obra
se ubica dentro de una zona y un Parque de carácter patrimoniales. Se admitirá la utilización de
contenedores equipados adecuadamente.

1.3 PROTECCIÓN Y CIERRE DE OBRA
Se construirá un vallado de seguridad con una altura de 2,00 m en el perímetro del sector a
intervenir, que deberá impedir el acceso al predio de personas ajenas a la obra. El diseño del
vallado quedará librado al contratista, debiendo cumplirse las condiciones antes expresadas. El
contratista será responsable de su cuidado y mantenimiento durante todo el período de la obra,
debiendo  reponer  o  reparar  inmediatamente,  todos  los  elementos  que  resulten  dañados  o
deteriorados  por  cualquier  motivo.  El  vallado  deberá  presentar  en  todo  momento  correctas
condiciones de calidad, seguridad y prolijidad.



Según  las  características  del  área  y  su  proyecto,   podrá  realizarse  un  cercado
mediante cinta amarilla  y soporte (cartel)  móvil.   Los carteles móviles podrán ser de chapa o
plástico,  con soporte de hierro (tipo caballete)  y sus dimensiones serán de 1,00m por 1,00m,
ciñéndose estrictamente al prototipo que se entregará.

No podrá utilizarse la vía pública para realizar ninguna tarea de apoyo, ni preliminar de
la  obra,  salvo  expresa  autorización  previa  y  escrita  del  Arquitecto  Director  de  la  obra,  y
construyendo las obras de protección provisoria que correspondan. De optarse por esta última
opción, no devengará costo alguno para la I.M. 

1.4 CARTEL DE OBRA                

El  contratista  colocará  en  el  lugar  indicado  por  el  Director  de  Obra  un  cartel  de  chapa  con
estructura de madera y perfiles de acero, como soporte de dimensiones  2,25 m de base x 1,50
m de altura.   Según el diseño adjunto, se prohíbe el pintado a mano de este tipo de cartelería.
Las piezas deberán ser confeccionadas en lona impresa o bien integramente ploteadas en vinilo: 

2 ) MOVIMIENTO DE TIERRA (REMOCIÓN Y RETIRO)

2.1 DESMONTE Y RETIRO
Este rubro se refiere a toda excavación especialmente indicada por la Dirección de Obra a los
efectos de lograr los niveles requeridos por la platea de hormigón, en forma independiente de las
excavaciones implícitas en los trabajos detallados en los otros rubros. Asimismo incluye las tareas
de excavación necesarias para descubrir las tuberías existentes, de acuerdo a lo especificado en
rubro anterior. 
El material obtenido, será distribuído en el propio predio a indicación de la Dirección de Obra,
realizándose a posteriori la debida compactación por medios mecánicos adecuados a juicio de la
Dirección de la Obra. En caso de que exista la necesidad de traslado de material proveniente del
movimiento  de tierra,  este  será  retirado  y  trasladado al  lugar  que a  tales  efectos  indique  la
Dirección de obra.

2.2 NIVELACION
Incluye  los  movimientos  de  tierra  necesarios  para  dar  cabal  cumplimiento  a  los  niveles  de



proyecto.

3) ESTRUCTURA

GENERALIDADES
La estructura de hormigón a construir será la indicada en los planos, deberá tener una tonalidad
de color clara y deberá respetar los gráficos así como las especificaciones correspondientes. La
misma estará constituida por: losa plana de hormigón armado, losa curva de hormigón armado,
cajones,  escalera,  rampas,  quarter,  muros  de  contención  de  hormigón  armado  y  las
correspondientes cimentaciones.

En general debajo de las losas y en zonas laterales, de cincuenta centímetros de ancho (0m50),
en todo su perímetro; los suelos que se encuentran bajo el nivel de la corrección de la subrasante
serán compactados hasta el 95% (noventa y cinco por ciento) del valor máximo que se determine
mediante  el  ensayo  AASHTO  T-180  (proctor  modificado).  Si  los  suelos  son  arenosos  ese
porcentaje será el 100 % (cien por ciento).

El Contratista realizará un cateo del terreno a fín de determinar la necesidad de sustitución de
suelos. Según el resultado de este cateo, la Dirección de Obra determinará si es necesario la
realización de ensayos, a efectos de definir la eventual sustitución de subrasante. Frente a esta
eventualidad, este rubro será cotizado en dos variantes según el tipo de paquete de pavimento a
construir:

1.  Variante a: Compuesta por pavimento de hormigón armado de 10cm de espesor, con malla
electrosoldada 15x15x3 mm con endurecedor. Base de balasto cementado de 10cm. de espesor
(100kg/m3 de cemento pórtland), con una resistencia a la compresión de 21Kg/cm2 a los 7 días.

2. Variante b: Compuesta por pavimento de hormigón armado de 10cm de espesor, con malla
electrosoldada 15x15x3 mm con endurecedor. Base de balasto cementado de 10cm. de espesor
(100kg/m3 de cemento pórtland), con una resistencia a la compresión de 21Kg/cm2 a los 7 días,
apoyado sobre una subrasante corregida.

La  corrección  de  subrasante,  consistirá  en  una  capa  de  material  granular,  que  cumpla  las
siguientes especificaciones:
a) Espesor: como mínimo 15 cm.
b) Límite líquido menor 35 %.
Índice plástico menor de 6 %.
Tamaño máximo del material 38 mm..
Material que pasa el tamiz Nro. 200 (0,075 mm.) 15 % máximo.
c) Granulometría:
El material tendrá una granulometría comprendida entre los siguientes límites:

TAMIZ % PESO QUE PASA

mm. AASHTO A B C D E F

50 2" 100 100 ---- ---- ---- ----

25 1" ---- 75-95 100 100 100 100

9,5 3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 ---- ----

4,75 Nro. 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100

2,00 Nro. 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100

0,425 Nro. 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70



0.075 Nro. 200 2-8 5-20 5-15 5-20 6-20 8-25

La densidad a lograr en obra será 98 % del ensayo AASHTO T-180 (proctor modificado) 

La corrección de subrasante debajo del pavimento se extenderá a ambos lados en zonas laterales
de 0m50 (cincuenta centímetros).

Ambas variantes incluirán en su cotización la ejecución de la caja necesaria.

La terminación de la estructura será hormigón pulido en toda su superficie vista, por lo que se deberá
tener especial cuidado en la confección de los encofrados, en el posterior llenado y principalmente
en el pulido superficial.

Realización de la caja: Se eliminará la capa superficial del suelo con contenido de materia orgánica
dejando el terreno limpio,  uniforme y liso. Se realizará una caja exactamente igual a la que debe
obedecer  el  afirmado  con  una  pendiente  transversal  de  1%.  Se  realizarán  todas  las  obras
necesarias para consolidar el suelo y no se aceptará la caja hasta que no se encuentre en buenas
condiciones.

Replanteo altimétrico: Se efectúa el  replanteo altimétrico  hincando mojones  con el  nivel  de  piso
terminado indicando en el mismo mojón el nivel exigido para el firme el que deberá contar con la
aprobación de la Dirección de Obra.

Nivelación del firme: Una vez verificado el replanteo  se procederá al relleno o confección de la caja
hasta 20 cm  por debajo del nivel de piso terminado (Variante A) o hasta 35cm como mínimo por
debajo de piso terminado (Variante B), según corresponda.

Colocació  n de tosca cementada:   
Se realizará un firme de 10cm de tosca cementada, con un contenido de cemento de 100 kg por m3.

El material deberá ser uniforme y compactado hasta el 98 % de la densidad máxima obtenida en
el ensayo AASHTO T-180 (proctor modificado).

La compactación debe terminarse antes de 2 horas de incorporada el agua a la mezcla. En caso
contrario el material será retirado y el tramo reconstituido.

La superficie podrá ser refinada hasta 1 hora después de compactada o pasados 7 días desde ese
momento. El refinado consistirá en el retiro de material sobrante y no en incorporación de material
adicional.  La  superficie  obtenida  deberá  ser  lo  suficientemente  lisa  como  para  no  evitar  el
deslizamiento del pavimento de hormigón que se construya sobre ella.

La  capa  cementada  deberá  ser  curada  manteniendo  la  superficie  humedecida.  Las  juntas  de
construcción deberán ser verticales y sin materiales mal adheridos.

La Empresa coordinará previamente con el Laboratorios de Suelos de la IM, para la realización de los
ensayos necesarios.  La tosca cementada deberá quedar  10 cm por  debajo del  nivel  de piso
terminado del proyecto, para recibir los 10cm de piso de hormigón.

El  equipo  destinado  al  apisonado  mecánico  de  los  materiales  a  usarse  en  la  ejecución  de  los
terraplenes deberá ser aprobado por la Dirección de la obra 

Control final de la caja: Culminado el trabajo se requerirá la aprobación por parte de la Dirección de
Obra  quien  verificará  los  niveles  exigidos  en  el  proyecto  y  controlará  las  pendientes  para
evacuación de aguas pluviales.

Colocación del hormigón: Sobre la capa de balasto cementado se colocará el hormigón que una vez
curado  deberá  tener  un  espesor  de  10  cm en  toda  la  superficie.El  mezclado  se  realizará  a
máquina o  premezclado en camión hormigonera.  Se  cuidará  de que el  procedimiento  sea el
adecuado  para  lograr  la  calidad  necesaria  de  las  piezas  de  hormigón.  Será  colocado



inmediatamente después de mezclado y en ningún caso se usarán hormigones que no lleguen a
su suspensión definitiva dentro de los 30 minutos subsiguientes al momento que se le agregó
agua a la mezcla en la hormigonera. Para su colocación se usarán reglas, guías que indicarán el
nivel superior de terminación y mediante regla apoyada en las guías se distribuye la mezcla de
manera uniforme  trabajado convenientemente para asegurar la eliminación de huecos y favorecer
el logro de la mayor compacidad posible. Los medios para lograr la compacidad serán el vibrado y
terminación con regla vibratoria siempre que la geometría lo permita. 

Composición del hormigón: Se utilizará un hormigón TIPO C-20 (200 kg/cm2 en probeta cilíndrica a
los 28 días) según  NORMAS UNIT 972.

Curado del hormigón: Durante el fraguado del hormigón la superficie será protegida del sol y toda la
superficie deberá permanecer mojada por un período de 7 días. A tales efectos se podrá cubrir
con tierra u otro material adecuado, el que se conservará empapado.

Armadura: Se colocará una armadura de malla de acero 15x15, diámetro 3mm en el tercio superior de
la losa, garantizando un recubrimiento mínimo de 3cm 

Acabados: Se deberán prever las pendientes mínimas necesarias para evitar el estancamiento de
agua. Por tratarse de una pista de patinaje, la empresa deberá prestar especial atención durante
el transcurso de los trabajos de no alterar, dañar o marcar dichas superficies; en caso contrario
deberán realizarse las reparaciones que correspondan sin generar resaltos en la superficie.

El pavimento llevará incorporado endurecedor cuárcico, no metálico, incoloro, tipo Sika Piso-40 (o
similar) a efectos de impedir la formación de polvo y desgaste del mismo por la circulación. Se
aplicará sobre la superficie de hormigón fresco, previamente vibrado y nivelado.  Se obtendrá un
grado de dureza 7 en escala de Mohs. 

El pavimento se terminará con sellador y endurecedor químico tipo Sikafloor CureHard 24.
El acabado final del pavimento, rampas y cajones de hormigón será pulido, ejecutado con los equipos

mecánicos adecuado para este tipo de terminación, llaneándose mecanicamente en los planos
(horizontales e inclinados) y  en zonas curvas deberá ser realizado por personal muy idoneo y
experiente y de manera sumamente prolija, usando llanas flexibles y con esquinas redondeadas.

Podrá utilizar “cintas” y máquina terminadora de palas giratorias (“helicóptero”), previa autorización del
Director de la Obra y de conformidad con la Supervisión de Obra.

Juntas de contracción y dilatación: Se realizarán juntas de contracción y dilatación con corte a disco
de acuerdo a lo graficado. Las juntas de contracción presentarán un corte aserrado de 3 cm. de
profundidad y sellado. Las juntas de dilatación tendrán un ancho de 2 cm en todo el espesor del
pavimento,  debiéndose  rellenar  con  material  elástico,  sellándose  su  superficie  con  material
elástico e incoloro.

Pruebas, ensayos y control: Cuando la dirección de obra así lo requiera se efectuarán los ensayos de
densidad, resistencia a la compresión, análisis granulométricos de los áridos, determinación de su
grado de humedad, etc y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente a los efectos
de comprobar si los materiales usados cumplen con las exigencias de la presente memoria.

La  preparación,  curado  y  ensayo  de  las  probetas de  hormigón  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  lo
especificado  en  las  Normas  UNIT  25/40.  El  ensayo  en  sí  se  realizará  en  un  laboratorio
expresamente aceptado por la Dirección de Obra. La Empresa remitirá a la dirección de obra el
resultado de los ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se podrá solicitar la extracción
de testigos en el lugar. Si el  ensayo de éstos no diera resultados satisfactorios a juicio de la
Dirección de Obra, la Empresa deberá reparar o reconstruir la estructura a su costo.

3.1 LOSA PLANA EN HORMIGÓN ARMADO

El hormigón a utilizar será un hormigón TIPO C-20 (200 kg/cm2 en probeta cilíndrica a los 28 días)
según  NORMAS UNIT 972. 



El contratista deberá entregar a la Supervisión de obra la dosificación adecuada para la resistencia
solicitada.
El hormigón se podrá preparar en hormigonera de 2 bolsas como mínimo, debiendo contar la
empresa contratista con una retro excavadora o grúa para poder colgar el tacho o tolva para el
vertido del hormigón; la empresa contratista podrá también suministrar el hormigón con camión
mixer e incluso podrá utilizar Hormigón bombeado.
La losa plana se ejecutará por encima de la base cementada, su espesor será de 10cm y llevará
una malla electro-soldada de 15cmx15cm, de 3mm de diámetro, en su tercio superior.
Las juntas de contracción y dilatación se indicarán en planos de estructura. 

NOTA:  En todas las losas de hormigón,curvas o planas, se utilizará un endurecedor superficial
seal tipo sika piso 40 o similar.

3.2 LOSA CURVA EN HORMIGON ARMADO

El hormigón a utilizar será un hormigón TIPO C-20 (200 kg/cm2 en probeta cilíndrica a los 28 días)
según  NORMAS UNIT 972. 
El contratista deberá entregar a la Supervisión de obra la dosificación adecuada para la resistencia
solicitada.
El hormigón se podrá preparar en hormigonera de 2 bolsas como mínimo, debiendo contar la
empresa contratista con una retro excavadora o grúa para poder colgar el tacho o tolva para el
vertido del hormigón; la empresa contratista podrá también suministrar el hormigón con camión
mixer e incluso podrá utilizar Hormigón bombeado.
La losa curva se ejecutará por encima de la base de tosca cementada.
El espesor de la losa será de 10cm y llevará una malla electro-soldada de 15cmx15cm de 3mm de
diámetro, en el tercio superior.
En la arista superior (encuentro de la losa curva con la losa plana), se colocará un caño de hierro
laminado en caliente, galvanizado, de 2” de diámetro y 3mm de espesor de forma que quede
dentro del hormigón dos terceras partes del caño y una tercera parte expuesta. 
Las juntas de contracción y dilatación se indicarán en planos de estructura. 

NOTA:  En todas las losas de hormigón,curvas o planas, se utilizará un endurecedor superficial
seal tipo sika piso 40 o similar.

3.3 MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
En este rubro se cotizarán los muros de contención de hormigón armado definidos en planta como
MC1,MC2,y MC3 los cuales se ejecutarán en todo según plantas y detalles proporcionados.
Cimentacíon:  Se  construirá  en  hormigón  armado  según detalles.  Los  elementos  estructurales
estarán apoyados sobre un hormigón de limpieza de10cm de espesor.

3.4 MURO BANCO DE HORMIGÓN, CON CIMENTACIÓN.
En este rubro se cotizarán los muro-banco de hormigón definidos en planta como elementos B1 y
B2,  los  cuales  se ejecutarán en todo según plantas  y  detalles  proporcionados,  incluyendo la
correspondiente cimentación.
Cimentacíon:  Se  construirá  en  hormigón  armado  según detalles.  Los  elementos  estructurales
estarán apoyados sobre un hormigón de limpieza de10cm de espesor.

3.5 RAMPAS DE HORMIGÓN  
Este rubro incluye la construcción de las rampas de hormigón señaladas en gráficos , las cuales
se ejecutarán en todo según plantas y detalles proporcionados.   

3.6 ESCALERA DE HORMIGÓN
Se incluye en éste rubro la construccion de la escalera indicada en gráficos, la cual se ejecutará



en todo según gráficos y detalles proporcionados.   
Incluirá la colocación de pasamanos intermedio en hierro galvanizado (Ver Rubro 6)

3.7 CUBOS DE HORMIGÓN 
Refiere a la construcción de los elementos señalados como C1 y C2 en gráficos. Se construirán
en un todo de acuerdo a detalles proporcionados.
Cimentacíon:  Se  construirá  en  hormigón  armado  según detalles.  Los  elementos  estructurales
estarán apoyados sobre un hormigón de limpieza de10cm de espesor.

3.8 JARDINERA DE LADRILLO DE PRENSA
Se construirán canteros de ladrillo de prensa con las hiladas de ladrillos necesarias  de acuerdo al
proyecto, asentados con mortero de toma sobre apisonado de balasto, según detalle adjunto y
gráficos.      
Los  elementos  estructurales  estarán  apoyados  sobre  un  hormigón  de  limpieza de10cm  de
espesor.

4) REVESTIMIENTOS

4.1.  PAVIMENTO DE  HORMIGÓN LUSTRADO  CON TRAZAS  DE  LADRILLO,  CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE 15x15CM
Se construirá caminería según se indica en gráficos, de 2,00m de ancho.
Sobre el firme de una caja de 18 cm se realizará un contrapiso de balasto natural de 8cm de
espesor, compactándose por medios mecánicos. Se  asegurarán 10 pasadas de aplanadora o
plancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación.
Sobre la capa anterior irá el propio pavimento de hormigón (dosificación 3.2.1.) de un espesor de
10 cm con una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3.  

Colocación del hormigón: Será colocado inmediatamente después de mezclado y en ningún caso
se  usarán  hormigones  que  no  lleguen  a  su  suspensión  definitiva  dentro  de  los  30  minutos
subsiguientes  al  momento  que  se  le  agregó  agua  a  la  mezcla  en  la  hormigonera.  Para  su
colocación se usarán reglas, guías que indicarán el nivel superior de terminación y mediante regla
apoyada en las guías se distribuye la mezcla de manera uniforme trabajado convenientemente
para asegurar la eliminación de huecos y favorecer el logro de la mayor compacidad posible. Los
medios para lograr la compacidad pueden ser: picado del hormigón con una varilla o listón, el
movimiento de las armaduras o el apisonado con regla. 

El corte del hormigón (juntas de dilatación) se realizarán cada 5m aproximadamente según se
indica en gráficos, colocando dos hiladas de ladrillo de prensa (trazas de ladrillo) Las juntas se
harán  con  material  moldeado,  preparado  de antemano (madera,  placa de poliuretano,  etc.)  ,
tendrán que  rellenarse con asfalto caliente o mastic bituminoso.

Alisado y fretachado: Con el hormigón todavía fresco se realizará una capa de terminación de 3
partes de arena fina por una parte de portland  de un centímetro de espesor, aprovechará el agua
que fluya del hormigón y será convenientemente fretachada hasta obtener una superficie lisa y
uniforme.   

TRAZAS DE LADRILLO DE PRENSA
Se construirá pavimento de ladrillo de prensa en los sectores que se indican  en gráficos. Antes de
la realización del piso deberá seleccionarse todo el  material,  descartando  aquellos ladrillos que
tengan  cantos  defectuosos  u  otro  desperfecto  que incida en la calidad del trabajo.

PREPARACIÓN DEL FIRME.  Sobre el firme existente al que se le realizará una compactación a
pizón,  el que deberá quedar 8 cms por debajo del nivel de piso terminado del proyecto, para
recibir el contrapiso. Se  asegurarán 10 pasadas de aplanadora o plancha vibratoria, regándose
permanentemente para facilitar la compactación.



PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN POBRE (CONTRAPISO). La dosificación del hormigón pobre
se realizará con balasto sucio y pórtland en la proporción de 7 x 1.

EJECUCIÓN DE FAJAS PARALELAS   En el caso de superficies importantes se efectúan
fajas  paralelas  entre  los  bolines  a  una  distancia  inferior  a  la  regla  que  se  disponga,
estableciéndose en ésta tarea, el espesor que tendrá el contrapiso (mínimo, 5 cms). Se dejarán
juntas de dilatación cada 10 m2 de pavimento de 2 cms de espesor, las que se rellenarán con
asfalto en caliente luego de terminado el pavimento final,  no se admitirán reboses del asfalto,
debiendo realizarse un recorte con herramienta de filo. 

POSICIONADO DEL HORMIGÓN: Una vez que las fajas hayan adquirido cierta consistencia se
colocará el hormigón pobre entre fajas paralelas y se enrasará mediante la utilización de reglas
adecuadas.

El pavimento se construirá con ladrillos de prensa de 1ª calidad, de color rojo.                 
Sobre el contrapiso de hormigón se colocará una capa de mortero de toma (5 partes de arena
terciada, una parte de cemento) de 2 cm de espesor.  Una  vez  acondicionada  la  superficie  del
mortero  de  toma  se espolvoreará totalmente con portland seco y se asentarán los ladrillos, los
que habrán sido previamente sumergidos en agua. 
La colocación de ladrillos a soga se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm que será
rejuntado con una mezcla de una parte de cemento portland y por una de arena fina, penetrada a
escoba humedecida.
Los  paños  de  ladrillos llevarán  juntas  de  dilatación  1  cm  de  espesor  en
distancias máximas no mayores a 2,5 metros en ambos sentidos, estas juntas
se rellenarán con asfalto  caliente  (modificado  con polímeros)  o  similar. 

4.2. PAVIMENTOS DE BALDOSA DE 9 PANES ROJA
       
Generalidades: Antes de la realización del piso deberá seleccionarse todo el material, descartando
todas las baldosas, filetes o accesorios, que se despunten, descanten, tengan cantos defectuosos
u otro desperfecto que incida en la calidad del trabajo. De acuerdo al Digesto Departamental las
baldosas deben cumplir con la Norma UNIT 7 ; la misma exige que: "Las baldosas deberán llevar
en su parte posterior una marca que individualice al establecimiento de fabricación"

Los pavimentos de baldosa se realizarán en los sectores indicados en planta, como veredas de
3m de ancho.

Preparación del contrapiso: El contrapiso se realizará con hormigón pobre cuya dosificación se
realizará con balasto sucio y pórtland en la proporción de 7 x 1.

Ejecución de fajas: En el caso de superficies importantes se efectúan fajas paralelas entre los
bolines a una distancia inferior  a la  regla que se disponga, estableciéndose en ésta tarea,  el
espesor que tendrá el contrapiso (mínimo, 5 cm). 
Colocación de hormigón: Una vez que las fajas hayan adquirido cierta consistencia se colocará el
hormigón pobre entre fajas paralelas y se enrasará mediante la utilización de reglas adecuadas.
Al  ejecutar  el  contrapiso se  tendrán en cuenta  que no se  admitirán  desniveles ni  escalones,
manteniendo en todo el tramo una pendiente de 2% hacia la calzada para el escurrimiento de
pluviales, debiéndose verificar prolijamente las mismas.

5) INSTALACION SANITARIA



Generalidades
Se deberán realizar todas las tareas necesarias a fin de lograr la evacuación de pluviales de la
pista de skate y su conexión a la red de saneamiento existente por la calle Couture.

En primera instancia y como primer tarea antes del replanteo, se deberá descubrir la tubería
φ160 existente sobre Costa Rica (indicada en gráficos) junto a la proyección de la linea de
propiedad de la calle Couture.  Se deberá construir la cámara de inspección de 0,60m x
1,10m de dimensiones interiores, correspondiendo instalar el sifón desconector de 160mmx
160mm, la reja de aspiración de aire a 30cm del nivel de piso y el tuvo de evacuación de aire
a 2,60mts de altura de ventilación del colector a los cuatro vientos.  

Las losas de hormigón tendrán una pendiente de 1% para facilitar el desagüe pluvial, la dirección
de las mismas será la indicada en planos y conducirá a regueras y bocas de desagüe cuyo destino
final se hará hacia el colector de saneamiento ubicado en calle Couture.

5.1 Canalizaciones
El material de las canalizaciones subterráneas será  PVC Φ110 y PVC Φ160 de diámetro y 3,2mm
de espesor de pared (aproximado), de acuerdo al trazado indicado en planos.
El zanjado se realizará con una profundidad tal que colocado el caño, sobre una base de arena de
5cm, la parte superior del caño quede a una profundidad mínima de 0,30m.
Las cañería de PVC en su recorrido estarán protegidas por una cubierta de ladrillos dispuestos
longitudinalmente o por hormigón liviano del tipo tosca cementada de 5cm de espesor mínimo.
Sobre la cubierta mencionada se colocará el material retirado.
Si el terreno es parte de un área verde, se deberá dejar en la parte superior de la zanja una capa
de al menos 7cm de tierra vegetal. Y sobre ésta se colocarán los tepes de césped.

5.2 Cámaras de inspección
En la intersección, de la continuación del límite de propiedad sobre Couture, con la tubería antes
mencionada, se construirá la Cámara Nº1 incluyendo sifón desconector de polietileno 160x160 y
las ventilaciones correspondientes. 
Se construirá según gráficos y normativa vigente, a efectos de conectar las pluviales al colector de
saneamiento ubicado en calle Dr Eduardo Couture.

5.3 Bocas de desagüe y Pileta de patio tapadas
Las bocas  de  desagüe y  pileta  de  patio  tapadas de  60x60,  se  construirán  según gráficos  y
normativa vigente, y tendrán por fin la captación y la evacuación de las pluviales de la pista de
skate hacia la linea de desagües existentes conectada al colector de saneamiento. La pileta de
patio se construirá según normativa disponiendo de un sifón armado con piezas (ramal Tee, codo
90º y una tapa de inspección, todo en diámetros 110mm.) y generando una carga hidráulica entre
50 y 100mm. 

5.4 Regueras 
Se ejecutarán en hormigón armado en forma de “U”, una pendiente interior de 1% y la profundidad
de inicio de 15cm. En determinados puntos de la misma y previo a la conexión se construirá un
decantador de 20cm x 20cm y de profundidad de 5cm que asegure limpieza de las tuberías.
La vinculación con los desagües será por intermedio de una tubería de material PVC, diámetro
110mm hacia la boca de desagüe. 
Junto al nivel de piso llevará una rejillas de hierro galvanizado y redondo desmontable, amurado a
la estructura de hormigón.

6) HERRERIA

Los  diseños  en  hierro  corresponderán  a  las  protecciones  en  los  bordes  (cantoneras)  y  las
barandas, rejullas, etc Se basarán en la perfilería y detalles sumininstrados en los planos, pero
dichos detalles constituyen documentación gráfica de referencia, no excluyente, pudiéndose dar



otras respuestas siempre que mantengan o mejoren las desempeños de diseño (características
geométricas, estéticas, etc.) desempeño tecnológico (técnico geométrico) y/o funcionales. En caso
de presentar  una propuesta  alternativa  la  misma deberá  realizarse  por  escrito  con todos  los
recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes correspondan a un único
sistema alternativo.

Los materiales empleados en su confección serán de primera calidad en cada una de
sus categorías. Todas las piezas serán de hierro galvanizado en caliente, no pudiendo realizarse
soldaduras  ni  cortes  luego  del  galvanizado.  No  se  pintarán  las  piezas,  manteniéndose  el
galvanizado como terminación.

Todas  las  medidas  de  dichos  elementos  se  deberán  rectificar  en  obra,  previo  al
galvanizado de las piezas para garantizar su correcto ajuste. Cualquier error en la confección de
las mismas será de exclusiva responsabilidad del Contratista, siendo su responsabilidad subsanar
dichos errores, a su costo, sin que se den lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo.

La Direcicón de Obra podrá rechazar todo elemento que considere de calidad inferior a
la presupuestada o que llegue a obra con defectos o desperfectos ya sean constructivos,  de
transporte, etc.

Será  responsabilidad  del  Contratista  la  correcta  colocación  en  obra  de  dichos
elementos. Una vez colocadas en su lugar se protegerán adecuadamente a fin de evitar manchas,
rayaduras o roturas de cualquier tipo durante el resto del transcurso de la obra.

6.1 Barandas metálicas
Serán de hierro galvanizado de 2”x 2” de sección y 3mm de espesor, soldadas y fijadas al piso
mediante platinas ancladas con hierro común de 6mm. Llevarán lingas de acero entre ellos según
detalle y gráficos, cada 15cm.

6.2 Ángulos
Serán de hierro galvanizado de 2”x2” y de 3mm de espesor y de chapa plegada de 10cmx10cm y
3mm de espesor.
Se colocarán en todos los cantos vivos de los elementos de hormigón, anclado cada 20cm, según
se especifica en detalles.

6.3 Caño de borde
Serán de hierro galvanizado de 2” de diámetro y 3mm de espesor. El caño de hierro galvanizado
se colocará en el borde superior del quarter, de forma que quede dentro del hormigón 2/3 partes
del caño y una tercera parte expuesta. Deberá anclarse con varillas de hierro común o6 mm. 

6.4-Rejillas de desagüe pluvial

Las rejillas serán de hierro redondo φ 10mm con marco perimetral de hierro galvanizado, ángulo de
1”x1” y 3mm de espesor.

7 ) PINTURA

Todas las superficies a pintar serán previamente limpiadas y preparadas. Se deberán proteger los 
pisos y demás superficies que puedan ser afectadas por los trabajos que se realicen, los que 
deberán entregarse perfectamente limpios.

Los materiales llegarán a obra en sus envases originales, y cerrados. Deberán estar 
en buenas condiciones y no presentar pieles, flotación de pigmentos o defectos de 
envejecimiento. Los solventes y diluyentes serán los que indiquen los fabricantes de la pintura a 
fin de que sean compatibles.

En caso que, a juicio de la Dirección de Obra no resultase suficientemente cubierta la 
parte pintada, ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de 
las aristas o superficies, etc.; se darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos, 
o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo del oferente, sin derecho a reclamación 
alguna.
IMPORTANTE no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5ºC ni con humedad 
relativa mayor al  85 %. No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el 



fabricante. 
Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revelen 

imperfecciones, deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección 
de Obra. 

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas 
de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de 
aplicación.

Es obligación del Contratista comunicar a la Dirección de la Obra, la ejecución
de cada mano de pintura, para el control respectivo.

Toda la perfilería metálica no galvanizada (rejillas de desagüe pluvial, etc) se terminará con dos
manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético color a definir en obra o lo que se indique en
las planillas o detalles correspondientes.

8 ) ACONDICIONAMIENTO VEGETAL

Se prevé la plantación de ejemplares según se indica en los gráficos y Memoria (rubrado), serán
administrados  y  colocados  por  la  empresa  licitante  salvo  que  fueran  proporcionados  por  la
Intendencia en cuyo caso se informará previamente al inicio de los trabajos.  
Deberán estar  en buenas condiciones y tendrán una altura no menor a 1,80 los árboles y no
menor a 1,00 los arbustos, previendo la protección necesaria para el correcto mantenimiento y
desarrollo de los mismos.
Nota: las especies vegetales deberán ser aceptados por la D de O, debiéndose prever muestras
por parte de la empresa previo a la colocación de los mismos.

Se deberá proporcionar la tierra negra necesaria para las plantaciones. 
La Intendencia de Montevideo proporcionará compost para adicionar a la tierra.
Se calcula 1m3 por árbol y 1/2m3 por arbusto.               

Los pozos a realizar para las plantaciones deberán tener el doble del volúmen de terrón a  plantar,
completándose con la tierra negra necesaria.  En el caso de los árboles éstos deberán atutorarse.

Asimismo se incorporará  acondicionador de suelos con polímeros hidroabsorventes. En árboles 
se incorporarán en el pozo 200 gr y en arbustos 50 a 100gr según el tamaño.        

Se realizará plantación de césped en los sectores de canteros que indique la Dirección de obra. 
Se empleará kikuyo o gramma bahiana  en tepes. Se cotizará por m2.

9) LIMPIEZA DE OBRA

Durante la ejecución de la obra se deberá mantener la misma libre de escombros que
obstaculicen el buen escurrimiento de las aguas pluviales.

Se hará  la  limpieza general  de  la  zona,  evitando la  acumulación  de escombros  o
materiales de deshecho e impidiendo se dispersen los materiales en uso. Una vez terminados los
trabajos contratados se procederá a la limpieza general de la zona donde se trabajó, debiendo la
empresa hacerse cargo de la eliminación de todos los deshechos de obra. 

Aquellos elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la 
recepción de la obra.

La obra será entregada en perfectas condiciones de uso y limpieza

IMPREVISTOS: Todo trabajo que sea necesario realizar, como complemento de los rubros
cotizados, deberán ser presupuestados por la Empresa y aceptados por la Dirección de
Obra, previo a su realización.




