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Colonia, 06/12/2018.
AREA PROGRAMAS HABITACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE STOCK

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL LLAMADO A EMPRESAS CON EL OBJETO
DE REFACCION DE INMUEBLE

La AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (en adelante “ANV”) invita a empresas
constructoras para la refaccion de inmuebles a cargo de los fideicomisos
correspondientes.

El presente llamado se enmarca en lo dispuesto en el Reglamento de
Procedimientos de Contratacién de Obras, Refacciones y Servicios aprobado por
el 15 de marzo de 2013 RD n° 0133/13 para los Inmuebles Administrados por la
Agencia Nacional de Vivienda (en adelante “Reglamento®). Las condiciones de
presentacion de los Proveedores Yy su proceso de seleccion aplicable en el llamado
es el establecido en los articulos 3 al 11 de la Seccion Il Del Registro de
Proveedores de Obras de Refaccién y Seleccién de Proveedores del Reglamento.

OBJETO DEL LLAMADO:
Efectuar las refacciones al inmueble que se detalla y de acuerdo a la descripcién de
obras por rubro en cada caso. Art 1.4 literal a)

IDENTIFICACION DE INMUEBLES Y DESCRIPCION DE OBRAS A REALIZAR POR
RUBRO:

Se trata de la Reparacion, segun Memoria incluida en este Pliego, de la siguiente
unidad:

ID | Localidad CH Padrén | Block | Unidad | F'del N° Expediente
comiso
60544 Colonia LC9 8779 47 2018-68-1-008832

FECHA Y HORA DE LA VISITA:

La visita a los inmuebles se realizara el dia:
Dia: Jueves 13/12/2018
Hora: 14 hs
Lugar: Sucursal BHU — Colonia del Sacramento

Pudiendo la ANV reiterar visitas y modificar su fecha de ser necesatrio.
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ACLARACIONES

Las consultas se recibirdn hasta 2 dias antes de la fecha de la presentacion de ofertas
en el Departamento de Programas sobre Stock y se contestardn de acuerdo a lo
previsto en el Art. 15° del Reglamento.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion debe establecerse en la oferta en forma individual para las obras
de cada unidad. No debe ser mayor a veintiun dias hébiles y no es acumulable por
vivienda. Se contabilizara a partir de la firma del Acta de Inicio.

El Acta de Inicio se suscribira entre Representante de la Empresa y el Representante
designado por la ANV en un plazo maximo de diez dias habiles.

FORMA DE COTIZAR:

Sera de aplicacion a los efectos de la cotizacion lo dispuesto por el Reglamento. Se
cotizara en pesos uruguayos (Art 18°) de acuerdo a la planilla de rubrada adjunta. La
presentacion de las ofertas podra incluir cotizacién para uno o mas items (viviendas).
Sin perjuicio de ello los interesados podran presentar una oferta global por el conjunto
de items de cada conjunto pero deberan tener presente que el plazo de ejecucién
seguira siendo de 31 dias calendario.

Por estar las obras contratadas directamente por el fideicomiso se aplicaran los
decretos 439/2009 y 298/2011 del Poder Ejecutivo, por lo cual las empresas
deberan facturar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a las
normas vigentes. El impuesto sera abonado con certificados de la Direccién
General Impositiva, que sera gestionado por la ANV en calidad de fiduciario.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas serd de 30 dias calendarios.

AJUSTE DE LA OFERTA:
Se procederd a ajustar la oferta presentada por el indice de Costo de la Construccion
a partir del primer dia del cuarto mes siguiente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

FECHA Y LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS:
La recepcion de ofertas se realizard por via electrénica hasta el dia: martes
18/11/2018 a las 16 hs.

Consultas: Dpto. de Programas sobre Stock,

Cerrito 400 y Zabala -Piso 2
Tel: 1721 int 7731

La fecha de recepcion puede ser modificada por la ANV de ser necesario.

Las ofertas deberan cumplir con las normas vigentes y aportar toda la informacion que
se solicita en este Pliego.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion de los términos establecidos en
este llamado y el Reglamento.
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CRITERIO DE ADJUDICACION:

La Administracién efectuara la adjudicacibn tomando en consideracion el precio
(monto de obra y monto de mano de obra imponible) los plazos de ejecucion,
antecedentes de las empresas y demas condiciones y, en especial, tomando en
consideracion la conveniencia de distribuir el trabajo entre mas de una empresa a
efectos de acelerar la disponibilidad de los inmuebles y el mantenimiento de la
competencia.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

La modalidad del llamado corresponde al Art. 1.5 - LLAVE EN MANO: sistema de
suministro por el cual el contratista se obliga a realizar la totalidad de las refacciones
y/o reposiciones incluidas en las condiciones de contratacion y en su oferta, financiar
integramente las obras, sin perjuicio de los adelantos de pago a cuenta del precio que
la ANV realice durante el desarrollo de la obra, en caso de corresponder obtener las
habilitaciones de los organismos competentes, y suministrar toda la documentacién
pertinente para la inscripcion de la obra en el Banco de Prevision Social y para el
Cierre de Obra ante dicho Organismo.

El Contratista tendra las obligaciones establecidas en el art 11 del Reglamento.
Conjuntamente con la firma del Acta de Inicio la Empresa debera presentar:
e Formulario F2 del BPS para la vinculacién de la obra a ejecutar,
e Certificado de seguridad e higiene del MTSS de cumplimiento del art. 5° del
Decreto 283/96 o plan de seguridad si correspondiese.

RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS:

La empresa Contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles para levantar las
observaciones formuladas por la Supervisién de Obras.

No se dara curso a la Recepcion Definitiva si se constataran incumplimientos
contractuales o vicios constructivos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELATIVAS AL PERSONAL

Sera de obligado cumplimiento lo establecido en el art 32 del Reglamento relativos al
personal que trabaje en obra.

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la
mano de obra, pago de los sueldos y seguros de acuerdo con las estipulaciones de las
normas laborales vigentes. Cumplira con las leyes y reglamentos laborales de la
Republica Oriental del Uruguay y con todos los estatutos e instruccién contenidos en
ellas y cualquier enmienda que se les haga.

La adjudicataria debera acreditar, de corresponder, la contratacion de mano de obra
local de acuerdo a lo previsto en la ley 18.516 de 26 de junio de 2009. Decreto
255/010 de 17 de agosto de 2010

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON TECNICO ELECTRICISTA
REGISTRADO

De acuerdo a la nueva exigencia de UTE se debera realizar la asuncion de
responsabilidad para la conexién al servicio mediante Técnico Electricista registrado.

RESCISION DEL CONTRATO:
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Si se constatare falta de cumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas, la Administracién podra proceder a la rescision unilateral del
Contrato imponiéndole una multa equivalente al veinte (20 %) del valor del contrato.

FORMA DE PAGO:
La presentacién de las facturas de crédito sera una vez realizada el Acta de Recepcién
de Obra que se realizara en forma conjunta la Empresa Adjudicada y el Representante
de la ANV. La Empresa debera presentar:
e Formulario F2 del BPS para la desvinculacion de la obra ejecutada.
¢ A mes vencido, una planilla con las aportaciones al BPS por concepto de
leyes sociales de la construccién por cada obra adjudicada para el control de
los aportes realizados con los montos imponibles presupuestados.
Al momento de cobrar las Empresas deberan encontrarse al dia con la Direccién
General Impositiva y con el Banco de Prevision Social (certificado).
El pago se realizara el 16° dia habil del mes siguiente de la fecha de la factura.

GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

La garantia de cumplimiento de contrato y las garantias de los trabajos se regiran por
lo dispuesto en el Reglamento. Art. 44°; Art. 45°.

Art 46° se establece la multa en 2 UR (dos Unidades Reajustables) de acuerdo a las
potestades otorgadas en el presente Reglamento.

Debera cumplirse en lo que correspondiere el Decreto 150/2012 de 11 de mayo de
2012 (TOCAF)

La adjudicataria debera acreditar, de corresponder, la contratacion de mano de obra
local de acuerdo a lo previsto en la ley 18.516 de 26 de junio de 2009 Decreto 255/010
del 17 de agosto de 2010.
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AREA PROGRAMAS HABITACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE EL STOCK

MEMORIA GENERAL
CONSIDERACIONES PREVIAS

Alcance de los Trabajos:

Corresponde a los trabajos completos de acuerdo a memorias adjuntas, incluyendo
todo lo que sin estar concretamente especificado en ella sea de rigor para dar
completa, correcta y esmerada terminacion a las unidades.

Visita de obra:

Se sugiere al Oferente el relevar en el lugar los trabajos a efectos de obtener datos
gue le sean necesarios y que no estén detallados en estos recaudos asi como verificar
las dificultades que implique el desarrollo de los trabajos previo a la confeccion de su
propuesta. Adjudicada la realizacién de los trabajos no se aceptaran reclamos por
imprevision siendo cuenta y cargo del Adjudicado los gastos y perjuicios que se
generen por demoras o por inviabilidad de los trabajos contratados.

MEMORIA DE PROCEDIMIENTOS
TIPOLOGIA: (ddplex)

1) ALBANILERIA

1.1) Revoques, Balai o0 enduidos:

Se realizaran de igual forma a los existentes, teniendo especial cuidado en la
igualacién de las superficies en cuanto a los planos y texturas.

En reparacion de fisuras en losas o muros, se deberd limpiar la misma y retirar todo
tipo de material suelto o debilitado y colocar sellador poliuretanico, teniendo especial
cuidado en la igualacion de la superficie en cuanto a planos y texturas.

De existir varillas de hierro oxidadas se limpiaran con cepillo de alambre hasta la
eliminacion del mismo y se recubriran con cemento Portland puro o un cemento
especial tipo Sika Top 122.

1.2) Pisos:

Se igualaran las superficies en cuanto a los planos, retirando todo material suelto que
perjudique la colacion posterior. No se permitira el empleo de enduido como elemento
igualador de superficie.

Ceramico/monolitico: En casos en que se deba retirar piso existente, se colocara en su
lugar piso ceramico alto transito color a eleccién con mortero en “binda fix” o similar.
Una vez levantado el piso se deber& consultar con la Supervisién de Obra el destino
del material, por lo que se debera desmantelar cuidadosamente para obtener piezas
enteras. En sustitucion parcial de pisos, las baldosas a colocar deberan ser de igual
terminacion a las existentes.
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1.3) Zécalos: Reposicion de zocalos faltantes manteniendo tipo y disefio de los
existentes.

1.4) Pinturas:

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies. La pintura a aplicar serd de color
blanco, salvo indicacion expresa de la Direccién. Se deberan respetar todas las
especificaciones del fabricante.

Se deberan preparar previamente las superficies a los efectos de generar condiciones
minimas aceptables para la aplicacién de las mismas. Las superficies deben estar
limpias y libres de polvo e impurezas; se lavardn con agua y jabon para eliminar todo
tipo de grasitud, posteriormente se lijaran a los efectos de dejar la adherencia
necesaria para la correcta aplicacion del material.

Superficies interiores:

Paredes: Se terminaran por lo menos con dos manos de pintura latex de igual o
superior calidad que las del tipo al agua para paredes interiores.

Cielorrasos: Se terminardn por lo menos con dos manos de pintura latex del tipo al
agua para cielorrasos antihongo. Se retocard con la misma pintura aquellas zonas
donde se repare fisuras superficiales.

Carpinteria o Herreria: Se terminaran por lo menos con dos manos, en general con
pintura esmalte sintético del tipo Inca Dulux o superior, de coloracion igual a la
existente.

Revestimientos: Se pintard con dos manos de pintura esmalte epoxi, del tipo para
azulejos como minimo el revestimiento de bafio y/o cocina, en color a eleccion de la
direccion de la obra.

Superficies exteriores:

Paredes y mochetas: Se terminaran como minimo con dos manos de pintura latex del
tipo igual o superior calidad que las del tipo al agua impermeable para paredes
exteriores.

1.5) Revestimientos:

La reposicién o colocaciéon de revestimiento de azulejos o cerdmica debera realizarse
de acuerdo a las directivas de la supervision de la obra.

En todos los casos se debera preparar la superficie con revoques aptos para la
colocacién del revestimiento con mortero cementicio tipo “Binda Fix”. La colocacion
deberd ser perfecta y no se admitiran dientes ni desniveles de plomo o juntas teniendo
especial cuidado en la igualacion de planos. El color del mismo sera a elecciéon de la
direccién de la obra. Previa a la colocacién se suministrara muestra de tipo de azulejos
0 ceramica a colocar. Cuando el plano del revestimiento y el de la pared sean el
mismo se ejecutara una bufia de 1x1 en los lados donde continua revoque, tanto en
bafios como en cocina.

Cocina: Se colocaran 60 cm. en muro sobre mesada y en espacio para cocina desde
piso hasta la misma linea de revestimiento sobre mesada.

Bafio: El revestimiento deberé ser a una altura no menor a 1.80 m.

*En el caso en que sélo se realice revestimiento la empresa debera realizar pruebas
gue garanticen el buen funcionamiento de la instalacion.

Mesada:
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De ser necesario, se colocara mesada de granito, marmol u otra variante a eleccion de
la direccién de la obra con pileta de acero inoxidable completa.

2) INSTALACION SANITARIA

Prueba Sanitaria: (no se realiz0)

2.1) Abastecimiento:

Opcion A. Abastecimiento completo de bafio/cocina desde llave de paso, en
termofusion con lineas aprobadas por reglamentacién municipal (tipo minimo IPS)
para agua fria y caliente.

Se controlara el paralelismos y plomo de las tomas para la conexién de mezcladora de
cocina y ducha, se dejara colocada la regleta de control de posicionamiento de los
niples hasta la aprobacion de la Direccién de Obra.

El diametro se correspondera con el existente, salvo indicacion especifica realizada
por escrito por la direccion de los trabajos. Se debe incluir colillas de malla metélica y
tapajuntas nuevas.

La instalacion realizada se debera dejar descubierta, con agua y probando por 24 hrs.
con presion de 7 Kg/cm2 para su inspeccion por parte de la direccién de obra.

Opcién B. Se mantendra la instalacion existente en bafio/cocina, la empresa debera
realizar pruebas que garanticen el buen funcionamiento de la instalacion.

2.2) Desaqgues:

Opcidn A. Desaglie completo en bafio/cocina desde aparatos o0 mesada hasta
columna en PVC de acuerdo a reglamentaciébn municipal vigente y manuales del
fabricante.

Variante _en _cocina: En aquellos casos donde el desagiie de piletas es exterior
pasando por detras de la cocina, se realizara en cafio galvanizado.

La instalacién realizada se debera dejar descubierta, para su inspeccién por parte de
la direccién de obra.

Opcién B. Se mantendra la instalacion existente en bafio/cocina, la empresa debera
realizar pruebas que garanticen el buen funcionamiento de la instalacion.

2.3) Impermeabilizaciones en bafios:

Cuando deba realizarse desagiies secundarios se procedera a impermeabilizar el
contrapiso con dos manos de emulsién asféltica en la zona del cajon del duchero. Se
debera conformar una media cafia en el encuentro de los planos horizontal y vertical,
para impermeabilizar las paredes del sector.

Cuando se sustituya la totalidad del revestimiento se aplicara hasta 1,80 mt de altura.
Cuando la sustitucion sea parcial, se aplicard como minimo en una faja de hasta 30
cm de altura.

Previo al revestimiento se preparara la superficie de forma de asequrar la correcta
adherencia del revestimiento a la zona impermeabilizada.

En los casos que se delimita la zona de ducha mediante zécalo de marmol, se
realizard un cordon de masilla siliconada tipo “Sika flex”, para sellar posibles fisuras.
Se verificara la pendiente para un correcto desagie.

2.4) Colocacion sifones:

Cuando sea necesario se colocaran conexiones exteriores en PVC a instalacion
embutida en igual material, se deberd realizar mediante adhesivo y abrazadera,
aplicando silicona de forma de mejorar el sellado.

7
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Los desagies de pileta de cocina con depésito de descarga se deberan sujetar
préximos al mismo a los efectos de impedir el deslizamiento por peso.

El sifon a colocar en bafio sera en PVC cromado y en cocina en PVC con tapa de
inspeccion.

2.5) Colocacion de accesorios en bafios:

Los bafios deberan estar equipados por lo menos con: 1 portarrollos, 1 jabonera para
la ducha, 1 toallero para lavabo y 2 perchas.

De ser necesaria la sustitucion parcial o total, se realizar4 con accesorios ceramicos
iguales a los existentes o exteriores metalicos cromados aprobados por la direccion de
obra. Estos ultimos se colocaran mediante la sujecién de tacos plasticos expansivos y
la aplicacion de silicona en la base de apoyo a modo de mejorar su fijacién. Los
accesorios cerdmicos se terminardn externamente con pastina de color acorde a la
terminacion.

2.6) Colocacion de artefactos:

En el caso de sustitucion parcial se colocaran artefactos similares a los existentes. En
el caso de sustitucion total de artefactos serdn de color blanco, calidad comercial,
aptos para la instalacion de griferia monocomando, se colocaran tapas en los pases
de comandos sobrantes.

La cisterna de ser necesaria su sustitucion, serd exterior de doble descarga. El
lavatorio de pedestal.

En aquellos casos en que se instale artefactos nuevos se podran emplear elementos
de intermediacion conexiones excéntricas como elementos que salven diferencias de
conexion.

2.6.1) Inodoros:

Se colocaran con los anclajes correspondientes, tornillos de inodoro, de doble rosca
cabeza hexagonal.

Se podran salvar diferencias de encuentro entre ejes mediante empleo de anillas
excéntricas.

Siempre se emplearan como elemento de conexién de asiento, embudo de goma.

El encuentro entre artefacto e instalacion serad continuo, debiendo realizarse
prolongacion.

Se afirmarda el artefacto a la superficie de apoyo, mediante pastina como terminacion
de junta.

No se permitira amurar con mortero el artefacto al piso.

Los inodoros con cisterna tipo mochila se colocaran en forma tal que el depdésito de
aguas quede firme en su posicién, buscandose respaldo del mismo en forma que no
bascule.

Como complemento de la instalacion de inodoro cisterna se colocara llave de cierre
esférica exterior a la salida de colilla de alimentacién de la cisterna. La misma permite
realizar cualquier operacién de mantenimiento sin inutilizar el resto del sistema.

2.6.2) Bidet:

Se realizard la sujecion del artefacto mediante el anclaje con tacos y tornillos de doble
rosca. La junta se uniformizara mediante pastina.

2.6.3) Lavatorio:
Deberé sujetarse con varilla, grampas y/o tornillos de amure, para que quede firme y
sujeto a la pared que enfrenta. Inferiormente se calzara con el pedestal si el modelo

8
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corresponde. Se deberd colocar pastina a modo de ajuste del mismo con plano
vertical.

2.6.4) Griferia:

En caso de sustitucion se solicitard suministro y colocacion de griferia completa en
bafio y cocina del tipo monocomando niquelada de cuerpo y volante metélico de
cartucho de 35 mm. y valvulas cromadas.

3) INSTALACION ELECTRICA

3.1) Tablero:

El tablero contara con una (1) llave térmica general y un (1) disyuntor diferencial. Se
sustituird todos los fusibles de caja por llaves térmicas. El tipo, marca y poder de corte
debera cumplir con las normativas de UTE.

3.2) Terminaciones:
Suministro y colocacion de centros, con unificacion de la totalidad de las plaguetas
(tomas, interruptores, tapas ciegas); del tipo AVE de CONATEL.

3.3) Enhebrado:

En el caso de ser necesario la sustitucion del enhebrado existente se debera cotizar
cable 2 mm (minimo) antillama que cumpla con la normativa exigida por UTE. Se
exigira continuidad de los circuitos existentes y tierra; no permitiéndose empalme de
los mismos.

3.4) Identificacion:
Se solicita se identifique en el tablero el sector de corte que le corresponde a cada
llave.

4) ABERTURAS

4.1) Ventanas:

Consideraciones generales, tratamiento de antepechos y jambas: Se debera verificar
la pendiente de los antepechos. Para garantizar su impermeabilidad se aplicara
productos del tipo Sika Top o similar y en jambas se aplicara Sika Flex o similar.

4.1.1) Sustitucién por aberturas de aluminio (sustitucidén, suministro vy
colocacién):

Se realizara por aberturas de aluminio corredizas serie 25 con todos los accesorios
que indica el fabricante para su funcionamiento y hermeticidad.

Siempre y cuando el vano en el cual se va a colocar la abertura lo permita la misma se
podra colocar mediante la aplicacion de tacos de amure, segun lo indique la direccién
de los trabajos, en los puntos en que se indique y en la cantidad que se requiera.
Como elemento de afirmacion y relleno se aplicard espuma poliuretanica o similar,
sellando de la cara exterior con la aplicacion de masilla eldstica a base de poliuretano
tipo Sika Flex, Construccién, o similar.

4.1.2) Ajustes de aberturas existentes (Reparacion y/o mantenimiento de
abertura existente):
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Se realizaran las reparaciones necesarias que garanticen su correcto funcionamiento,
debiendo contar con todos los elementos tanto de movimiento como cierre, maniobra y
desaglie.

4.2) Cortinas _de enrollar _y/o postigones (suministro, sustitucion,
reparacién y mantenimiento):

La reparacion a realizar debera garantizar el perfecto funcionamiento de todos
los elementos que conforman el cerramiento.

En ambos casos si se realiza reposicién de lamas o tablillas se debera realizar
en un mismo tipo por ambiente, pudiéndose tomar el criterio de uniformizar por
fachada.

Cajon de cortina. De ser necesario su suministro o reparacion se podra realizar
en MDF o en bastidor, terminado por lo menos con dos manos de esmalte,
debiendo ser el mismo totalmente hermético y accesible para inspeccién o
reparaciones.

4.3) Puertas:

Se debera garantizar el perfecto funcionamiento de las mismas, las cuales
deberan quedar aplomadas con las luces minimas necesarias para su correcto
movimiento.

Puertas interiores (nuevas).

Sustitucién, suministro y colocacion de puertas, hoja y/o marco, de material
similar a las existentes. No se admitirdn suplementos para el ajuste.

Puertas interiores (reparacion y/o ajustes).

Se realizaran las reparaciones y ajustes necesarios indicados por parte de la
direccién de obra. No se admitiran suplementos para el ajuste.

Puerta de acceso (nuevas).

Sustitucién, suministro y colocacién de puertas, hoja y/o marco, de material
similar a las existentes. No se admitiran suplementos para el ajuste.

Puertas de acceso (reparacion y/o ajustes).

Se realizaran las reparaciones y ajustes necesarios indicados por parte de la
direccién de obra,. No se admitirdn suplementos para el ajuste. Se controlara la
seguridad a la altura del cerrojo de seguridad.

Herrajes.

Operacion y cierre: En caso de suministrar cerradura para puerta principal
debera ser tipo star o similar la que sera aprobada por la direccion de la obra.
Cada cerradura debera contar con 3 llaves. En puertas interiores se colocaran
pomos metélicos con llavin.

Giro: Las puertas deberan contar con por lo menos con 3 pomelas de chapa
doblada de 9 cm.

4.4) Mueble bajo mesada cocina.

De ser necesario su suministro o reparacioén se podra realizar en MDF o en
bastidor, terminado por lo menos con dos manos de esmalte 0 melaminico, las
puertas llevaran 2 bisagras metalicas por puerta y tirador.

10
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5) VIDRIOS:

Sustitucion, suministro y colocacion:

Se efectuard la sustitucion, suministro y colocacion de todos los vidrios que se
encuentren en mal estado y/o faltantes en todas las aberturas de la unidad respetando
el tipo y espesor de los existentes manteniendo un espesor minimo requerido de 3 mm
y en funcién de la dimension de la abertura, salvo mejor indicacion de la Supervision
de Obra.

6) PROTECCION:

Se colocard malla de proteccion para impedir el acceso de palomas o pajaros
en balcones o aberturas segun lo indique la direccion de la obra. La misma
debera ser realizada con marco de madera y malla plastica tipo mosquitero de
color negro.

7) LIMPIEZA:

Se debera realizar en forma correcta la limpieza final. No se aceptaran
manchas, materiales adheridos, etc. en ninguno de los componentes reparados
ni sobre los existentes.

INFORME TECNICO
Depto. de Gestion de Inmuebles
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