DEPARTAMENTO DE PLANTA FiSICA - DIVISION MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Tel. 4871515 int. 2528 E mail: mantenim@hc.edu.uy Avda. Italia S/N° Piso 6 Montevideo, Uruguay

HOSPITAL DE CLINICAS
Dr.Manuel Quintela

Tareas de adecuacion de areas de oficinay
Laboratorio de Citometria
en Piso 15

FEBRERO 2019

IATextosiMantenimientoiProductos\PISC 18ICITOMETRIADescripcion de tareas Cltometria.doc
Pagina 1de 4



DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA — DIVISION MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Tel. 4871515 int. 2528 E mail: mantenim@hc.edu.uy Avda. Italia S/N° Piso 6 Montevideo, Uruguay

HOSPITAL DE CLINICAS
Dr.Manuel Quintela

RESUMEN DE LOS TRABAJOS Y ETAPAS DE OBRAS

PARTE |.- GENERALIDADES

1.01.- OBJETO

A.-

El presente resumen trata de las especificaciones técnicas y administrativas
para ejecutar las obras de re adecuacién del area de Citometria en el Piso 15
del Hospital de Clinicas.

Esto se hara de acuerdo a las necesidades y posibilidades del Hospital de
Clinicas, entendiendo que los trabajos seran realizados por la modalidad de
“Llave en mano”, y particularmente considerando que las actuales instalaciones
no pueden dejar de funcionar en ningun momento.

El Hospital de Clinicas tendra la potestad de adjudicar o no adjudicar la
totalidad de la obra por lo que, al disponer de un monto especifico de dinero
para invertir en una primera etapa, las tareas que se adjudicaran seran:

SECTOR OFICINA

1 Desmontar tarima de madera y retirar moquet existente.

2 Canalizar instalacion eléctrica bajo tarima.

5 Suministro y colocacién de pavimento vinilico.

4 Suministro e instalacion de barrotes para cortinas en aberturas y placa

de MDF para oscurecimiento en pafio superior.

SECTOR SALA DE PROCEDIMIENTOS

5 Suministro y colocacién de cortinas roller blackout en aberturas.
6 Eléctrica: Instalacion de 3 tomas para puesto de trabajo en canal
existente.
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De acuerdo a lo establecido en el Decreto 283/96 sera obligatorio presentar el
Estudio y Plan de Seguridad e Higiene correspondiente.

Los oferentes deberan considerar que todas las descripciones técnicas y
detalles que estan contenidos en el presente documento, seran tomados como
base estricta de trabajo por la Direccién Técnica de Proyectos (DTP de aqui en
mas) en el momento de la adjudicacién y por la Direccion Técnica de Obras
(DTO de aqui en mas) en el momento de la liberacion al uso, el control del
periodo de garantia post recepcién y la etapa de mantenimiento de dicho
periodo.

Cualquier modificaciéon a las mismas debera ser hecha de comun acuerdo con
las condiciones establecidas en las presentes bases para cada trabajo.

RUBROS CONSIDERADOS.

Para la ejecucion de las presentes tareas la DTO considerara los siguientes
rubros:

« ALBANILERIA
e« TERMINACIONES
« INSTALACIONES ELECTRICAS

« MONTOS DE MANO DE OBRA IMPONIBLE

Las empresas deberan declarar para la realizacion de los presentes trabajos
los montos de mano de obra imponible a los cuales corresponde aplicar las
leyes sociales en cada rubro.

Debera especificar asimismo si ha considerado exoneraciones para el caso de
trabajos, que en particular sean realizados por empresas que aporten por otros
sistemas, como es el caso por ejemplo de aquellas que aportan a la industria
metalurgica.

En todos los casos que corresponda la aplicacion de un criterio diferente
debera presentarse una declaracién debidamente justificada de la aportacion
que corresponda a hacerse por otras cajas, con la documentacion que lo avale.

NORMAS PARTICULARES DEL PRESENTE LLAMADO

A.-

Particularidades del trabajo

Dada la necesidad de la realizacion de esta obra, las empresas deberan
presentar un cronograma de avance de obra en programas especificos como
Microsoft Project, Primavera o similar, indicando los plazos parciales y totales
previstos para la obra de manera de poder coordinar las acciones del caso.

Condiciones del llamado

Las condiciones particulares seran las que se establecen en la seccion 00 21
00 del presente llamado, y en particular todo lo que sea-complementario de lo
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establecido en los requisitos de presentacion y las aclaraciones de la oferta, en
el caso que estas sean de recibo.

Pagos

Los pagos se realizan de acuerdo a lo establecido en el contrato de obras
indicado en las presentes bases en las clausulas, Forma de Pago, etc...

Visitas

Para poder realizar la cotizacion y presentar las ofertas, las empresas deberan
visitar el lugar donde se realizaran los trabajos. La fecha y hora de la visita
seran coordinadas por el Departamento de Compras y la misma sera realizada
en conjunto con un integrante del Departamento de Planta Fisica

Consultas

Todas las consultas de aspectos técnicos que surjan de la consideracion de

estos recaudos seran aclaradas por escrito a todos los interesados por el
Departamento de Planta Fisica.

Se adjuntan PLANOS
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