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OBIJETO DE LAS OBRAS

Se trata de los trabajos y suministros necesarios para la reimpermeabilizacion de azoteas de losa de
hormigdn y reparacion de babetas de techo de isopanel.

El area de techos de losa de hormigon armado afectada a las obras es de 90 m2 + pretiles
Las babetas a reparar suman en total: 100 m
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GENERALIDADES

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la reimpermeabilizacidon de azoteas de
losa de hormigdn, reparacién de babetas de techo de isopanel y reparaciones en bafios. en la Escuela Nro.
96, ubicada en la calle Sierra de Acegua esq. Calle 28, en el barro Cerro Pelado, departamento de Maldonado.
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles
y trabajos que aln sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una
construccidon esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen
construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacidn expresada en planos,
planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacidon que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP estd realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP vy refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del periodo de ejecucién de obras y durante el periodo de Recepcidn Provisoria de la
misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los
mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se
propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso
de construccidn del proyecto, requeriran de la conformidad del ASO, para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberan
ser observadas en forma de consultas al ASO quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la (o las)
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ninglin concepto optar libremente por
ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacion de
los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos al ASO, dichos cambios solo se
dardn por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras
y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por
las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucidon y/o suministro de materiales y
componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicidn de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios
Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confeccidon de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio
de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser
propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse formulado en
forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitira bajo ningln concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de
los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente
aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retinan las condiciones de ejecucion y/o
terminacién especificada en estos recaudos.
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2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones
transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisara
en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los permisos correspondientes. Se retiraran
de obra todos los desechos de construccidn y se tratara de evitar la produccién de polvo y ruidos molestos.
Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar por la
seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que
eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construccion,
tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberdn cumplir las leyes, ordenanzas
y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo
la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborara un Plan de
Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los
mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales alternativos, podran en
casos particulares de especial consideracion designar técnicos que emitiran los informes correspondientes,
resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El Contratista deberd presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del tipo Diagrama de
Gantt de las tareas a realizar, el cual debera ser aprobado por el ASO.

El contratista debera ademas presentar un Plan de Obras al ASO, serd responsable de la organizacién general
de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacién de los mismos cumpliendo los plazos
estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la
planificacion de obradores, la organizacion de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberd establecer vigilancia
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberdn estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.
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9-Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los organismos
del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista deberd presentar su
traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberd contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante que
realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de
la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el correcto desarrollo de
los trabajos.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. El ASO
podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacién de todos
los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacién de las obras en forma completa de acuerdo a recaudos adjuntos, incluyendo
todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como
resultado una tarea terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Sera responsabilidad del oferente, la realizacidon de una visita al sitio. Con dichas visitas y con su experiencia
en obras similares, deberdn manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar,
para una buena ejecuciéon en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra serd de 20 dias. Se debera ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances
fisicos establecidos.

El Contratista deberd programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de
modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el ASO, a
los efectos de definir la solucion definitiva, la cual se formalizard por escrito con acuerdo de todos los actores.
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En los casos en que segln acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las
especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacidn suficiente, a fin de que se asegure
mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con materiales de calidad y performance similar o
mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberd solicitar reuniones de coordinacion con al ASO en todos los casos en que se presenten
situaciones imprevistas que impidan la ejecucién de los trabajos tal cual se indica en planos planillas y
memorias, no pudiendo en ninguin caso ejecutar una solucion sin la aprobacién formal del mismo.

4-Tramitracién y planos.

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales
a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para esto
deberan confeccionarse todos los recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa
vigente; todas las copias necesarias serdn a cargo del Contratista.

1 Implantacidon en obra.

1.1 Construcciones Provisorias

1.1.0 Advertencia

La presente obra de mantenimiento edilicio se desarrollard en una Escuela Publica y Jardin de Educacién
Inicial en funcionamiento, por lo que se deberdn extremar los cuidados para conseguir aislar por completo
los espacios de trabajo con los espacios utilizados por los nifios, docentes y personal de cualquier tipo de la
institucion educativa.

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Deberdn coordinarse especialmente con las autoridades de la institucién la realizacion de las tareas
potencialmente mas peligrosas como el trabajo en altura y caida de objetos, etc.

1.1.1 Barreras o Vallas

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la MCGMTOP y en
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado debera delimitar claramente el area de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal, las
construcciones auxiliares y demds componentes del obrador.

El Contratista deberd asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacion en perfecto estado,
tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades de la Escuela una distancia de seguridad entre el vallado
y los lugares a los que puedan acceder libremente los nifios.

1.1.2 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista deberd realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el
MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto
constructivas como de areas.
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2 Inicio de obra

A. Retiro de membrana existente en su totalidad y reparacién de gargantas

Se trata de la reimpermeabilizacion del sector esquematizado en los recaudos.
Los trabajos consisten en retirar la membrana existente y perfecta limpieza de la superficie que hoy tiene
membrana liquida, y la realizacién de una nueva impermeabilizacién en base a membrana asfaltica.

Retirados los escombros, despejadas las gargantas, retiradas las viejas impermeabilizaciones de
emulsiones asfdlticas, las membranas liquidas, etc., entonces se procedera a una exhaustiva limpieza de
todo el sector. Se exigira un trabajo prolijo y esmerado. El personal trabajara sobre zonas perfectamente
despejadas, libres de escombros. Se acondicionaran todas las areas a impermeabilizar, se corroboraran
pendientes y por ultimo se soldara la membrana. No se autoriza a realizar las obras en secuencia de dreas
ya que se intentara eliminar el riesgo potencial a los usuarios rapidamente retirando lo antes posible la
mayor parte del escombro.

B. Colocacion de nueva membrana asfaltica

Imprimante asfaltico.

Se utilizaran base solvente pudiendo ser adquirido directamente de fabrica o en caso de hacerse en obra
se realizard en proporciones iguales de RC2 de ANCAP y diluyente nafta o aguarras.

Se aplicara a rodillo evitando salpicaduras a la zona inferior pavimentada.

Membrana asfalto plastica terminacion aluminio gofrado segiin Norma UNIT 1058.

Sélo se admitirdan membranas de este tipo con el sello correspondiente de fabrica. En caso de duda, el
supervisor de obras podra requerir el ensayo de

varios trozos de membrana retirados de otros tantos rollos para ser analizados por el LATU a costo de la
empresa.
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C. Reparacion de sellados de techos de Isodec

Se retiraran las babetas y los sellados de las mismas. Se repararan las superficies de pretiles donde se
colocan las babetas del Isodec y se recolocaran con el correcto bufiado para que queden embutidas en el
pretil. Luego de colocadas, se realizara un sellado con sellador tipo Sika Flex 1A en todas las uniones.

Se retiraran los sellados intermedios de las tapas de las uniones de paneles y una vez totalmente limpias,
se colocara un plegado que tape la unién del plegado existente y este nuevo plegado sera sellado con
sellador tipo Sika Flex 12

3 Seguridad en Obra.
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.



