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PROYECTO PAEPU - Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N° 94 - Palermo
Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Durazno N°
1331, de Barrio Palermo, departamento de Montevideo. Teléfono 29032341.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos.

Trabajos a realizarse:
e Realizar Instalacion de Gas Natural para cocina.
Caseta ERMP.
Tramites ante Montevideo Gas.
Ventilaciones permanentes.
Trabajos en instalacion sanitaria.
Carteleria.

Es ademéas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estara a lo
gue resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obra y la Direccién de la Escuela. De realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

Nota:

Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento vy la cocina debe
quedar operativa en su_ horario habitual. Las interferencias con su
funcionamiento seran realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o fines
de semana.

Se coordinard con la Direccién de la Escuela la forma de ingreso / salida del
local.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, URSEA, MIEM, Montevideo Gas, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
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como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se deberd avisar a los afectados se tomaran las medidas
seguridad para cada caso.

e Se avisard en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccion de polvo
y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del
Estado.

1.1.2. Materiales (no toxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales
regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3. Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco
de Seguros.

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO.

Materiales téxicos.

Inspecciones y andlisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para
completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una
construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.
Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y
aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y
los métodos constructivos.

1.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.-
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién de Obras, que a los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la
Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes correspondientes resolviéndose en
definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.5. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.
El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de los
trabajos y de la realizaciéon de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se debera
determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la
organizacion de todas las construcciones provisorias y depodsitos de materiales los que deberan ser
sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra.

1.1.1.  Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales
puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.
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1.1.2. Limpieza de obra periddica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuard una limpieza de los sectores afectados.

1.1.3.  Prevencioén de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros
y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.
Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS
sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberd presentar un plan de seguridad firmado por el
Prevencionista y al cual se cefiird la empresa (en caso que corresponda).

1.1.4. Materiales a utilizar.
El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o
las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor piblico).

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1  Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos,
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La
Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Obrador
2.1.1. Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado delimitando el area de trabajo,
que tendra 1.20 m de altura minimo y que podra ser de malla de polipropileno o tejido.
Su estructura deberd asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podra
significar un riesgo para los escolares.

El cercado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componentes del obrador

2.1.2. Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Se utilizaran bafos guimicos para el personal de obra.
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2.1.3. Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacién
de la Obra o en sus efectos con la Direccién de Obra, previendo el mantenimiento de
las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
seguridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del centro
educativo.

3. ALBANILERIA

3.1. Revestimientos Azulejos blancos

Las piezas ceramicas a utilizar en intervenciones de reparaciones seran iguales a las
existentes.

3.2. Ceramicas piso
Reposicion de baldosas monolitico lavado de 30x30, igual a existentes. (Exterior)

Baldosas de monolitico pulido 30x30, igual a existentes. (interior) en caso de ser
necesario.

4. PINTURA (ZONA DEMOLICION NICHO)

4.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

Para superficies a repintar, las formas de aplicacion seran las indicadas por los
fabricantes. Se pintaran todas las superficies gue sean afectadas por los trabajos a
realizar.

5. PASES EN LOSA HORMIGON

Por mecha copa del suficiente diametro para pasar cafieria.

6. INSTALACION GAS

6.1. LAMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INST. DE GAS

- Lamina G.01 - Gas, planta general, escala 1:100.
- Ladmina G.02-  Gas, planta nivel 1, escala 1:100.
- Ladmina G.03-  Gas, planta nivel 2, escala 1:100.
- Lamina G.04 - Gas, planta y corte, escala 1:50.
- Lamina G.05-  Gas, perspectiva y célculo.
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- Lamina G.06 - Gas, caseta de gas ERMP, escala 1:20.

- Lamina G.07 - Planilla de ventilaciones, escala 1:10.

- Lamina G.08 -  Gas, detalle instalacién aparatos y fijacion, escala 1:10.
- LaminaG.09-  Gas, carteleria a suministrar y colocar.

6.2. NORMAS

- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 216/002 del MIEM en cuanto a
empresas e instaladores matriculados y autorizados.

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014
URSEA, junio 2014.

- Norma UNIT 1005:2010, Normas Técnica Uruguaya de Instalaciones para
Gases Combustibles por Cafierias.

- Norma NAG 201, Disposiciones, normas y recomendaciones para uso de gas
natural en instalaciones industriales. Norma Argentina de Gas.
La que aplicara la Distribuidora para aprobar y controlar las instalciones.

- Recomendaciones de la distribuidora.

El procedimiento constructivo de ejecuciéon de todos los elementos de las instalaciones
de gas por combustible estara 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes
mencionados.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una
terminacion esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervision de Obra solicitar
informacion técnica de forma de ejecucion, graficos o esquemas.

6.3. DEL INSTALADOR GASISTAY EMPRESA GASISTA

El contratista antes del inicio de los trabajos debera presentar ante la Supervisién de
Obra, la empresa y técnico gasista, que conformara planos y planillas para su
presentacion, realizard todos los tramites del proyecto y solicitud de inspecciones
necesarias hasta obtener la certificacion final correspondiente de la distribuidora.
(Montevideo Gas)

La empresay el instalador seran:

- Elinstalador gasista ser4 matriculado 1G.2 o superior.
- La empresa instaladora sera EIG.2 o superior.

Certificados a obtener por el gasista:

C.P.P. Certificado de Presentacion de Proyecto.

C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.
C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.

C.I.A. Certificado de Instalacién Aparatos.

El Técnico Gasista sera el que coordinara con la Supervision de Obra, los cambios al
proyecto si se requiere y coordinard con representantes de la ANEP, en cuanto a
gestion de tramites de conexion.
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6.4. CONSULTAS A DISTRIBUIDORA (MONTEVIDEO GAS)
Se realizaron tramites al Area Comercial de la distribuidora.
- Conexion, ya esta abonada por la ANEP.
6.5. INSTALACION DE GAS
e OBJETIVO.

Proyecto de instalacién de cafieria interna de suministro de gas natural en el edificio
de la Escuela N° 94 (ANEP) ubicada en la calle Durazno N° 1331 entre Ejido y Aquiles
Lanza.

Suministro por calle Durazno N° 1331.

La instalacion trabajara con una presion regulada de 20 mbar, suministrada a partir de
una Estacién de Regulacién y Medicion Primaria (ERMP) ubicada sobre el frente de la
calle Durazno.

Desde esta estacion (ERMP) se alimentaran a los artefactos a instalar en la reforma
de la cocina del comedor de la Escuela.

6.6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- Plano adjunto, Plantas, Cortes, Detalles e Isométrico, laminas G.01 a G.09.

- Reglamento de instalaciones Fijas de Gas Combustible — URSEA, junio de
2014.

- Norma NAG 201.

- Norma UNIT 1005:2010.

6.7. DESCRIPCION.

La instalacion comienza en el gabinete de la Estaciébn de Regulacion y Medicion
Primaria ubicada sobre la calle Durazno N° 1331, de alli parte de la cafieria, que
discurre en el siguiente orden:

- Primer tramo, cafieria en caseta.

- Segundo tramo, enterrada en acceso secundario.

- Tercer tramo, aparente exterior, con desvio bajo losa primer piso.
- Cuarto tramo, Sube por dentro escuela.

- Quinto tramo, aparente por cocina.

Cerca de la zona de coccidon se colocaran llaves de corte manual, ubicada, a una
altura accesible, de forma de poder cortar el suministro de gas a los artefactos desde
un lugar seguro en caso de un accidente.

Independientemente de esta llave se colocara otra llave fuera del local cocina a niveld
e planta baja, debidamente indicada.

Se colocara y suministrara cartelera indicada en plano G.9.

Los cambios de direccion de la caferias se realizaran mediante accesorios
adecuados, no curvandosela cafierias en ningun punto de su recorrido.
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Las uniones seran:

- Hierro galvanizado: roscadas, utilizandose una pasta sellante compatible con
gas natural.

En las conexiones a cada uno de los artefactos se instalara una llave de corte manual
y un flexible segun especificaciones en planos o esta memoria, compatible para el uso
con gas natural.

6.8. MATERIAL.

- Caferia acero: Diametro nominal interior 11/4” y 3/4* Acero Galvanizado UNIT
134.

- Accesorios acero: Codos, Tees, Reducciones normalizadas para gas natural.

- Calfierias polietileno apta para gas DN50.

6.9. DISENO Y CONSTRUCCION.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria,
Energia y Mineria, del Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y la

norma Técnica UNIT 1005:2010 o Norma NAG 201.

La construccion estara a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoria EIG-2
inscripta en el Ministerio de Industria, Energia y Mineria.

Las uniones seran roscadas, utilizando material sellante apto para gas natural.

6.10. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION.
Potencia a instalar: 79,04 kw.
Presiéon de suministro: 20 mbar

Equipos a Conectar:
- Anafe, de dos quemadores de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h.
- Anafe, de un quemador de 15.000 kcal/h c/u, total: 15.000 kcal/h.

Equipos prevision futuro:
- Calentador instantaneo de 23.000 kcal/h.

6.11. PROTECCIONES, SOPORTES Y SENALIZACION.
6.11.1. Hierro Galvanizado

Las tuberias enterradas se cubrirdn en toda su extensién con cinta asfaltica, tipo
Polyguard o Polycoat superpuesta al 100% solape doble. Irdn colocadas a 0,30 m
como minimo, con proteccién mecanica, con cobertura de ladrillos en la parte superior
con malla de advertencia a lo largo de todo su recorrido a 15 cm. de la superficie 0 a
0,60 m en suelo natural, con proteccién al 100% de cinta asfaltica Polyguard y cinta de
advertencia en su recorrido a 15 cm.
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Las tuberias empotradas se cubrirdn en toda su extension con cinta asfaltica, tipo
Polyguard o Polycoat superpuesta al 50% solape simple. Ir4 asentada con mortero de
arena dulce y cemento adecuado, coloreado con tierra de color amarillo, en una
tonalidad que lo haga claramente distinguible del material adyacente y espesor no
inferior a 2 cm.

Las tuberias aparentes irdn pintadas con imprimacion para galvanizado, siguiendo las
recomendaciones del preparado por el fabricante en cuanto a limpieza de la tuberias
de grasas, material adherido, etc, y tendran una terminacion de 2 manos de pintura en
base epoxy color amarillo. Se montara con correspondientes soportes galvanizados
separados lo que indica la norma de referencia, debidamente aislada entre soporte y
cafieria con cinta asfaltica.

Distancia a estructuras enterrada:
- Distancia conductores eléctricos o telefénicos
o En paralelo: 20 cm.
o Encruce 20 cm.
6.12. ARTEFACTOS
Anafe doble existente:

- Cambio de grifos y termocupla, los grifos seran atornillados de bronce para
termocupla, como se indica en foto.

.

- Cambiar todo sistema de termocupla.
- Realizar mantenimiento a quemadores, orificios, etc.
- Convertir a de GLP a GN.

Anafe simple nuevo:

- Cambio de grifos y termocupla, los grifos seran atornillados de bronce para
termocupla, como se indica en foto.
- Convertir a de GLP a GN.

6.13. VALVULAS

Todas las valvulas seran certificadas para gas, de acero inoxidable.
Norma UNI EN 331.

Las caracteristicas de las valvulas seran las siguientes:
- VAlvula recta para Gas H-H NPT. Mando Palanca.
- Construccion de Acero inoxidable o laton s/ UNE-EN 12.164 -12.165.
- Juntas en NBR segun EN 549.
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- Extremos roscados NPT hembra-hembra segin ANSI / ASME B 1.20.1.
- Especificaciones segun norma UNE-EN 331.

6.14. VALVULAS

Seran de Acero Inoxidable. Véalvula italiana (FIV) certificadas para Gas - Norma UNI
EN 331.
Mando corte a palanca.

Se instalaran:

1. Una (1) vélvula de corte manual a palanca de 11/4” de DN interior, dentro de nicho
posterior a valvula reguladora (ERP).

2. Una (1) valvula de corte manual a palanca de 11/4” de DN interior, exterior en PB
(exterior) debidamente indicada. Ver carteleria en plano G.09 de este llamado.

3. Una (1) valvula de corte manual a palanca de 11/4” de DN interior, interior cocina
(corte total) debidamente indicada. Ver carteleria en plano G.09 de este llamado.

4. Tres (3) valvulas de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, a la vista
debidamente sefalizada en la tubular, en zona fuera de coccién de la cocina. Ver
carteleria en plano G.09 de este llamado.

A. Corte Anafe.

B. Corte Horno.

C. Futuro Calentador Instantaneo.

4. Dos (2) valvulas de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, abastecimiento a
aparatos.

6.15. ABRAZADERAS

Seran de primera calidad,
Especificaciones:

- abrazadera con rosca simple.

- con sistema de cierre rapido BISMAT® Flash.

- abrazadera de cierre facil con una mano.

- tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas.
- material: acero.
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- acero zincado.

- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro.

- goma resistente al envejecimiento.

- Modelo: BISMAT® Flash, marca Walraven (ANILCO S.A.) o superior
calidad.

6.16. VENTILACIONES

El ingreso de aire de combustién se realiza desde el exterior a través de una abertura,
a instalada en pared de 40x40 cm. (seccién 1600 cm2), a una altura no superior a 30
cm.

La evacuacién de gases de los productos de la combustién se realizara a través de
una campana y un ducto que comunica directamente con el exterior y extraccion
mecanica de aire viciado, situado a mas de 1,80 m de altura.

Independientemente de esta ventilacion, se colocar4 una ventilacion permanente
superior a 180 cm, con un area minima de 400 cm?2.

Ver disefo de ventilaciones, material aluminio en lamina G.7 de este llamado.

Para ventilacion exterior de trabajo de altura se debe respetar toda la normativa del
MTSS en cuanto a trabajo de altura.

Se recomienda el alquiler de una plataforma elevadora.

6.17. ENSAYO DE LA INSTALACION
Se realizara una prueba de estanqueidad de la cafieria con aire o gas inerte, a una
presion de 75 mbar, durante 15 minutos, antes de proceder a su recubrimiento.
Durante la misma se registraran los valores de presion mediante un manémetro de
columna de agua debidamente calibrado. No se admitiran variaciones de presion mas
que aquellas justificadas por un cambio de la temperatura.

La hermeticidad de las uniones finales de la cafieria que no se pueden probar durante
este ensayo se verificara con una solucién de agua jabonosa una vez realizadas.

Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa.

Prueba de ERMP: Con agua jabonosa.

Este ensayo debera verificarlo Montevideo Gas.
6.18. MEMORIA DE CALCULO GAS NATURAL
Ver plano G.5, con perspectiva de instalacion y célculo.

Se realiz6 calcul6 mediante caida de presion, formula de Renouard lineal, en la cual se
hizo con consumos para Gas Natural

En planilla se indica los tramos equivalentes como se estimaron.
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En punto de consumo se detecto que la caida no supera un 1,00 mbar. El gasista
verificara diametros en su calculo.

CALCULO OBRA: ESCUELA N° 94 - BARRIO PALERMO - DPTO. MONTEVIDEO
Baja presién ( Formula Renouard lineal )

LONGITUD (m) DIAMETRO TIPO
TRAMO CAUDAL P1 P2 |P1-P2 ALC TADOPT VEL. DE | MAT. OBSERVACIONES O APARATO A
(Nm3/h)| REAL CALC. | mbar | mbar | mbar (m/s) CONECTAR
(mm) nom UNION

OA 7,31 17,12 19,69 20,00 19,65[ 0,35 36 11/4" 2,0 R FG
AB 4,84 0,30 0,35 19,65 19,65| 0,00 36 11/4" 1,3 F FG
BC 1,61 3,30 3,96 19,65 19,60| 0,05 22 3/4" 1,2 R FG B - ANAFE SEMI IND. 1 QUEMADOR
BD 3,23 1,60 1,92 19,65 19,57| 0,08 22 3/4" 2,4 R FG A - ANAFE SEMI IND. 2 QUEM ADORES
AE 2,47 0,70 0,84 19,65 19,63 0,02 22 3/4" 1,8 R FG C - FUTURA CALDERETA

* pérdida de carga se calculo:

* Tramo OA: Long. Real + 15% .
* Tramo AB: Long. Real + 15% .

*Tramos BC/ CD/ DE/ DF/ DG : Long. Real + 20%.

AP =25078 x dr x LEx Q1,82 x D-4,82

Donde:

AP - diferencia de presion entre el inicio y el final de un tramo de instalacion en mbar

dr - densidad relativa del gas

LE - longitud equivalente del tramo en m
Q - caudal en m3/hora medido a presion y temperatura estandar

D - diametro interior de la cafieria en mm

7.

CONSTRUCCION DE CASETA

Ver l[amina G.6.

8.

VENTIALCIONES PERMANETES

- Seran de aluminio, segun detalle lamina G.7.

- Se reparara revoques y / o ceramicos afectados.
- Se realizara pintura en zona afectada.

CONEXIONES APARATOS

9.

Seran aptos para gas, flexible espirometalico de acero inoxidable con proteccion
exterior de PVC, compatible para el uso con gas natural.

Conexion flexible inoxidable con tuerca loca

Fabricado segin Norma UNE-EN 14.800

Datos técnicos:
1. Tubo de proteccidn exterior de PVC
2. Malla acero inoxidable AISI 304

3. Tubo interior de acero inoxidable AlISI 316 L corrugado.

Largo minimo 1,00 m.
Didmetro interior (mm): 12
Didmetro exterior (mm): 20
Sin radio de curvatura
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Presion méaxima (bar): 0,5
Caudal: > 0,8m3/h
Temperatura max.: 70°C

10. INSTALCION SANITARIA

Tomas agua friay caliente toma calentador instantaneo.

Desde caferias a la vista existentes bajo mesada se realizara un tendido parte
aparente y parte embutida para la colocacion de tomas para la calentador instantaneo.

Sera de PPTF.25, con piezas del mismo material.
Se repondran ceramicos mismo tamafio y color.

Trabajos en termotanque eléctrico existentes.

Se cambiaran llaves mini y flexibles existentes.

Se colocaran:
- Codo bronce 2"
- Llaves de paso acero inoxidable %"
- Flexibles de trama exterior de vinilo apto para agua caliente.

- Valvulas (llaves de corte)

Todas las llaves de paso esféricas cumplirdn con las especificaciones de normas
internacionalmente aceptadas, seran:

Exteriores, acero Inoxidable:

- Vaélvulas esfera Genebre paso total 2 piezas acero
inoxidable.

- Construccion acero inoxidable CF(M (316) Microfusion.

- Temp.: -25°C a 180° C.

- Mando Manual por palanca.

- Referencia: 2014.

- Cantidad: 4.

13
MEMORIA CONSTRUCTIVA INSTALNCION DE GAS
ESC. N° 94 Barrio Palermo — Departamento de Montevideo
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Flexibles (colillas) para Termotanques:

Se conectaran nuevas dos flexibles. Tomas termotanque y SS.HH.

Los flexibles de conexion serén:
- Flexible de 1/4” con rosca HH de 1/2"“.
- Interior manguera de Hule de EPDM.
- Proteccién de trazado de vinilo reforzado.
- Espiga de laton con tuerca de termoplastico de alta densidad.

- Temperatura de trabajo de 0° a 82°, presidbn maxima de trabajo 10 kg/cm2.

- Garantia: 10 afios
- Marca Coflex o superior calidad.

11. CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO.

Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizara con
personal de servicio y con direccion escolar una explicacién técnica en cuanto a

medidas de seguridad y usos.
En esta charla deberé indicar:

- Funcionamiento de llaves de corte.

- Seguridad de aparatos.

- Apagado de anafe para que no existe contra explosion.
- Ventilaciones permanentes.

- Renovacion de aire y uso del extractor.

- Emision de monéxido de carbono y dafio a la salud.

- Oftros.

Esta charla quedara en un documento que se realiz6 con la firma de:
- Técnico gasista.

- Director del centro escolar.
- Personal de servicio.

12. CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR

Carteleria a suministrar y colocar, ver plano G.6.

13. FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS

La instalacion debera entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones
realizadas por Distribuidora de Gas o Supervisién de Obra y en funcionamiento, de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras de instalacion de gas por combustible estara
supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y /

o Particular.
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En la recepcién se deberd entregar una copia original de todo el expediente ante
Distribuidora por duplicado, en el cual estaran:

14.

Planos.
Memorias.
Célculos.
Certificados:
e C.P.P. Certificado de Presentacién de Proyecto.
C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.
C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.
C.I.A. Certificado de Instalacion Aparatos.

Copia de charla de seguridad e instalacion de gas.

NOTAS:

Todos los trabajos descriptos se verificardn en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

Deberé tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

El plazo de obra sera de 12 dias hébiles, posterior a tramite aprobado por
Montevideo Gas.
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ANEXO CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA
INSTALACION DE GAS

ESCUELA N°:
LOCALIDAD: DPTO.:

DIRECTORA:

TECNICO INSTALADOR DE GAS:

PERSONAL DE COCINA:

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE CHARLA ENTREGA DE CERTIFICADOS
TECNICA: Y MANUAL DE USO DE
SEGURIDAD:
Sl NO SI NO

SE ENTREGARON TRES CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES Y LLAVEROS:

Sl NO

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Directora Escuela
Nombre:

Personal de Cocina
Nombre:

Técnico Gasista
Nombre:
Categoria
Empresa Gasista:
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