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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR  
 

 OBRA ESCUELA Nº 94 – Palermo  
Departamento de Montevideo 

 
1. GENERALIDADES 

 

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Durazno N°  
1331, de Barrio Palermo, departamento de Montevideo. Teléfono 29032341. 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos. 
 
Trabajos a realizarse: 

 Realizar Instalación de Gas Natural para cocina. 

 Caseta ERMP. 

 Trámites ante Montevideo Gas. 

 Ventilaciones permanentes. 

 Trabajos en instalación sanitaria. 

 Cartelería. 
 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obra y la Dirección de la Escuela. De realizarse las mismas en época de 
funcionamiento de la escuela, se deberán extremar los cuidados para no afectar los 
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar 
para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, 
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de las normas. 
 
 
Nota:  
Los trabajos serán realizados con la escuela en funcionamiento y la cocina debe 
quedar operativa en su horario habitual. Las interferencias con su 
funcionamiento serán realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o fines 
de semana. 
 
Se coordinará con la Dirección de la Escuela la forma de ingreso / salida del 
local.  
 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 

que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, URSEA, MIEM, Montevideo Gas, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
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como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 
 

1.1.1. Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se tomaran las medidas 
seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo 
y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del 
Estado. 

 
1.1.2. Materiales (no tóxico). 

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales 
regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

1.1.3. Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco 
de Seguros. 
 

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO. 
 

Materiales tóxicos. 
Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 

Seguridad. Medidas de seguridad.  
Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 

 
1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para 
completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin 
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una 
construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y 
aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y 
los métodos constructivos. 

 
1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 

En las especificaciones  se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, 
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también 
aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, 
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Dirección de Obras, que a los efectos de 
comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la 
Dirección de Obras designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en 
definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 

1.5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los 
trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se deberá 
determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la 
organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 

1.1.1. Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales 
puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 
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1.1.2. Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 

El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y escombros 
generados en las demoliciones implicadas en la obra. 
 
A la entrega de la obra se efectuará una limpieza de los sectores afectados. 
 
 

1.1.3. Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros 
y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS 
sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto 
por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por el 
Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa (en caso que corresponda). 
 

1.1.4. Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  cumplir con las normas 
UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de materiales alternativos a 
los especificados en esta memoria se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o 
las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
 

1.6. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

1.6.1 Personal obrero.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, 
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La 
Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se 
considere satisfactorio. 

 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 
2.1. Obrador 

 

2.1.1. Cercado de obra 
 

Al iniciar los trabajos el contratista colocará un cercado delimitando el área de trabajo,  
que tendrá 1.20 m de altura mínimo y que podrá ser de malla de polipropileno o tejido. 
Su estructura deberá asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podrá 
significar un riesgo para los escolares.  
 
El cercado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componentes del obrador 
 

2.1.2. Construcciones auxiliares 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando 
ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 
Se utilizarán baños químicos para el personal de obra. 
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2.1.3. Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de Organización 
de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el mantenimiento de 
las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.) 
 

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la 
seguridad  (robos o estado de conservación) de los mismos, no será del centro 
educativo. 

 

3. ALBAÑILERÍA 

 

3.1. Revestimientos Azulejos blancos 
 

Las piezas cerámicas a utilizar en intervenciones de reparaciones serán iguales a las 
existentes. 
 

3.2. Cerámicas piso 
 

Reposición de baldosas monolítico lavado de 30x30, igual a existentes. (Exterior) 
 
Baldosas de monolítico pulido 30x30, igual a existentes. (interior) en caso de ser 
necesario. 
 
 

4. PINTURA (ZONA DEMOLICION NICHO) 

 

4.1. Consideraciones generales. 
 

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas 
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que 
estime necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Color 
Service” o de performance superior. 
 
Para superficies a repintar, las formas de aplicación serán las indicadas por los 
fabricantes. Se pintarán todas las superficies que sean afectadas por los trabajos a 
realizar. 
 

5. PASES EN LOSA HORMIGON 

 
Por mecha copa del suficiente diámetro para pasar cañería. 
 

6. INSTALACIÓN GAS 

 
6.1. LÁMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INST. DE GAS 

 

- Lámina G.01 - Gas, planta general, escala 1:100. 
- Lámina G.02 -  Gas, planta nivel 1, escala 1:100. 
- Lámina G.03 -  Gas, planta nivel 2, escala 1:100. 
- Lámina G.04 -  Gas, planta y corte, escala 1:50. 
- Lámina G.05 -  Gas, perspectiva y cálculo. 
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- Lámina G.06 -  Gas, caseta de gas ERMP, escala 1:20. 
- Lámina G.07 -  Planilla de ventilaciones, escala 1:10. 
- Lámina G.08 - Gas, detalle instalación aparatos y fijación, escala 1:10. 
- Lámina G.09 -  Gas, cartelería a suministrar y colocar. 

 

6.2. NORMAS  
 

- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 216/002 del MIEM en cuanto a 
empresas e instaladores matriculados y autorizados. 
  

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014 

URSEA, junio 2014. 
 

- Norma UNIT 1005:2010, Normas Técnica Uruguaya de Instalaciones para 
Gases Combustibles por Cañerías. 
 

- Norma NAG 201, Disposiciones, normas y recomendaciones para uso de gas 
natural en instalaciones industriales. Norma Argentina de Gas. 
La que aplicará la Distribuidora para aprobar y controlar las instalciones. 
 

- Recomendaciones de la distribuidora. 
 

El procedimiento constructivo de ejecución de todos los elementos de las instalaciones 
de gas por combustible estará 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes 
mencionados. 
 
Para la ejecución de todas las instalaciones se exigirá un trabajo perfecto y una 
terminación esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervisión de Obra solicitar 
información técnica de forma de ejecución, gráficos o esquemas. 
 

6.3. DEL INSTALADOR GASISTA Y EMPRESA GASISTA 
 
El contratista antes del inicio de los trabajos deberá presentar ante la Supervisión de 
Obra, la empresa y técnico gasista, que conformará planos y planillas para su 
presentación, realizará todos los trámites del proyecto y solicitud de inspecciones 
necesarias hasta obtener la certificación final correspondiente de la distribuidora. 
(Montevideo Gas) 
 
La empresa y el instalador serán: 
 

- El instalador gasista será matriculado IG.2 o superior.  
- La empresa instaladora será EIG.2 o superior. 

 
Certificados a obtener por el gasista: 

 

 C.P.P. Certificado de Presentación de Proyecto.  

 C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminación de Obra. 

 C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.  
 C.I.A.  Certificado de Instalación Aparatos.  

 

El Técnico Gasista será el que coordinará con la Supervisión de Obra, los cambios al 
proyecto si se requiere y coordinará con representantes de la ANEP, en cuanto a 
gestión de trámites de conexión. 
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6.4. CONSULTAS A DISTRIBUIDORA (MONTEVIDEO GAS) 
 

Se realizaron trámites al Área Comercial de  la distribuidora. 
 

- Conexión, ya esta abonada por la ANEP.  
 

6.5. INSTALACIÓN DE GAS 
 

 OBJETIVO. 
 
Proyecto de instalación de cañería interna de suministro de gas natural en el edificio 
de la Escuela N° 94 (ANEP) ubicada en la calle Durazno N° 1331 entre Ejido y Aquiles 
Lanza. 
 
Suministro por calle Durazno N° 1331. 
 
La instalación trabajará con una presión regulada de 20 mbar, suministrada a partir de 
una Estación de Regulación y Medición Primaria (ERMP) ubicada sobre el frente de la 
calle Durazno. 
 
Desde esta estación (ERMP) se alimentarán a los artefactos a instalar en la reforma 
de la cocina del comedor de la Escuela. 
 

6.6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

- Plano adjunto, Plantas, Cortes, Detalles e Isométrico, láminas G.01 a G.09. 
- Reglamento de instalaciones Fijas de Gas Combustible – URSEA, junio de 

2014. 
- Norma NAG 201. 

- Norma UNIT 1005:2010. 
 

6.7. DESCRIPCION. 
 
La instalación comienza en el gabinete de la Estación de Regulación y Medición 
Primaria ubicada sobre la calle Durazno N° 1331, de allí parte de la cañería, que 
discurre en el siguiente orden: 
 

- Primer tramo, cañería en caseta. 
- Segundo tramo, enterrada en acceso secundario.  
- Tercer tramo, aparente exterior, con desvió bajo losa primer piso.  
- Cuarto tramo, Sube por dentro escuela. 
- Quinto tramo, aparente por cocina. 

  
Cerca de la zona de cocción se colocarán llaves de corte manual, ubicada, a una 
altura accesible, de forma de poder cortar el suministro de gas a los artefactos desde 
un lugar seguro en caso de un accidente. 
 
Independientemente de esta llave se colocará otra llave fuera del local cocina a niveld 
e planta baja, debidamente indicada.  
 
Se colocará y suministrará cartelera indicada en plano G.9. 
 
Los cambios de dirección de la cañerías se realizarán mediante accesorios 
adecuados, no curvándosela cañerías en ningún punto de su recorrido. 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 

MEMORIA  CONSTRUCTIVA INSTALÑCION DE GAS   
ESC. N° 94 Barrio Palermo – Departamento de Montevideo 

 

8 

 
Las uniones serán: 
 

- Hierro galvanizado: roscadas, utilizándose una pasta sellante compatible con 
gas natural. 
 

En las conexiones a cada uno de los artefactos se instalará una llave de corte manual 
y un flexible según especificaciones en planos o esta memoria, compatible para el uso 
con gas natural. 
 

6.8. MATERIAL. 
 

- Cañería acero: Diámetro nominal interior 11/4” y 3/4“ Acero Galvanizado UNIT 
134.  
 

- Accesorios acero: Codos, Tees, Reducciones normalizadas para gas natural. 
 

- Cañerías polietileno apta para gas DN50. 
 

6.9. DISEÑO Y CONSTRUCCION. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, del Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y la 
norma Técnica UNIT 1005:2010 o Norma NAG 201. 
 
La construcción estará a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoría EIG-2 
inscripta en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
 
Las uniones serán roscadas, utilizando material sellante apto para gas natural. 
 

6.10. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION. 
 
Potencia a instalar:  79,04 kw. 
Presión de suministro: 20 mbar 
 
Equipos a Conectar: 

- Anafe, de dos quemadores de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h. 
- Anafe, de un quemador de 15.000 kcal/h c/u, total: 15.000 kcal/h. 

 
Equipos previsión futuro: 

- Calentador instantáneo de 23.000 kcal/h. 
 

6.11. PROTECCIONES, SOPORTES Y SEÑALIZACION. 
 
6.11.1. Hierro Galvanizado  
 
Las tuberías enterradas se cubrirán en toda su extensión con cinta asfáltica, tipo 
Polyguard o Polycoat superpuesta al 100% solape doble. Irán colocadas a 0,30 m 
como mínimo, con protección mecánica, con cobertura de ladrillos en la parte superior 
con malla de advertencia a lo largo de todo su recorrido a 15 cm. de la superficie o a 
0,60 m en suelo natural, con protección al 100% de cinta asfáltica Polyguard y cinta de 
advertencia en su recorrido a 15 cm. 
 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 

MEMORIA  CONSTRUCTIVA INSTALÑCION DE GAS   
ESC. N° 94 Barrio Palermo – Departamento de Montevideo 

 

9 

Las tuberías empotradas se cubrirán en toda su extensión con cinta asfáltica, tipo 
Polyguard o Polycoat superpuesta al 50% solape simple. Irá asentada con mortero de 
arena dulce y cemento adecuado, coloreado con tierra de color amarillo, en una 
tonalidad que lo haga claramente distinguible del material adyacente y espesor no 
inferior a 2 cm.  
 
Las tuberías aparentes irán pintadas con imprimación para galvanizado, siguiendo las 
recomendaciones del preparado por el fabricante en cuanto a limpieza de la tuberías 
de grasas, material adherido, etc, y tendrán una terminación de 2 manos de pintura en 
base epoxy color amarillo. Se montará con correspondientes soportes galvanizados 
separados lo que indica la norma de referencia, debidamente aislada entre soporte y 
cañería con cinta asfáltica. 
 
Distancia a estructuras enterrada: 
 

- Distancia conductores eléctricos o telefónicos  
o En paralelo: 20 cm. 
o En cruce 20 cm. 

 
6.12. ARTEFACTOS 

 
Anafe doble existente: 
 - Cambio de grifos y termocupla, los grifos serán atornillados de bronce para 
 termocupla, como se indica en foto. 

 
  
 - Cambiar todo sistema de termocupla. 
 - Realizar mantenimiento a quemadores, orificios, etc. 
 - Convertir a de GLP a GN. 
 
Anafe simple nuevo: 
 
 - Cambio de grifos y termocupla, los grifos serán atornillados de bronce para 
 termocupla, como se indica en foto. 
 - Convertir a de GLP a GN. 
 

6.13. VALVULAS 
 
Todas las válvulas serán certificadas para gas, de acero inoxidable. 
Norma UNI EN 331. 
 
Las características de las válvulas serán las siguientes: 

- Válvula recta para Gas H-H NPT. Mando Palanca. 
-  Construcción de Acero inoxidable o latón s/ UNE-EN 12.164 -12.165.  
- Juntas en NBR según EN 549.  
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- Extremos roscados NPT hembra-hembra según ANSI / ASME B 1.20.1.  
- Especificaciones según norma UNE-EN 331. 

 
6.14. VÁLVULAS 

 

Serán de Acero Inoxidable. Válvula italiana (FIV) certificadas para Gas - Norma UNI 
EN 331. 
Mando corte a palanca. 
 
Se instalarán: 
 
1. Una (1) válvula de corte manual a palanca de 11/4” de DN interior, dentro de nicho 
posterior a válvula reguladora (ERP). 
 
2. Una (1) válvula de corte manual a palanca de 11/4” de DN interior, exterior en PB 
(exterior) debidamente indicada. Ver cartelería en plano G.09 de este llamado. 
 
3. Una (1) válvula de corte manual a palanca de 11/4” de DN interior, interior cocina 
(corte total) debidamente indicada. Ver cartelería en plano G.09 de este llamado. 
 
4. Tres (3) válvulas de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, a la vista 
debidamente  señalizada en la tubular, en zona fuera de cocción de la cocina. Ver 
cartelería en plano G.09 de este llamado. 
  A. Corte Anafe. 
  B. Corte Horno. 
  C. Futuro Calentador Instantáneo. 
 
4. Dos (2) válvulas de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, abastecimiento  a 
aparatos. 
 

6.15. ABRAZADERAS 
 

Serán de primera calidad,   

Especificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abrazadera con rosca simple. 
- con sistema de cierre rápido BISMAT® Flash. 
- abrazadera de cierre fácil con una mano. 
- tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas. 
- material: acero. 
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- acero zincado. 
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro. 
- goma resistente al envejecimiento. 
- Modelo: BISMAT® Flash, marca Walraven (ANILCO S.A.) o superior 

calidad. 
 

6.16. VENTILACIONES 
 
El ingreso de aire de combustión se realiza desde el exterior a través de una abertura, 
a instalada en pared de 40x40 cm. (sección 1600 cm2), a una altura no superior a 30 
cm. 
 
La evacuación de gases de los productos de la combustión se realizará a través de 
una campana y un ducto que comunica directamente con el exterior y extracción 
mecánica de aire viciado, situado a más de 1,80 m de altura.  
 
Independientemente de esta ventilación, se colocará una ventilación permanente 
superior a 180 cm, con un área mínima de 400 cm2. 
 
Ver diseño de ventilaciones, material aluminio en lámina G.7 de este llamado. 
 
Para ventilación exterior de trabajo de altura se debe respetar toda la normativa del 
MTSS en cuanto a trabajo de altura. 
 
Se recomienda el alquiler de una plataforma elevadora.  
 

6.17. ENSAYO DE LA INSTALACION 
 
Se realizará una prueba de estanqueidad de la cañería con aire o gas inerte, a una 
presión de 75 mbar, durante 15 minutos, antes de proceder a su recubrimiento. 
Durante la misma se registrarán los valores de presión mediante un manómetro de 
columna de agua debidamente calibrado. No se admitirán variaciones de presión más 
que aquellas justificadas por un cambio de la temperatura. 
 
La hermeticidad de las uniones finales de la cañería que no se pueden probar durante 
este ensayo se verificará con una solución de agua jabonosa una vez realizadas. 
 
Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa. 
 
Prueba de ERMP: Con agua jabonosa. 
 
Este ensayo deberá verificarlo Montevideo Gas. 
 

6.18. MEMORIA DE CALCULO GAS NATURAL 
 
Ver plano G.5, con perspectiva de instalación y cálculo. 
 
Se realizó calculó mediante caída de presión, formula de Renouard lineal, en la cual se 
hizo con consumos para Gas Natural 
 
En planilla se indica los tramos equivalentes como se estimaron. 
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En punto de consumo se detecto que la caída no supera un 1,00 mbar. El gasista 
verificará diámetros en su calculó. 

 

 

7.  CONSTRUCCION DE CASETA 

 

Ver lámina G.6. 
 
 

8.  VENTIALCIONES PERMANETES 

 

- Serán de aluminio, según detalle lamina G.7. 
- Se reparara revoques y / o cerámicos afectados. 
- Se realizará pintura en zona afectada. 
 

9.  CONEXIONES APARATOS 

 
Serán aptos para gas, flexible espirometalico de acero inoxidable con protección 
exterior de PVC, compatible para el uso con gas natural. 
 
Conexión flexible inoxidable con tuerca loca 
Fabricado según Norma UNE-EN 14.800 
 
Datos técnicos: 
1. Tubo de protección exterior de PVC 
2. Malla acero inoxidable AISI 304 
3. Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado. 
 
Largo mínimo 1,00 m. 
Diámetro interior (mm): 12 
Diámetro exterior (mm): 20 
Sin radio de curvatura 

CALCULO OBRA: ESCUELA N° 94 - BARRIO PALERMO - DPTO.  MONTEVIDEO

Baja presión ( Fórmula Renouard lineal )

REAL CALC.
CALC.              

(mm)

ADOPT.              

nom

OA 7,31 17,12 19,69 20,00 19,65 0,35 36 1 1/4" 2,0 R FG

AB 4,84 0,30 0,35 19,65 19,65 0,00 36 1 1/4" 1,3 F FG

BC 1,61 3,30 3,96 19,65 19,60 0,05 22 3/4" 1,2 R FG B - ANAFE SEMI IND. 1 QUEMADOR

BD 3,23 1,60 1,92 19,65 19,57 0,08 22 3/4" 2,4 R FG A - ANAFE SEMI IND. 2 QUEMADORES

AE 2,47 0,70 0,84 19,65 19,63 0,02 22 3/4" 1,8 R FG C - FUTURA CALDERETA

* pérdida de carga se calculo: 

* Tramo OA: Long. Real + 15% .

* Tramo AB: Long. Real + 15% .

* Tramos BC / CD / DE / DF / DG : Long. Real + 20%.

Donde:

ΔP - diferencia de presión entre el inicio y el f inal de un tramo de instalación en mbar

LE - longitud equivalente del tramo en m

Q - caudal en m3/hora medido a presión y temperatura estándar

P1       

mbar

P1-P2            

mbar

P2       

mbar

OBSERVACIONES O APARATO A 

CONECTAR

ΔP = 25078 x dr x LE x Q1,82 x D-4,82

dr - densidad relativa del gas

D - diámetro interior de la cañería en mm

MAT.

DIAMETRO
VEL. 

(m/s)

TIPO 

DE 

UNION

TRAMO
CAUDAL 

(Nm3/h)

LONGITUD (m)
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Presión máxima (bar): 0,5 
Caudal: > 0,8m3/h 
Temperatura máx.: 70ºC 

 
 

10. INSTALCION SANITARIA 

 
Tomas agua fría y caliente  toma calentador instantáneo. 
 
Desde cañerías a la vista existentes bajo mesada se realizara un tendido parte 
aparente y parte embutida para la colocación de tomas para la calentador instantáneo. 
 
Sera de PPTF.25, con piezas del mismo material. 
Se repondrán cerámicos mismo tamaño y  color. 
 
Trabajos en termotanque eléctrico existentes. 
 
Se cambiaran llaves mini y flexibles existentes. 
 
Se colocarán: 
 - Codo bronce ½” 
 - Llaves de paso acero inoxidable ½” 
 - Flexibles de trama exterior de vinilo apto para agua caliente. 
 
- Válvulas (llaves de corte) 
 
Todas las llaves de paso esféricas cumplirán con las especificaciones de normas 
internacionalmente aceptadas, serán: 
 
 Exteriores, acero Inoxidable: 
 

- Válvulas esfera Genebre paso total 2 piezas acero 
inoxidable. 

- Construcción acero inoxidable CF(M (316) Microfusión. 
- Temp.: -25°C a 180° C. 
- Mando Manual por palanca. 
- Referencia: 2014. 
- Cantidad: 4. 
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 Flexibles (colillas) para Termotanques: 
 
Se conectarán nuevas dos flexibles. Tomas termotanque y SS.HH. 
 
Los flexibles de conexión serán:  

-  Flexible de 1/4” con rosca HH de 1/2“.  
- Interior manguera de Hule de EPDM. 
- Protección de trazado de vinilo reforzado. 
- Espiga de latón con tuerca de termoplástico de alta densidad.  
- Temperatura de trabajo de 0° a 82°, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2.  
- Garantía: 10 años 
- Marca Coflex o superior calidad. 

 
 

11. CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizará con 
personal de servicio y con dirección escolar una explicación técnica en cuanto a 
medidas de seguridad y usos. 
 
En esta charla deberá indicar: 
 

- Funcionamiento de llaves de corte. 
- Seguridad de aparatos. 
- Apagado de anafe para que no existe contra explosión. 
- Ventilaciones permanentes. 
- Renovación de aire y uso del extractor. 
- Emisión de monóxido de carbono y daño a la salud. 
- Otros. 

 
Esta charla quedará en un documento que se realizó con la firma de: 
 

- Técnico gasista. 
- Director del centro escolar. 
- Personal de servicio. 

 

12. CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR 

 
Cartelería a suministrar y colocar, ver plano G.6. 
 

13. FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS 

 
La instalación deberá entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones 
realizadas por Distribuidora de Gas o Supervisión de Obra y en funcionamiento, de 
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitación del edificio.  
 
Se recuerda que la recepción de obras de instalación de gas por combustible estará 
supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / 
o Particular.  
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En la recepción se deberá entregar una copia original de todo el expediente ante 
Distribuidora por duplicado, en el cual estarán: 
 

- Planos. 
- Memorias. 
- Cálculos. 
- Certificados: 

  C.P.P. Certificado de Presentación de Proyecto.  

 C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminación de Obra. 

 C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.  

 C.I.A.  Certificado de Instalación Aparatos.  
 

- Copia de charla de seguridad e instalación de gas. 
 

14. NOTAS: 

 

 Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las 
Empresas deberán concurrir al local antes de presupuestar. 
 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 
 

 El plazo de obra  será de 12 días hábiles, posterior a trámite aprobado por 
Montevideo Gas. 
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ANEXO CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA  
INSTALACIÓN DE GAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ESCUELA N°: 
LOCALIDAD:         DPTO.: 

DIRECTORA: 
 

TÉCNICO INSTALADOR DE GAS: 

PERSONAL DE COCINA: 
 

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE CHARLA 
TÉCNICA: 
 
SI  NO  

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Y MANUAL DE USO DE 
SEGURIDAD: 
SI  NO 

OBSERVACIONES: 

FIRMAS: 
 
 
 
  _______________________ 
          Directora Escuela 
  Nombre: 
 
 
 
       _______________________ 
                       Personal de Cocina 
       Nombre: 
 
  _______________________ 
            Técnico Gasista 
             Nombre: 
                         Categoría 
             Empresa Gasista: 
    
 

SE ENTREGARON TRES CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES Y LLAVEROS: 
 
    SI  NO 


