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Fecha: 05-2020

OBJETO DE LAS OBRAS:

Se trata de Refacciones en bafios desobstruccién de ramales primarios, y trabajos
de mantenimiento en general de instalaciones sanitarias.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2014) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes
segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccidn, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendr4 Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra serd entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el

alcance de las obras a ejecutar no aceptdndose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia
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En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecuciéon de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacién de obra

2. Movimiento de tierra - demoliciones
3. Instalacién Sanitaria

4. Varios

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: locales
al servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley n® 19.196 de fecha 25/3/2014 de
Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar con la direccion del centro educativo el
uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de
autorizacion escrita con la identificacion de los locales a ceder y las funciones que van a
cumplir, tomando las medidas de seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la
direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

1.2 — Replanteo

1.2.1 Replanteo de cafierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos.

1.3 - Barreras y vallados.

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalaciones necesarios segin se
indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.4 — Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos graficos.
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1.5 - Prevencionista
La empresa debera presentar un Técnico Prevencionista que asesore a la misma en todas las
etapas de obras de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA — DEMOLICIONES

2.1 — Excavaciones a realizar

2.1.1 Excavaciones para instalacion sanitaria
Se ejecutaran las excavaciones que sean necesarias para la reparacién de cafierias.

2.1.2 Retiro de aparatos sanitarios

Se retiraran todos los aparatos sanitarios que se indican en esta memoria y en recaudos
graficos. Los mismos seran acopiados debidamente respetando todas las medidas de
seguridad. Los aparatos sanitarios son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser
retirados del predio por decision de la empresa.

Los aparatos que solamente se quiten para desobstruir cafierias deberdn ser repuestos en
Optimas condiciones, no se podran volver a colocar rotos o con cualquier defecto ya que en ese
caso se pondra uno nuevo de las mismas caracteristicas.

3. INSTALACION SANITARIA

3.1 - Desagues de efluentes

3.1.1 Primarios y secundarios
Todos los cafios de desaglies primarios y secundarios, serdn de PVC como el resto de piezas y
aparatos de conexion.

Los ramales principales de la conexion primaria deben ser desobstruidos, limpiados
correctamente y de ser necesario cambiar los cafios que presente pérdidas o se encuentre en
mal estado.

A - Existe un ramal que hay que desobstruir que parte de la bateria de bafios de electricidad
sale al patio con camara en el escenario y pasa por detras del laboratorio de energias
alternativas hasta la primera camara sobre calle Florencio Sanchez.

B - El otro ramal a desobstruir, se conecta desde la bateria de bafios del patio Este (sector de
la cantina) sale debajo de la rampa de acceso discapacitados a Calle José Pedro Varela.

3.2 - Se deberé acondicionar las baterias de bafios, revisando y reparando cambiando que por
su estado no permitan ser reparadas, las nuevas a colocar serdn temporizadas anti
vandalismo, con igual criterio se reparardn todas las cisternas (calcando nueva de ser
necesario) y ajustando todo para su correcto funcionamiento.

Esto se hara en todos los bafios y en caso que haya que reparar algun cafio interno se debe
quitar el revoque o revestimiento y se debe reconstruir a su situacion original.

En general se observa, que existen dos mingitorios con pérdida de agua en los bafios del patio
inferior y el que esta arriba de este en el sector de informatica, también en el de abajo
(femenino) hay dos inodoros que se encuentran clausurados por obstrucciones, los que sera
necesario quitarlos y reparar para volver a colocarlos con correcto funcionamiento.
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3.3 - perdida de agua de Fachada

Sobre la fachada de José pedro Varela, se debe quitar parte del revestimiento de piedra y
reparar perdida de agua, luego de esto volver a colocar el revestimiento en las condiciones
originales.

4. VARIOS

4.1 En el bafio femenino de electricidad es necesario agregar una pequefia caja sifonada, para
desagie del lavado, esta puede ser conectada al punto mas cercano de la cafieria, en
espacios que haya que romper pisos, se debe reconstruir a su situacion original.

4.2 - Limpieza
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecucion debe ser diaria, general y
ademas la general profunda para la entrega de la obra.

Arg. Juan C. Rodriguez Motta
CETP - UTU
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