
RUBRADO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA POR  EMPRESAS 

1 IMPLANTACIÓN DE OBRA

1,01 Construcciones provisorias global 1

1,02 Cartel de obra BPS global 1

1,05 Vallado, Veredas y Rampas Provisorias global 1

1,07 Limpieza diaria, general y final de obra global 1

sub-total -$U              -$U                  -$U                    

2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA

2,01 Quitado de piedras de fachada, excavación para rep. Caños global 1

sub-total -$U              -$U                  -$U                    

3 SANITARIA

3,01 Ramales a desobstruir  A   y    B  (según memoria) unidad 2

3,02 Reparación en baterías de baños unidad 8

3,03 Reparación perdida de agua de fachada (revestimiento de piedra) unidad 1

3,04 Cambio de Tanque de agua (nuevo pvc suministra utu) unidad 1

sub-total -$U              -$U                  -$U                    

4 VARIOS

4,01 Colocación caja sifonada baño Fem. electricidad unidad 1

4.02 Limpieza general global 1

sub-total -$U              -$U                  -$U                    

6 TECNICO PREVENCIONISTA

6,1 La empresa presentará ante CETP tecnico P. encargado obra gl 1

sub-total -$U              -$U                  -$U                    

A SUB-TOTAL sin IVA

B CONTINGENCIAS (3%) -$U                  

C IVA(22%) (A+B)*0,22 -$U                  

D PRECIO TOTAL con IVA (A+B+C) -$U                  

E MONTO IMPONIBLE TOTAL -$U                    

F LEYES SOCIALES (65,8% DE E) -$U                    

G ESTIMADO DE JORNALES:

H OFERTA TOTAL 

I PLAZO DE OBRA

J FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS

K MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

FIRMA POR EMPRESA

 MONTO 

IMPONIBLE 

$U 0,00

Días Calendario

Días Calendario

Escuela Técnica de Salto   Calle José Pedro Varela nº 454     Depto. de Salto            Oficina Regional Litoral Norte CETP UTU 

OBRA: Refscciones generales de la instalación Sanitaria.
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