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Consejo de Educacién

Técnico Profesional

Escuela Técnica de Salto Calle José Pedro Varelan® 454 Depto. de Salto Oficina Regional Litoral Norte CETP UTU
OBRA: Refscciones generales de la instalacion Sanitaria.
RUBRADO PARA PRESENTACION DE OFERTA POR EMPRESAS
UNIDA PRECIO MONTO
0
N RUBRO D METRAJE UNITARIO PRECIO TOTAL IMPONIBLE
1 IMPLANTACION DE OBRA
1,01 |Construcciones provisorias global 1
1,02 |Cartel de obra BPS global 1
1,05 |Vallado, Veredas y Rampas Provisorias global 1
1,07 |Limpieza diaria, general y final de obra global 1
sub-total $U - $U $U -
2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA
2,01 |Quitado de piedras de fachada, excavacién para rep. Cafios global 1
sub-total $U - $U $U -
3 SANITARIA
3,01 |Ramales a desobstruir Ay B (segln memoria) unidad 2
3,02 |Reparacion en baterias de bafios unidad 8
3,03 |Reparacion perdida de agua de fachada (revestimiento de piedra) | unidad 1
3,04 |Cambio de Tanque de agua (nuevo pvc suministra utu) unidad 1
sub-total $U - $U $U -
4 |VARIOS
4,01 |Colocacién caja sifonada bafio Fem. electricidad unidad 1
4.02 |Limpieza general global 1
sub-total $U - $U $U -
6 |TECNICO PREVENCIONISTA
6,1 |La empresa presentara ante CETP tecnico P. encargado obra gl 1
sub-total $U - $U $U -
| A |SUB-TOTAL sin IVA | |
| B ]|CONTINGENCIAS (3%) | $U |
| C lIvVA(22%) (A+B)*0,22 | $U |
| D [PRECIO TOTAL con IVA (A+B+C) | $U |
| E ]MONTO IMPONIBLE TOTAL | | $U -
| F JLEYES SOCIALES (65,8% DE E) | | $U -
| G [ESTIMADO DE JORNALES:
| H JOFERTA TOTAL | $U 0,00
| | [PLAZO DE OBRA Dias Calendario
| J [FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
| K [MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Dias Calendario

FIRMA POR EMPRESA




