PAEPU — Componente Planta Fisica.

INDICE - GENERAL.-
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N° 175 - Carrasco
Departamento de Montevideo

4.,  TRABAJOS a realizar

4.1. Piezas integrantes del proyecto sanitarias

4.2. Trabajos en conexiones tanque agua.

4.3.  Colocacion grifo flotador y tapa tanque de bombeo.

4.4. Limpieza final de tanque de agua.

1. GENERALIDADES 2
1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL. 3
1.1.1. Afectaciones a terceros. 3
1.1.2. Materiales (no toxico). 3
1.1.3. Seguridad. 3
1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 3
1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 4
2. IMPLANTACION DE OBRA 4
2.1.  Construcciones auxiliares. 4
2.2, Vallado. 4
3. laempresa 4
4

4

5

5

6

6

5. NOTAS

1
MEMORIA CONSTRUCTIVA — ESC. N° 175 —Carrasco, Montevideo



PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N° 175- Carrasco
Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a los trabajos a realizarse en la Escuela N°175, ubicada
en Av. ltalia, entre Cannes y Lido, Carrasco, departamento de Montevideo
Teléfono contacto escuela por visita trabajos 26001223.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles, etc.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E. P. U)).

Los trabajos a realizar son:

Colocacion de grifo flotador nuevo en tanque.
e Trabajos de cafieria en tanque de agua.

e Colocacioén de salida nueva en tanque.

¢ Ventilacién nueva de tanque a reparar.

e Limpieza de tanques de agua.

Las tareas propuestas deben ser verificadas en sitio. La empresa deberd concurrir al
sitio previo a la presupuestacion.

Es ademéas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinard con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
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obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifigue omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

IMPORTANTE:

- Serealizara cercado de zona de trabajos.
- Los operarios tendran ropa con nombre de la empresa contratista.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.
1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se tomaran las
medidas de seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccion
de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no toxico).
Se usaran materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
e No se usaran: pinturas toxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3. Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T. S.
y S.y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios
para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacion y una construccién esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del
arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados
y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.
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1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos 0 materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por la Direccién de Obras, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de
los equipos, articulos o materiales alternativos, la Direccién de Obras designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los
mismos, en base a dichos dictamenes.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1.Construcciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares, oficinas, vestuarios, etc., deberan entenderse en
absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna agresion
ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Se coordinara con la Direccion de la Escuela el SS.HH. a usar en forma exclusiva
durante los trabajos.

2.2.Vallado.
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado que tendra 2.00 m de altura
minimo y que podra ser de malla de polipropileno o tejido. Su estructura debera
asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podra significar un riesgo para
los escolares.

El cercado debera delimitar claramente el area de obra.

3. LA EMPRESA

Contara con:

- Técnico instalador sanitario.
- Plan de seguridad por trabajos en altura presentado ante MTSS.

4. TRABAJOS A REALIZAR

4.1.Piezas integrantes del proyecto sanitarias

- Lamina L.1 — Tanque agua situacion existente
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Replanteo de Obra.

Antes del inicio de trabajos, se debera realizar un replanteo previo con el instalador
responsable, contratista, supervisor de obras y asesor interno del proyecto, para
evacuar dudas y sugerencias.

Para los trabajos del tanque de agua y su puesta en funcionamiento se coordinara que
los trabajos sean ejecutados fuera del periodo escolar.

4.2.Trabajos en conexiones tanque agua.

Ver lamina L1.

4.2.1. En pie de columna de subida de agua a tanque superior se realizara
una camara donde se alojaran las llaves de paso para realizar el by-pass,
desde ahi se realizara tendido nuevo en PPTF 32 mm.

Llave de corte marca Genebre, AS o superior calidad.

4.2.2. Salida de tanque nueva. En fundicion. Cafierias de PPTF.63, ver
detalle. Ruptor de vacio PPTF.50. (Ver esquema)

4.2.3. Proteccidén caferias y sujecion:

Canieria subida a tanque de agua:

Todas las tuberias de PPTF (polipropileno termofusién) que queden expuestas seran
con proteccion incorporada a los rayos UV tipo IPS Maxum.

Las tuberias llevaran grapas galvanizadas cada 2,00 m. método de unién de grapa,
taco y tornillo de 8 mm

Canferia bajadas tanque de agua:

PPTF con proteccién incorporada a rayos UV tipo IPS Maxum, sujecién con grapas
galvanizadas cada 2,00 m.

4.3.Colocacioén grifo flotador vy tapa tanque de bombeo.

Se realizara las conexiones indicadas en plano.

Se realizard en PPTF (polipropileno termofusion), la llave de corte sera exterior al
tanque (en camara), sera marca Genebre o superior y union doble como se indica en
detalle.

Se colocara valvula a flotador de Acero Inoxidable pasaje total, pase total, tipo
Genebre o superior calidad de 1”.
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Se colocara llave de corte, unién doble, grifo flotador.

4.4.Limpieza final de tanque de agua.

Trabajos de limpieza y desinfeccidn.

Se ejecutara la limpieza y desinfeccion en un todo de acuerdo a lo exigido por el
Servicio de Salubridad de la Intendencia Departamental de Montevideo y a OSE.

El oferente indicara previo a la iniciacién de los trabajos, los elementos a emplear y
presentara un cronograma detallando los dias que se trabajaran con los tanques
vacios y si los procedimientos seran del tipo manual o con medios mecanicos.

Modo a ejemplo de ejecucion:

Procedimiento: Se realizard& mediante hidrolavado conteniendo una solucion de
hipoclorito de sodio (2 cm3 ¢/10 Its.).

Desinfeccion: Se calcula el volumen de agua contenida en el tanque y se emplea
hipoclorito de sodio concentrado con el 10% de cloro activo, procediendo a agregar 10
cm?3 de esta solucion ¢/ 1000 Its. De agua a desinfectar.

Importante, la empresa deberd avisar antes de inicio de este trabajo, tomara
muestras fotogréficas dentro del tangue y que se enviaran a Supervisor de
obras.

5. NOTAS

e Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

e Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 30 dias calendario.

e El rubrado NO debera modificarse.
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