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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR  

 

 OBRA ESCUELA Nº 175– Carrasco 
Departamento de Montevideo 

 
1. GENERALIDADES 

 
La presente Memoria refiere a los trabajos a realizarse en la Escuela N°175, ubicada 
en Av. Italia, entre Cannes y Lido, Carrasco, departamento de Montevideo 
Teléfono contacto escuela por visita trabajos 26001223. 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles, etc. 
 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P. A. 
E. P. U.).  
 
Los trabajos a realizar son: 
 

 

 Colocación de grifo flotador nuevo en tanque. 
 

 Trabajos de cañería en tanque de agua. 
 

 Colocación de salida nueva en tanque. 
 

 Ventilación nueva de tanque a reparar. 
 

 Limpieza de tanques de agua. 
 

 
 
 

Las tareas propuestas deben ser verificadas en sitio. La empresa deberá concurrir al 
sitio previo a la presupuestación. 
 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras del Proyecto de Apoyo a   la 
Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en 
época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar los cuidados para no 
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban 
realizar para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la 
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obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto 
signifique omisión del cumplimiento de las normas. 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 
que rigen para todas las construcciones. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
 

IMPORTANTE:  
 

- Se realizará cercado de zona de trabajos. 
- Los operarios tendrán ropa con nombre de la empresa contratista. 

 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 
 

1.1.1. Afectaciones a terceros. 
 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se tomaran las 
medidas de seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción 
de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de 
Seguro del Estado. 

 
1.1.2. Materiales (no tóxico). 

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

1.1.3. Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T. S. 
y S. y el Banco de Seguros. 
 
 

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  
 

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios 
para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y 
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 
correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del 
arte del buen construir. 
 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados 
y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los métodos constructivos. 
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1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

En las especificaciones  se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de 
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que 
serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas 
por la Dirección de Obras, que a los efectos de comprobar el  nivel de calidad y performance de 
los equipos, artículos o materiales alternativos, la Dirección de Obras designará técnicos que 
emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los 
mismos, en base a dichos dictámenes. 

 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 

2.1. Construcciones auxiliares. 
 

Las construcciones auxiliares, oficinas, vestuarios, etc., deberán entenderse en 
absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna agresión 
ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 
Se coordinará con la Dirección de la Escuela el SS.HH. a usar en forma exclusiva 
durante los trabajos. 
 

2.2. Vallado. 
 
Al iniciar los trabajos el contratista colocará un cercado  que tendrá 2.00 m de altura 
mínimo y que podrá ser de malla de polipropileno o tejido. Su estructura deberá 
asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podrá significar un riesgo para 
los escolares.  
 
El cercado deberá delimitar claramente el área de obra. 
 

3. LA EMPRESA 

 

Contará con: 
 

- Técnico instalador sanitario. 
- Plan de seguridad por trabajos en altura presentado ante MTSS. 

 

4. TRABAJOS A REALIZAR 

 

4.1. Piezas integrantes del proyecto sanitarias 
 

- Lámina L.1 – Tanque agua situación existente 
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Replanteo de Obra. 
 

Antes del inicio de trabajos, se deberá realizar un replanteo previo con el instalador 
responsable, contratista, supervisor de obras y asesor interno del proyecto, para 
evacuar dudas y sugerencias. 
 
Para los trabajos del tanque de agua y su puesta en funcionamiento se coordinará que 
los trabajos sean ejecutados fuera del periodo escolar. 
 
 
 

4.2. Trabajos en conexiones tanque agua. 
 

Ver lámina L1.  
 

4.2.1. En pie de columna de subida de agua a tanque superior se realizará 
una cámara donde se alojarán las llaves de paso para realizar el by-pass, 
desde ahí se realizará tendido nuevo en PPTF 32 mm. 
Llave de corte marca Genebre, AS o superior calidad. 

 
4.2.2. Salida de tanque nueva. En fundición. Cañerías de PPTF.63, ver 

detalle. Ruptor de vacio PPTF.50. (Ver esquema) 
 
4.2.3. Protección cañerías y sujeción: 

 

Cañería subida a tanque de agua: 
  

Todas las tuberías de PPTF (polipropileno termofusión) que queden expuestas serán 
con protección incorporada a los rayos UV tipo IPS Maxum. 
 

 
Las tuberías llevarán grapas galvanizadas cada 2,00 m. método de unión de grapa, 
taco y tornillo de 8 mm 

 
Cañería bajadas tanque de agua: 
 
PPTF con protección incorporada a rayos UV tipo IPS Maxum, sujeción con grapas 
galvanizadas cada 2,00 m. 

 

4.3. Colocación grifo flotador y tapa tanque de bombeo. 
 

 

Se realizará las conexiones indicadas en plano. 
 
Se realizará en PPTF (polipropileno termofusión), la llave de corte será exterior al 
tanque (en cámara), será marca Genebre o superior y unión doble como se indica en 
detalle. 
 
Se colocará válvula a flotador de Acero Inoxidable pasaje total, pase total, tipo 
Genebre o superior calidad de 1”. 
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Se colocara llave de corte, unión doble, grifo flotador. 
 

4.4. Limpieza final de tanque de agua. 
 

 
Trabajos de limpieza y desinfección. 
 
Se ejecutara la limpieza y desinfección en un todo de acuerdo a lo exigido por el 
Servicio de Salubridad de la Intendencia Departamental de Montevideo y a OSE. 
El oferente indicara previo a la iniciación de los trabajos, los elementos a emplear y 
presentara un cronograma  detallando los días que se trabajaran con los tanques 
vacíos y si los procedimientos serán del tipo manual o con medios mecánicos. 
 
 
Modo a ejemplo de ejecución: 
 
Procedimiento: Se realizará mediante hidrolavado conteniendo una solución de 
hipoclorito de sodio (2 cm³ c/10 lts.). 
Desinfección: Se calcula el volumen de agua contenida en el tanque y se emplea 
hipoclorito de sodio concentrado con el 10% de cloro activo, procediendo a agregar 10 
cm³ de esta solución c/ 1000 lts. De agua a desinfectar. 
 
 

Importante, la empresa deberá avisar antes de inicio de este trabajo, tomará 
muestras fotográficas dentro del tanque y que se enviarán a Supervisor de 
obras. 
 

 
 

 

5. NOTAS 

 

 Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las 
Empresas deberán concurrir al local antes de presupuestar. 
 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 
 

 El plazo de obra será de 30 días calendario.  
 

 El rubrado NO deberá modificarse. 


