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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR  
 

 OBRA ESCUELA Nº 99 – Pueblo Noblia – Departamento Cerro Largo 

 

1. GENERALIDADES 
 

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Brig. Gral.  
José Artigas esquina Ruta N° 8, de la localidad de Isidoro Noblia, departamento de 
Cerro Largo. Teléfono 4640 9181. 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos. 
 
Trabajos a realizarse: 

 
• Realizar nicho a para garrafas. 
• Realizar Instalación de Gas. 
• Ventilación en abertura existente. 
• Reparaciones producto de instalación. 

 
 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obra y la Dirección de la Escuela. De realizarse las mismas en época de 
funcionamiento de la escuela, se deberán extremar los cuidados para no afectar los 
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar 
para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, 
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de las normas. 
 
 
Nota:  
Los trabajos serán realizados con la escuela en funcionamiento y la cocina debe 
quedar operativa en su horario habitual. Las interferencias con su 
funcionamiento serán realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o fines 
de semana. 
 
Se coordinará con la Dirección de la Escuela la forma de ingreso / salida del 
local.  
 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 

que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
MEMORIA  CONSTRUCTIVA  ESCUELA 99 Pueblo Noblía –Departamento de  Cerro Largo 

 

3 

así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 
 

1.1.1. Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

• En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se 
tomaran las medidas seguridad para cada caso. 

• Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 
permisos correspondientes. 

• Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 
producción de polvo y ruidos molestos. 

• Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Banco de Seguro del Estado. 

 

1.1.2. Materiales (no tóxico). 
Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 
• No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

1.1.3. Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de 
acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de Seguros. 
 

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO. 
 

Materiales tóxicos. 
Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 

Seguridad. Medidas de seguridad.  
Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 

 
1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 
apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 
seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 
1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 

En las especificaciones  se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y 
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales 
alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual 
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente 
demostradas por el oferente y aceptadas por la Dirección de Obras, que a los efectos 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
MEMORIA  CONSTRUCTIVA  ESCUELA 99 Pueblo Noblía –Departamento de  Cerro Largo 

 

4 

de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales 
alternativos, la Dirección de Obras designará técnicos que emitirán los informes 
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base 
a dichos dictámenes. 
 

1.5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 
iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no 
produzcan interferencias. Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de 
trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las 
construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser sometidos a 
la aprobación de la Dirección de Obra. 
 

1.1.1. Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las 
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a 
realizar. 
 

1.1.2. Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 
depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y escombros 
generados en las demoliciones implicadas en la obra. 
 
A la entrega de la obra se efectuará una limpieza de los sectores afectados. 
 
 

1.1.3. Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 
firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa (en caso que 
corresponda). 
 

1.1.4. Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 
deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
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1.6. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

1.6.1 Personal obrero.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada 
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro 
de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 
 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

2.1. Obrador 
 

2.2.1 Cercado de obra 
 

Al iniciar los trabajos el contratista colocará un cercado delimitando el área de trabajo,  
que tendrá 1.20 m de altura mínimo y que podrá ser de malla de polipropileno o tejido. 
Su estructura deberá asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podrá 
significar un riesgo para los escolares.  
 
El cercado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componentes del obrador 
 

2.2.2 Construcciones auxiliares 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando 
ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 
Se utilizarán baños químicos para el personal de obra. 
 
 

2.2.3 Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de Organización 
de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el mantenimiento de 
las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.) 
 
 
De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la 
seguridad  (robos o estado de conservación) de los mismos, no será del centro 
educativo. 
 
3. ALBAÑILERÍA 
 

3.1. Elevación de muros 
 

3.1.1. Consideraciones Generales 
Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta y 
manteniendo limpias las juntas. 
Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los mampuestos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente 
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
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Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta 
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre de cada pieza 
sobre el  mortero y si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener 
mampostería maciza. Transcurrido cierto tiempo  y si el cerramiento es visto se 
procederá a la limpieza y rejuntado final. 
 

3.1.1. Muros de ladrillos 
Según especificaciones de planos y planillas los muros serán de ladrillo de campo de 
primera calidad con junta rehundida (10mm x 15mm). En los casos que se requieran 
piezas de tamaño menor, las mismas se obtendrán mediante cortes mecánicos, 
descartándose el uso de chorizos. 
 
 

3.1.2 Pisos Exteriores. 
  
 
Con los pavimentos exteriores a ser recompuestos, se intenta dar continuidad respecto 
a los existentes. Los pavimentos a ser ejecutados tendrán las mismas características 
de los existentes.  
 
 
 
4. TERMINACIONES 
 

4.1. PINTURA 
4.1.1 Consideraciones generales. 

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas 
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que 
estime necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Color 
Service” o de performance superior. 
resto de polvo, luego se aplicarán cinco manos de barniz con una dilución normal (5 a 
10% de aguarrás mineral). 
 
Para superficies a repintar, las formas de aplicación serán las indicadas por los 
fabricantes. Se pintarán todas las superficies que sean afectadas por los trabajos a 
realizar. 
 
 
Exteriores. 
Los exteriores revocados se terminaran con pintura látex acrílico formulados para 
exteriores tipo Incamur o de calidad superior. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PAEPU. 
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Terminación de herrería 
Todos los componentes metálicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a 
base de resinas alquídicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se deberá tener 
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extraño. 
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de oxido la 
Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor 
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel. 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 
fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.). 
 
 
5. INSTALACIÓN GAS 
 

5.1 GENERALIDADES 
 

Esta Memoria de Instalación de Gas Licuado de Petróleo (MIG) complementa la 
información expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general de 
ANEP. 
 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P. A. 
E. P. U.) Resumen de trabajos a realizar: 
 

• Gestionar certificados distribuidora.  
 

• Ejecución de cañerías e inspecciones de cañerías nuevas e existentes. 
 

• Colocación de señalización, indicada. 
 

• Protecciones de cañerías, según normas y memoria. 
 

• Colocación de ventilaciones permanentes indicadas. Ver planillas 
albañilería. 

 
• Conexión aparatos de cocción. (a realizar nuevo) 

 
• Suministro de materiales a dirección de obra. Repuestos de conectores 

y materiales indicados. 
 

• Mantenimiento de equipos de cocción. 
 

• Charla técnica de funcionamiento y seguridad con los usuarios. 
 

 

5.2  NORMAS  

 
- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 126/002 del MIEM en cuanto a 

empresas e instaladores matriculados y autorizados. 
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- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014 

URSEA, junio 2014. 
 

- Norma UNIT 1005:2010, en cuanto a procedimientos constructivos de ejecución 
de todos los elementos. 
 

- Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos destinados al 
manejo de GLP de la URSEA  
 

- Recomendaciones de las distribuidoras Riogas y / o Acodike 
 

El procedimiento constructivo de ejecución de todos los elementos de las instalaciones 
de gas por combustible estará 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes 
mencionados. 
 
Para la ejecución de todas las instalaciones se exigirá un trabajo perfecto y una 
terminación esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervisión de Obra solicitar 
información técnica de forma de ejecución, gráficos o esquemas. 

 
5.3  DEL INSTALADOR GASISTA Y EMPRESA GASISTA 
 
El contratista antes del inicio de los trabajos deberá presentar ante la Supervisión de 
Obra, la empresa y técnico gasista, que conformará planos y planillas para su 
presentación, realizará todos los trámites del proyecto y solicitud de inspecciones 
necesarias hasta obtener la certificación final correspondiente de la distribuidora de 
GLP. 
 
La empresa instaladora de gas y el instalador de gas cumplirán con los 
siguientes requisitos: 
 

- Instalador gasista matriculado IG.2 o superior. Con licencia vigente. 
- Empresa instaladora será EIG.2 o superior. Con licencia vigente. 

 
Deberá figurar y aportar certificados del MIEM – DNE. 
 
 
NO SE PODRA DAR INICIO A LA OBRA, SIN ESTA INFORMACION. NO SE 
PODRA CAMBIAR DE TÉCNICO GASISTA EN LA EJECUCION DE TRABAJOS. 
 
El Técnico Gasista será el que coordinará con la Supervisión de Obra de ANEP, 
y estará en obra durante ejecución de los trabajos.. 
 

 

5.4 INSTALACIÓN DE GAS 
 

5.4.1 OBJETIVO. 
 
Debido a mala dimensión del nicho de garrafas, existieron varias pérdidas de gas 
importantes, además el barral de conexión es con sistema roscado con sellador para 
agua. 
 
Se realizará la caseta de garrafas nueva con todas sus conexiones. 
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Todo material retirado se dará a la supervisión de obra. Previo chequeo de 
funcionamiento. 
 
La instalación trabajará con una presión regulada fija de 50 mbar, suministrada a 
partir de una Estación de Regulación Primaria (ERP) ubicada en el local de garrafas a 
construir. 
 
Desde esta estación (ERP) se alimentará a los artefactos a existentes a mantener y 
reinstalar, los cuales serán: 
 

- Anafe semi industrial con un consumo total de 30.000 kcal/h. 
- Cocina industrial con un consumo total de 12.000 kcal/h. 

 
5.4.2 DESCRIPCIÓN. 

 
La instalación comienza en el gabinete nicho para garrafas a construir de la Estación 
de Regulación Primaria abastecida por sistema de garrafas de 13 kg, 4 en uso al 
mismo tiempo. De allí parte de la cañería, de DN 40 mm., que discurre: 
 

- Primer tramo, aparente dentro del local de garrafas.  
- Segundo tramo, en contrapiso. 
- Tercer tramo, dento de viejo nicho hasta la conectar a la instalación existente.  

 
Las uniones serán: 
 

- Acero y polietileno (SIGAS) – por termofusión. 
 
5.4.3 MATERIAL. 

 
- Cañerías y accesorios de acero y polietileno (SIGAS) DN40. 

 
- Válvulas (nicho): Normalizadas para gas, de acero inoxidable, corte 

esférico, cierre de accionamiento a palanca. (No mariposa). Norma UNI EN 
331. 
 

5.4.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, del Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y en 
la norma UNIT 1005:2010. 
 
Las instalaciones se calcularon para Gas Natural, según reglamento Ursea. 
 
La construcción estará a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoría EIG-2A 
o superior, con registro vigente en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
 

5.4.5 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 
 
Potencia a instalar:  48,83 kw. 
Presión de suministro: 50 mbar 
 
Diámetros Nominal interior de la Instalación: SIGAS DN40 
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Equipos a realizar mantenimiento y reconectar: 
 

- Un anafe de dos anafes de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h. 
- Cocina Combinada (Horno eléctrico) Total fuegos 12.000 kcal/h.  

 

 

 

 

5.4.6 PROTECCIONES, SOPORTES Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Acero y polietileno (SIGAS)  
 
Las cañerías multicapa compuesta de acero y polietileno en la cañería interna, los 
caños y sus accesorios deben cumplir con los requerimientos de la norma NAG E-210. 
Los cambios de dirección deben realizarse exclusivamente mediante la utilización de 
los accesorios correspondientes, especificados a tales efectos por el fabricante de la 
cañería. Durante las tareas de instalación los caños que no estén protegidos no deben 
ser almacenados a la luz directa del sol. 
 
Las uniones entre las cañerías y sus accesorios, y de los accesorios entre sí, se deben 
realizar como se establece en la sección B8 del Anexo B de la Norma UNIT 
1005:2010. 
 
El trazado de la cañería debe minimizar el riesgo de daño mecánico de origen externo.  
 
Para ello, se procurará evitar direcciones oblicuas con respecto a las aristas de pisos, 
paredes o techos, prefiriéndose la instalación en contrapiso antes que en paredes 
siempre que sea factible.  
 
La cañería se cubrirá en toda su extensión con mortero coloreado amarillo, de 
tonalidad claramente distinguible del material adyacente y espesor no inferior a 2 cm, 
mortero de cemento portland con proporción arena: cemento no superior a 3:1 y 
espesor mínimo de 2cm, u otras. 
 
Se tendrá en cuenta la fecha de vencimiento de piezas, las piezas deben colocarse no 
mas de 2 años después de fabricada la pieza. 
 
Distancia a estructuras enterrada: 
 

- Distancia conductores eléctricos o telefónicos  
o En paralelo: 20 cm. 
o En cruce 20 cm. 

 
Profundidad mínima para esta instalación en contrapiso: 30 cm  
 

5.4.7 ARTEFACTOS 
 
Se usarán los existentes. Ver punto de conexión y mantenimiento a realizar. 
 

5.4.8 VÁLVULAS 
 

Nicho garrafas 
 
Serán de Acero Inoxidable, certificadas para Gas - Norma UNI EN 331. 
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Se instalarán: 
 
3. Una (1) válvula de corte manual a palanca de 1” de DN interior, en local garrafas 
posterior a válvula reguladora (ERP). 
 
4. Cuatro (4) válvulas de corte manual a palanca de 1/4” de DN interior, conexión a 
barral con mangueras de válvula alta presión. 

6.4.9 CONEXIONES NICHO DE GARRAFAS 
 
En el sector del local exclusivo para las garrafas de 13 kg se colocará un (1) colector 
de gas, (barral de gas)  prefabricado soldado autorizado de distribuidora. A cada uno 
de estos colectores de gas se le suministrarán cuatro (4) garrafas en forma 
simultánea. El sistema está proyectado para que se trabaje cuatro en uso simultáneo, 
por el caudal de evaporización de los recipientes y consumos de los equipos. 
 
El sistema de conexiones tendrá las siguientes características (ver lámina detalle): 
 

- Barral de 13 kg. (caño colector de acero de ∅1′, Sch 40), con picos 4 
soldados de ¼“ rosca M y extremo para pieza rosca POL. 
 

- 4 Válvulas de presión directa para garrafas de 13 kg. marca MONFA o 
superior calidad. 
 

- 4 Mangueras de alta presión de goma con malla interior para GLP, 
con conexiones de bronce roscadas incorporadas 1/4 “, homologadas 
por distribuidora. 

 
- 4 Llaves de corte, de acero inoxidable, certificadas para gas, 

diámetro 1/4", esférica, corta a palanca. Indicadas en punto 5.8 de 
esta memoria. 

  
- Extremo barral de gas  se conectará a válvula reguladora de presión 

con colilla de alta presión de goma y tela de alta presión rosca POL. 
 

- Válvula reguladora de presión, marca REGO, modelo LV404B96 
para 100.000 Kcal/h. Regulada a 50 mbar.  

 
5.4.10 VENTILACIONES 

 
Ver planos en cuanto a ubicaciones y tamaños. Ver planos de albañilería y planilla de 
aberturas. 
 
El ingreso de aire de combustión en la cocina se realiza desde el exterior de forma 
directa a través de la abertura a cambiar. Las aberturas será de 90x16 cm real, y 
tendrá una sección mínima de 1.446 cm2 c/u.  
 
La evacuación de gases de los productos de la combustión se realiza a través de una 
campara y una abertura que comunica directamente con el exterior con extracción 
mecánica de aire viciado, situado a mas de 1,70 m de altura.  
Al extractor se le sacarán las tablillas de cierre automático. 
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El diámetro de la abertura de extractor será de 55 cm de diámetro. Lo que 
corresponde a una abertura fija de 1.187 cm2 si tomamos el 50% de la abertura real. 

 

5.4.11 ENSAYO DE LA INSTALACIÓN 
 
Se realizará una prueba de estanqueidad de la cañería con aire o gas inerte, a una 
presión de 75 mbar, durante 15 minutos, antes de procedes a su recubrimiento. 
Durante la misma se registrarán los valores de presión mediante un manómetro de 
columna de agua debidamente calibrado. No se admitirán variaciones de presión más 
que aquellas justificadas por un cambio de la temperatura. 
 
La hermeticidad de las uniones finales de la cañería que no se pueden probar durante 
este ensayo se verificará con una solución de agua jabonosa una vez realizadas. 
 
Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa. 
 
Prueba de barral, conexiones y válvula: Con agua jabonosa. 
 
Se documentará prueba a través de videos, imágenes. Previo a la prueba se dará 
aviso a la dirección de obra previo 24 horas. 
 

 

 

 

5.4.12 MEMORIA DE CALCULO GAS. 
 
Se realizó calculó mediante caída de presión, formula de Renouard lineal, en la cual se 
hizo con consumos para Gas Natural 

 
El tramo equivalente se calculó con un 10% más de la longitud real, por el diseño de la 
distribución. 
 

En punto de consumo se detecto que la caída no supera un 1,00 mbar. El gasista 
verificará diámetros en su calculó. 
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5.4.13 CONEXIONES APARATOS 
 
Serán aptos para gas, flexible de nitrito recubierto con acero inoxidable, compatible 
para el uso con gas GLP. Aprobados por norma UNE-EN 14.800.  
 
Datos Técnicos:  
 
1. Tubo de protección exterior de PVC. 
2. Malla de Acero Inoxidable AISI 304. 
3. Tubo exterior de Acero Inoxidable AISI 316 L Corrugado. 
 
Diámetro interior (mm):  12 
Diámetro exterior (mm):  20 
Sin radio de curvatura. 
Presión máxima (BAR): 0,5 
Caudal:   >0,80 m3/h 
Temperatura máx.:  70° C 
 
Total a instalar:      cantidad 2. 
Total a entregar a dirección de obra: cantidad 2. (repuesto) 
Total: 4 unidades. 
 

5.4.14 CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizará con 
personal de servicio y con dirección escolar una explicación técnica en cuanto a 
medidas de seguridad y usos. 
 
En esta charla deberá indicar: 
 

- Funcionamiento de llaves de corte. 
- Cambios de garrafones y componentes de barral. 
- Seguridad de aparatos. 
- Apagado de anafe para que no existe contra explosión. 
- Manipulación de garrafones antes de conectarlas. (observaciones al 

distribuidor) 
- Chequeo de posibles pérdidas. 
- Ventilaciones permanentes. 
- Renovación de aire y uso del extractor. 
- Emisión de monóxido de carbono y daño a la salud. 
- Otros. 

 
Esta charla quedará en un documento que se realizó con la firma de: 
 

- Técnico gasista. 
- Director del centro escolar. 
- Personal de servicio. 
 
5.4.15 CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR 

 
Cartelería a suministrar y colocar, ver plano. 
 
La  cartelería a realizar para explicar funcionamiento de la instalación, serán: 
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 -  Material vinilo sobre sintra  3 mm, de espesor.  
 -  Modo de colocación,  

o Pared y abertura: con cinta doble faz y silicona neutra.  
 

 - Los carteles son parte de la obra, por lo tanto deben colocarse antes de la 
 recepción provisoria de la obra. 
 

5.4.16 CANDADO A SUMINISTRAR Y COLOCAR 
 
 

- Suministro de candado bronce, sistema perno, alta seguridad anti-palanca 
de 76 mm o superior, tipo Hermex o superior calidad. Cantidad 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se entregará llaves de candados de nicho de garrafas 13 kg, con tres 
copias y con llaveros del mismo color por cada llave de candado añadida a 
llave de la cerradura de la puerta. Llavero tipo etiqueta valija. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ARTEFACTOS MANTENIMIENTO 
 
Anafe de 2 quemadores – semi industrial: 

� Cambio de grifos, Total 2. Grifo por sistema de frente atornillados para 
termocupla.  

� Verificación y funcionamiento de termocupla. 
� Cambio flexible de gas. 
� Ajuste de equipos, regulación y limpieza de oídos y quemadores. 
� Mantenimiento de orificios quemadores. 

 
Cocina combinada – semi industrial: 

� Cambio de grifos, Total 5. Grifo por sistema de frente atornillados para 
termocupla.  

� Verificación y funcionamiento de termocupla. 
� Cambio flexible de gas. 
� Ajuste de equipos, regulación y limpieza de oídos y quemadores. 

 
Muestra de grifos a colocar. 
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7. FINAL Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La instalación deberá entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones 
realizadas por Distribuidora de Gas o Supervisión de Obra y en funcionamiento, de 
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitación del edificio.  
 
Se recuerda que la recepción de obras de instalación de gas por combustible estará 
supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / 
o Particular.  
 
En la recepción se deberá entregar dos copias del original de todo el expediente ante 
Distribuidora por duplicado, en el cual estarán: 
 

- Total de la carpeta entrega de Distribuidora y copia certificados para Escuela y 
Oficina Proyecto Mecaep: 

• Certificados.  
• Material retirado de barral viejo y conexiones. 
• Flexibles nuevos  a suministrar como repuesto. 

 
- Copia de documento de charla de seguridad, firmada por Directora y personal 

de cocina de la Escuela. 
 

- Llaves  cerradura y cerradura de candado, local garrafas de garrafones de 13 
kg, con 2 copias y llaveros. 
 

8. NOTAS: 

• Ver anexo charla de seguridad. 
 

• Se recomienda que las empresas concurran al local antes de 
presupuestar, para poder verificar trabajos en sitio. 
 

• Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 
 

• El plazo de obra  será de 15 días hábiles.  
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ANEXO CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA  
INSTALACIÓN DE GAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA N°: 
LOCALIDAD:         DPTO.: 

DIRECTORA: 
 

TÉCNICO INSTALADOR DE GAS: 

PERSONAL DE COCINA: 
 

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE CHARLA 
TÉCNICA: 
 
SI  NO  

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Y MANUAL DE USO DE 
SEGURIDAD: 
SI  NO 

OBSERVACIONES: 

FIRMAS: 
 
 
 
  _______________________ 
          Directora Escuela 
  Nombre: 
 
 
 
       _______________________ 
                       Personal de Cocina 
       Nombre: 
 
  _______________________ 
            Técnico Gasista 
             Nombre: 
                         Categoría 
             Empresa Gasista: 

SE ENTREGARON TRES CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES Y LLAVEROS: 
 
    SI  NO 


