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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 99 - Pueblo Noblia - Departamento Cerro Largo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Brig. Gral.
José Artigas esquina Ruta N° 8, de la localidad de Isidoro Noblia, departamento de
Cerro Largo. Teléfono 4640 9181.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informaciéon expresada
en planos.

Trabajos a realizarse:

* Realizar nicho a para garrafas.

« Realizar Instalacion de Gas.

« Ventilacién en abertura existente.

» Reparaciones producto de instalacién.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinard con la
Direccion de Obra y la Direccion de la Escuela. De realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

Nota:

Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento y la cocina debe
quedar operativa _en su horario habitual. Las interferencias con su
funcionamiento seran realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o fines
de semana.

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso / salida del
local.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica,
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asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111, Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

« En caso de construcciones transitorias se deberda avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

« Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

« Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

» Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

11.2.  Materiales (no toxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
« No se usaran: pinturas toxicas, fiorocemento, aceites pesados y solventes.

11.3.  Segquridad.
En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO.

Materiales toxicos.

Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacién de vallas, carteles, etc.

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se deberé levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.4, ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o0 superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién de Obras, que a los efectos
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de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base
a dichos dictdmenes.

15. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizaciéon general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacién de todas las
construcciones provisorias y depdsitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacién de la Direccion de Obra.

111 Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

11.2.  Limpieza de obra periodica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de los sectores afectados.

1.1.3. Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se ceiirda la empresa (en caso que
corresponda).

11.4.  Materiales a utilizar.
El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafol
el contratista debera presentar su traduccién certificadas por traductor publico).
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16. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1 Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccion de Obra podra ordenar el retiro
de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Obrador

2.21 Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado delimitando el area de trabajo,
que tendréd 1.20 m de altura minimo y que podra ser de malla de polipropileno o tejido.
Su estructura deberd asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podra
significar un riesgo para los escolares.

El cercado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componentes del obrador

2.2.2 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Se utilizaran bahos quimicos para el personal de obra.

2.2.3 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacion
de la Obra o en sus efectos con la Direccién de Obra, previendo el mantenimiento de
las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad (robos o estado de conservacidon) de los mismos, no sera del centro
educativo.

3. ALBANILERIA

3.1. Elevacion de muros

3.11. Consideraciones Generales
Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazoén perfecta y
manteniendo limpias las juntas.
Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.
Los mampuestos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.

5
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 99 Pueblo Noblia —Departamento de Cerro Largo



PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre de cada pieza
sobre el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener
mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo vy si el cerramiento es visto se
procedera a la limpieza y rejuntado final.

3.11. Muros de ladrillos
Segun especificaciones de planos y planillas los muros seran de ladrillo de campo de
primera calidad con junta rehundida (10mm x 15mm). En los casos que se requieran
piezas de tamafo menor, las mismas se obtendrdn mediante cortes mecanicos,
descartandose el uso de chorizos.

3.1.2 Pisos Exteriores.

Con los pavimentos exteriores a ser recompuestos, se intenta dar continuidad respecto
a los existentes. Los pavimentos a ser ejecutados tendran las mismas caracteristicas
de los existentes.

4. TERMINACIONES

4.1. PINTURA

4.1.1 Consideraciones generales.
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccién de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.
resto de polvo, luego se aplicaran cinco manos de barniz con una diluciéon normal (5 a
10% de aguarras mineral).

Para_superficies a repintar, las formas de aplicacion seran las indicadas por los
fabricantes. Se pintaran todas las superficies que sean afectadas por los trabajos a
realizar.

Exteriores.

Los exteriores revocados se terminaran con pintura latex acrilico formulados para
exteriores tipo Incamur o de calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definiran con la Direccién de Obra y la Coordinacién de Obras de
PAEPU.
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Terminacion de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrano.

Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.).

5. INSTALACION GAS

5.1 GENERALIDADES

Esta Memoria de Instalacién de Gas Licuado de Petréleo (MIG) complementa la
informacion expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general de
ANEP.
Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E. P. U.) Resumen de trabajos a realizar:

» Gestionar certificados distribuidora.

» Ejecucion de canerias e inspecciones de caferias nuevas e existentes.

» Colocacion de sefalizacion, indicada.

» Protecciones de caferias, segln normas y memoria.

» Colocacion de ventilaciones permanentes indicadas. Ver planillas
albanileria.

» Conexién aparatos de coccion. (a realizar nuevo)

« Suministro de materiales a direccion de obra. Repuestos de conectores
y materiales indicados.

« Mantenimiento de equipos de coccién.

e Charla técnica de funcionamiento y seguridad con los usuarios.

5.2 NORMAS

- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 126/002 del MIEM en cuanto a
empresas e instaladores matriculados y autorizados.
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- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014
URSEA, junio 2014.

- Norma UNIT 1005:2010, en cuanto a procedimientos constructivos de ejecucién
de todos los elementos.

- Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos destinados al
manejo de GLP de la URSEA

- Recomendaciones de las distribuidoras Riogas y / o Acodike
El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las instalaciones
de gas por combustible estar4d 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes
mencionados.
Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una

terminacion esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervision de Obra solicitar
informacion técnica de forma de ejecucion, graficos o esquemas.

5.3 DEL INSTALADOR GASISTA'Y EMPRESA GASISTA

El contratista antes del inicio de los trabajos debera presentar ante la Supervision de

Obra, la_empresa y técnico gasista, que conformara planos y planillas para su
presentacion, realizara todos los tramites del proyecto y solicitud de inspecciones

necesarias hasta obtener la certificacién final correspondiente de la distribuidora de
GLP.

La empresa instaladora de gas y el instalador de gas cumpliran con los
siguientes requisitos:

- Instalador gasista matriculado 1G.2 o superior. Con licencia vigente.
- Empresa instaladora sera EIG.2 o superior. Con licencia vigente.

Debera figurar y aportar certificados del MIEM — DNE.

NO SE PODRA DAR INICIO A LA OBRA, SIN ESTA INFORMACION. NO SE
PODRA CAMBIAR DE TECNICO GASISTA EN LA EJECUCION DE TRABAJOS.

El Técnico Gasista sera el que coordinara con la Supervision de Obra de ANEP,
y estara en obra durante ejecucion de los trabajos..

5.4 INSTALACION DE GAS

5.4.1 OBJETIVO.
Debido a mala dimension del nicho de garrafas, existieron varias pérdidas de gas
importantes, ademas el barral de conexién es con sistema roscado con sellador para
agua.

Se realizara la caseta de garrafas nueva con todas sus conexiones.
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Todo material retirado se dara a la supervision de obra. Previo chequeo de
funcionamiento.

La instalacion trabajar4 con una presién requlada fija de 50 mbar, suministrada a
partir de una Estacién de Regulacion Primaria (ERP) ubicada en el local de garrafas a
construir.

Desde esta estacion (ERP) se alimentara a los artefactos a existentes a mantener y
reinstalar, los cuales seran:

- Anafe semi industrial con un consumo total de 30.000 kcal/h.
- Cocina industrial con un consumo total de 12.000 kcal/h.

5.4.2 DESCRIPCION.
La instalacién comienza en el gabinete nicho para garrafas a construir de la Estacion
de Regulacion Primaria abastecida por sistema de garrafas de 13 kg, 4 en uso al
mismo tiempo. De alli parte de la cafieria, de DN 40 mm., que discurre:

- Primer tramo, aparente dentro del local de garrafas.

- Segundo tramo, en contrapiso.

- Tercer tramo, dento de viejo nicho hasta la conectar a la instalacion existente.
Las uniones seran:

- Acero y polietileno (SIGAS) — por termofusion.

5.4.3 MATERIAL.

- Canerias y accesorios de acero y polietileno (SIGAS) DN40.

- Valvulas (nicho): Normalizadas para gas, de acero inoxidable, corte
esférico, cierre de accionamiento a palanca. (No mariposa). Norma UNI EN
331.

5.4.4 DISENO Y CONSTRUCCION.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria,
Energia y Mineria, del Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y en
la norma UNIT 1005:2010.
Las instalaciones se calcularon para Gas Natural, segun reglamento Ursea.

La construccién estara a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoria EIG-2A
0 superior, con registro vigente en el Ministerio de Industria, Energia y Mineria.

5.4.5 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION.

Potencia a instalar: 48,83 kw.
Presién de suministro: 50 mbar

Diametros Nominal interior de la Instalacién: SIGAS DN40
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Equipos a realizar mantenimiento y reconectar:

- Un anafe de dos anafes de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h.
- Cocina Combinada (Horno eléctrico) Total fuegos 12.000 kcal/h.

5.4.6 PROTECCIONES, SOPORTES Y SENALIZACION.
Acero y polietileno (SIGAS)

Las cafnerias multicapa compuesta de acero y polietileno en la caferia interna, los
cafnos y sus accesorios deben cumplir con los requerimientos de la norma NAG E-210.
Los cambios de direccion deben realizarse exclusivamente mediante la utilizacién de
los accesorios correspondientes, especificados a tales efectos por el fabricante de la
caferia. Durante las tareas de instalacién los cafos que no estén protegidos no deben
ser almacenados a la luz directa del sol.

Las uniones entre las cafierias y sus accesorios, y de los accesorios entre si, se deben
realizar como se establece en la seccion B8 del Anexo B de la Norma UNIT
1005:2010.

El trazado de la cafieria debe minimizar el riesgo de dafio mecéanico de origen externo.
Para ello, se procurara evitar direcciones oblicuas con respecto a las aristas de pisos,
paredes o techos, prefiriéndose la instalacién en contrapiso antes que en paredes
siempre que sea factible.

La caferia se cubrird en toda su extension con mortero coloreado amarillo, de
tonalidad claramente distinguible del material adyacente y espesor no inferior a 2 cm,
mortero de cemento portland con proporcién arena: cemento no superior a 3:1 y
espesor minimo de 2cm, u otras.

Se tendra en cuenta la fecha de vencimiento de piezas, las piezas deben colocarse no
mas de 2 afnos después de fabricada la pieza.

Distancia a estructuras enterrada:
- Distancia conductores eléctricos o telefonicos
o Enparalelo: 20 cm.
o Encruce 20 cm.
Profundidad minima para esta instalacion en contrapiso: 30 cm
5.4.7 ARTEFACTOS
Se usaran los existentes. Ver punto de conexién y mantenimiento a realizar.

5.4.8 VALVULAS

Nicho garrafas

Seran de Acero Inoxidable, certificadas para Gas - Norma UNI EN 331.
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Se instalaran:

3. Una (1) véalvula de corte manual a palanca de 1” de DN interior, en local garrafas
posterior a valvula reguladora (ERP).

4. Cuatro (4) valvulas de corte manual a palanca de 1/4” de DN interior, conexién a
barral con mangueras de vélvula alta presion.
6.4.9 CONEXIONES NICHO DE GARRAFAS

En el sector del local exclusivo para las garrafas de 13 kg se colocara un (1) colector
de gas, (barral de gas) prefabricado soldado autorizado de distribuidora. A cada uno
de estos colectores de gas se le suministraran cuatro (4) garrafas en forma
simultanea. El sistema esta proyectado para que se trabaje cuatro en uso simultaneo,
por el caudal de evaporizaciéon de los recipientes y consumos de los equipos.

El sistema de conexiones tendra las siguientes caracteristicas (ver lamina detalle):

- Barral de 13 kg. (cafo colector de acero de @1', Sch 40), con picos 4
soldados de 4" rosca M y extremo para pieza rosca POL.

- 4 Valvulas de presion directa para garrafas de 13 kg. marca MONFA o
superior calidad.

- 4 Mangueras de alta presion de goma con malla interior para GLP,
con conexiones de bronce roscadas incorporadas 1/4 “, homologadas
por distribuidora.

- 4 Llaves de corte, de acero inoxidable, certificadas para gas,
diametro 1/4", esférica, corta a palanca. Indicadas en punto 5.8 de
esta memoria.

- Extremo barral de gas se conectara a valvula reguladora de presion
con colilla de alta presion de goma y tela de alta presion rosca POL.

- Valvula reguladora de presion, marca REGO, modelo LV404B96
para 100.000 Kcal/h. Regulada a 50 mbar.

5.4.10 VENTILACIONES

Ver planos en cuanto a ubicaciones y tamanos. Ver planos de albaileria y planilla de
aberturas.

El ingreso de aire de combustion en la cocina se realiza desde el exterior de forma
directa a través de la abertura a cambiar. Las aberturas serda de 90x16 cm real, y
tendra una seccion minima de 1.446 cm2 c/u.

La evacuacion de gases de los productos de la combustién se realiza a través de una
campara y una abertura que comunica directamente con el exterior con extraccién
mecanica de aire viciado, situado a mas de 1,70 m de altura.

Al extractor se le sacaran las tablillas de cierre automatico.
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El diametro de la abertura de extractor sera de 55 cm de diametro. Lo que
corresponde a una abertura fija de 1.187 cm2 si tomamos el 50% de la abertura real.

5.4.11 ENSAYO DE LA INSTALACION

Se realizara una prueba de estanqueidad de la cafieria con aire o gas inerte, a una
presion de 75 mbar, durante 15 minutos, antes de procedes a su recubrimiento.
Durante la misma se registraran los valores de presion mediante un manémetro de
columna de agua debidamente calibrado. No se admitiran variaciones de presién méas
que aquellas justificadas por un cambio de la temperatura.

La hermeticidad de las uniones finales de la caferia que no se pueden probar durante
este ensayo se verificara con una solucién de agua jabonosa una vez realizadas.

Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa.

Prueba de barral, conexiones y vélvula: Con agua jabonosa.

Se documentara prueba a través de videos, imagenes. Previo a la prueba se dara
aviso a la direccion de obra previo 24 horas.

5.4.12 MEMORIA DE CALCULO GAS.

Se realiz6 calculé mediante caida de presién, formula de Renouard lineal, en la cual se
hizo con consumos para Gas Natural

El tramo equivalente se calculé con un 10% mas de la longitud real, por el disefio de la
distribucion.

En punto de consumo se detecto que la caida no supera un 1,00 mbar. El gasista
verificara diametros en su calcul6.

CALCULO OBRA: ESCUELA N° 99 - PUEBLO NOBLIA - DPTO. CERRO LARGO

TRAMO CAUDAL LONGITUD (m) P1 p2 P1-P2 CEL‘:\:M T;::;T VEL. TE;;U MAT. OBSERVACIONES O APARATO A
(Nm3/)| REAL | caLcC. |mbar | mbar | mbar (mm}' nom | (mis) UNION CONECTAR
OA 452 6§75 743 20,00 1892 008 | 3300 40 1,5 F SIGAS
AB 452 3,30 3,63 19,92 18200 072 | 1818 23 45 F SIGAS
BC 1,28 1,45 1,60 18,20 1817 o003 | 1818 25 1.4 F SIGAS C - COCINA SENIIND.
BD 3,23 0,30 0,33 1920| 1816 004 | 1818 | 25 3,5 F |SIGAS D - ANAFE SEMI IND. DOBLE
LON. EQUIV. 04 | LR+10% ANAFE D POTENCIA 30.000 keal
LON. EQUIN. AB LR+10% COCINA C POTENCIA 12.000 keal
LON. EQUIN. BC LR+10%
LON. EQUIV. BD | LR+10%

AP =25078xdrxLEx Q1,82 x D-4,82

Donde:

AP - diferencia de presidn entre el inicio y el final de un tramo de instalacidn en mbar
dr - densidad relativa del gas

LE - longitud equivalente del tramo en m

Q1 - caudal en m3/hora medido a presidn y temperatura estandar
D - diametro interior de 13 cafieria en mm
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5.4.13 CONEXIONES APARATOS

Seran aptos para gas, flexible de nitrito recubierto con acero inoxidable, compatible
para el uso con gas GLP. Aprobados por norma UNE-EN 14.800.

Datos Técnicos:

1. Tubo de proteccion exterior de PVC.
2. Malla de Acero Inoxidable AISI 304.
3. Tubo exterior de Acero Inoxidable AISI 316 L Corrugado.

Diametro interior (mm): 12
Diametro exterior (mm): 20
Sin radio de curvatura.

Presion maxima (BAR): 0,5

Caudal: >0,80 m3/h

Temperatura max.: 70° C

Total a instalar: cantidad 2.

Total a entregar a direccién de obra: cantidad 2. (repuesto)

Total: 4 unidades.
5.4.14 CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO.

Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizara con
personal de servicio y con direccion escolar una explicacion técnica en cuanto a
medidas de seguridad y usos.

En esta charla deberd indicar:

- Funcionamiento de llaves de corte.

- Cambios de garrafones y componentes de barral.

- Seguridad de aparatos.

- Apagado de anafe para que no existe contra explosion.

- Manipulacion de garrafones antes de conectarlas. (observaciones al
distribuidor)

- Chequeo de posibles pérdidas.

- Ventilaciones permanentes.

- Renovacion de aire y uso del extractor.

- Emisién de mondxido de carbono y dafio a la salud.

- Otros.

Esta charla quedara en un documento que se realizé con la firma de:
- Técnico gasista.
- Director del centro escolar.
- Personal de servicio.
5.4.15 CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR

Carteleria a suministrar y colocar, ver plano.

La carteleria a realizar para explicar funcionamiento de la instalacién, seran:
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- Material vinilo sobre sintra 3 mm, de espesor.
- Modo de colocacion,
o Paredy abertura: con cinta doble faz y silicona neutra.

- Los carteles son parte de la obra, por lo tanto deben colocarse antes de la
recepcion provisoria de la obra.

5.4.16 CANDADO A SUMINISTRAR Y COLOCAR

- Suministro de candado bronce, sistema perno, alta seguridad anti-palanca
de 76 mm o superior, tipo Hermex o superior calidad. Cantidad 1.

g =2

- Se entregara llaves de candados de nicho de garrafas 13 kg, con tres
copias y con llaveros del mismo color por cada llave de candado afiadida a
llave de la cerradura de la puerta. Llavero tipo etiqueta valija.

6. ARTEFACTOS MANTENIMIENTO

Anafe de 2 quemadores — semi industrial:

» Cambio de grifos, Total 2. Grifo por sistema de frente atornillados para
termocupla.

Verificacion y funcionamiento de termocupla.

Cambio flexible de gas.

Ajuste de equipos, regulacion y limpieza de oidos y quemadores.
Mantenimiento de orificios quemadores.

YVVYVY

Cocina combinada — semi industrial:

A\

Cambio de grifos, Total 5. Grifo por sistema de frente atornillados para
termocupla.

Verificacion y funcionamiento de termocupla.

Cambio flexible de gas.

Ajuste de equipos, regulacién y limpieza de oidos y quemadores.

Y V V

Muestra de grifos a colocar.
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7. FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS

La instalacion debera entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones
realizadas por Distribuidora de Gas o Supervision de Obra y en funcionamiento, de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras de instalacién de gas por combustible estara
supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y /
o Particular.

En la recepcién se debera entregar dos copias del original de todo el expediente ante
Distribuidora por duplicado, en el cual estaran:

Total de la carpeta entrega de Distribuidora y copia certificados para Escuela y
Oficina Proyecto Mecaep:

» Certificados.

* Material retirado de barral viejo y conexiones.

» Flexibles nuevos a suministrar como repuesto.

Copia de documento de charla de seguridad, firmada por Directora y personal
de cocina de la Escuela.

Llaves cerradura y cerradura de candado, local garrafas de garrafones de 13
kg, con 2 copias y llaveros.

8. NOTAS:

Ver anexo charla de seguridad.

Se recomienda que las empresas concurran al local antes de
presupuestar, para poder verificar trabajos en sitio.

Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

El plazo de obra sera de 15 dias habiles.
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ANEXO CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA
INSTALACION DE GAS

ESCUELA N°:
LOCALIDAD: DPTO.:

DIRECTORA:

TECNICO INSTALADOR DE GAS:

PERSONAL DE COCINA:

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE CHARLA ENTREGA DE CERTIFICADOS
TECNICA: Y MANUAL DE USO DE
SEGURIDAD:
SI NO Sl NO

SE ENTREGARON TRES CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES Y LLAVEROS:

SI NO

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Directora Escuela
Nombre:

Personal de Cocina
Nombre:

Técnico Gasista
Nombre:
Categoria
Empresa Gasista:
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