PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

TRABAJOS DE SUSTITUCION de TECHOS Y OTRAS MEJORAS DE ALBANILERIA EN JDO.
DE PAZ DE 3RA SECCION DE ROCHA (LASCANO)

Consideraciones Generales

La sola presentaciéon por parte de la Empresa en el presente llamado implica la
aceptacién y el conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta Memoria. Como
Memoria Constructiva General se tomara la Memoria Constructiva para Edificios Publicos del
M.T.O.P. Edicidon 2006, asi como se consideraran las reglamentaciones Municipales vigentes y
las Normas UNIT.

Es complementario de esta Memoria la siguiente documentacién grafica:

v" L1 - PLANO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES; esc. 1/100
v" L2 — PLANO DE PROPUESTAS; esc. 1/100

Se deja constancia que se exigird un correcto nivel de terminaciones. Si los
trabajos no cumplen con estas exigencias deberdn realizarse nuevamente a entero costo del
Contratista. Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las
tareas indicadas originalmente sin autorizacién previa de los Arquitectos del Poder Judicial.

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a titulo de referencia, debiendo la
propuesta incluir en todos los casos las marcas y demas detalles técnicos de los materiales
presupuestados, los que no deberdn ser de calidad inferior a los de referencia. De no indicarlos
expresamente el oferente en su propuesta se considerara que utilizard los materiales
mencionados en esta Memoria y asi se le exigira en Obra.

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria Descriptiva Particular, pero que se
consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estaran de hecho
incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que
existieran en este sentido.

El contratista serd responsable por el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre
Seguridad e Higiene en la Construccion (decreto 125/14) durante todo el transcurso de la obra
y contara con un técnico prevencionista para la elaboracidn del Estudio y Plan de Seguridad.

Ley 5032 Responsabilidad del empleador en materia de Seguridad Laboral.

Ley 16074 Obligatoriedad del empleador en Seguro de Acc. y Enf. profesionales
Dec. 125/14 Seguridad e Higiene en la Industria de la construccion

Dec.103/96 homologacion de EPP

Dec.283/96 plan y estudio de seguridad

Dec.481/09 Registro de Obras y su Trazabilidad.
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Contacto con Division Arquitectura del Poder Judicial Arg. Laura Liz, Arq. Valentina
Gianelli y Ay. Arq. Carolina Pirez; teléfonos 1907 int. 4530.

Se realizard una visita a fijar préximamente, previa a la cotizacién para evacuar las
dudas y consultas que puedan surgir.
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Descripcion general de los trabajos.

La obra consta de la sustitucion de techos en mal estado y otras mejoras de albadileria.

1. Implantacion de obra

El contratista recibird el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo
adoptar las medidas necesarias para su ejecucion. El drea de la obra se mantendra limpia,
retirdndose diariamente el material no utilizable fuera del local y serd de cargo de empresa
adjudicataria el retiro de la totalidad de los residuos generados por la obra, asi como del
desmantelamiento que implica la misma. Como la obra se realizard con el Juzgado en
funcionamiento, se exhorta tener el mayor de los cuidados y se solicita coordinar las tareas
con los funcionarios de manera de generar la menor interferencia posible, aunque
haciendo uso de toda la jornada laboral. Aprovechar a contrahorario* para ejecutar las
tareas que generen ruidos o molestias.

(*) El Poder Judicial funciona en horario vespertino o matutino segun la época del afio.

2. Demoliciones
Se desmontard el techo de chapa con membrana asfaltica aluminizada existente, con su
estructura (tirantes de madera) y cielorraso de lambriz del local 3-COCINA.
Se demolera la columna, el techo de fibrocemento y el cielorraso de lambriz del alero
contiguo a la COCINA.
Se retirara la chapa de policarbonato rota que esta sobre el techo del BANO.
Se abrira un vano de 0,80mx 2m comunicando 3- COCINA con el local 2-ARCHIVO.
Se desamuraran las puertas de la COCINA y la que comunica el local 2-ARCHIVO con 4-
ADMINISTRATIVOS, con marcos incluidos.

3. Colocacién de techo tipo Isodec o similiar en 3-COCINA y policarbonato sobre 6-BANO

Se sustituirda el techo del local 3-COCINA por un techo de tipo panel térmico y
autoportante de poliestireno expandido recubierto por ldminas de acero galvanizado y
cincado con recubrimiento final de pintura poliéster de alta calidad, de 15cm de espesor
total, siguiendo los métodos de colocacidn recomendados por el fabricante, y empleando
todos los accesorios necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema. En los lados
largos se colocara babeta de empotrar (plegado de chapa prepintada en blanco) segln
detalle. El lado inferior sobresaldra 30cm del plomo del muro (desborde libre).

Se tendra especial cuidado en la resolucién del encuentro del techo de isodec a colocar
con las distintas situaciones que se encuentran en su perimetro: en la parte superior habra
que resolver el encuentro con la losa existente en el local 2-ARCHIVO, graficado
esquematicamente en Detalle 1. Hacia el muro medianero se colocard babeta de chapa y
se reparard la membrana asfdltica que actualmente protege el muro, pegandola por
encima de la babeta. Al otro lado, en el encuentro con el alero de fibrocemento que se
elimina, se construird un pretil de mamposteria como remate, colocando también una
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babeta de chapa. Deberd evaluarse in situ un eventual refuerzo del muro colocando 2
varillas de hierro de 8 a lo largo previo a las hiladas que se levantaran para igualar la altura
del pretil existente. Deberan considerarse todas las capas de muro exterior (azotada de
arena y portland con hidréfugo, impermeabilizacion y revoque).

Se repondra la chapa ondulada de policarbonato sobre el lucernario del BANO, colocando
una nueva igual a la que habia, asegurandola y solapandola debidamente para evitar
filtraciones.

Albaiiileria, mochetas y reparacién de revoques

En el local 3 COCINA se cerrard la puerta de entrada actual con ticholo de primera calidad,
de espesor seguin el muro existente -previendo su impermeabilizacién y revoque exterior
mas revoque interior-. Se realizard el mocheteado del vano que se abre descrito en 2.
Demoliciones, reforzando el dintel con 2 varillas de 8 pasando 30cm a cada lado del vano.
Los revoques interiores del local afectados por humedades producto de la filtracién de
agua de lluvia y humedad de cimientos serdn tratados, desprendiendo de la superficie
todo el material flojo. Las paredes del local se dejardn airear para luego realizar
reparaciones puntuales en los lugares que se requiera, a definir por la Direccidn de Obra.

Pintura

Las paredes del local 3 COCINA se pintaran en su totalidad con 2 o 3 manos de pintura para
cielorrasos color blanco. En el aplacado de yeso (previo enduido en toda la superficie
lijado) y en el cielorraso, se aplicardn dos manos de pintura para interiores color blanco a
base de agua.

Limpieza de obra.
La obra se entregard luego de realizada una limpieza a fondo de la misma retirando la

totalidad de los materiales.
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Se solicita se coticen los siguientes OPCIONALES los que podrdn ser adjudicados o
eliminados por el Poder Judicial, sin afectar el resto de los trabajos cotizados. La no
presupuestacion de los OPCIONALES invalida el total de la OFERTA.

OPCIONALES DE COTIZACION OBLIGATORIA

OPCIONAL 1A - Reparaciones y mejoras en techo de fibrocemento existente.

Cotizar como opcional la realizacion de reparaciones y mejoras en el techo de
fibrocemento existente sobre el local 4 ADMINISTRATIVOS, retirando los viejos parches de
membrana asfaltica y volviendo a colocar membrana en todos los sectores que requieran
reparacion. Incluir terminacion con pintura impermeabilizante color gris en toda la
superficie del techo de fibrocemento y reparacidn de revoques del pretil existente entre los
locales 4 y 5, finalizando con la aplicacién de pintura impermeabilizante.

OPCIONAL 1B - Sustitucidn del techo de fibrocemento existente por techo tipo Isodec o
similiar.

Cotizar como opcional la sustitucidn del techo de fibrocemento existente sobre el local 4
ADMINISTRATIVOS por un techo de tipo panel térmico y autoportante de poliestireno
expandido recubierto por |ldminas de acero galvanizado y cincado con recubrimiento final
de pintura poliéster de alta calidad, de 15cm de espesor total, siguiendo los métodos de
colocacién recomendados por el fabricante, y empleando todos los accesorios necesarios
para garantizar el funcionamiento del sistema. Considerar la colocacién de babeta de
empotrar (plegado de chapa prepintada en blanco) segun detalle en 3 de los 4 lados. El
lado inferior sobresaldra 30cm del plomo del muro (desborde libre).

Esta intervencion incluye el desmonte del cielorraso existente, la demolicion de la
chimenea y estufa existente en ese sector y la reparacidn del revoque del pretil existente
entre los locales 4 y 5 finalizando con la aplicacion de pintura impermeabilizante.

OPCIONAL 2 - Aplacado de yeso en paredes con humedad y mejora de paredes
interiores deterioradas.

En las paredes medianeras de los locales 3-COCINA y 4 y 5 ADMINISTRATIVOS graficados
en planos, cotizar como opcional realizar un revestimiento de yeso dejando una cdmara de
aire del espesor del montante. Se utilizard placa de roca de yeso de tipo estandar de
12.5mm de espesor con estructura galvanizada de 35mm , colocando en su interior una
[dmina de polietileno de 100 micrones. Sobre la cara vista se aplicaran dos manos de
masilla y dos manos de enduido. Se aplicaran dos manos de pintura sobre la superficie
nueva, de color blanco a base de agua.

En este opcional se debe considerar también la mejora en el aspecto de paredes interiores
deterioradas del HALL y CORREDOR, donde se desprendera la pintura descascarada
mediante rasqueteo con espatula y lijado. Se repararan las superficies dejandolas en
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condiciones de recibir pintura. Se pintardn con pintura para interiores color blanco a base
de agua.

OPCIONAL 3 - Tratamiento y reparacion de revoques exteriores en fachada posterior
(muros exteriores de los locales 3- COCINA y 4- ADMINISTRATIVOS).

Se realizard un hidrolavado de toda la superficie y se desprenderan los revoques
exteriores flojos y afectados por la humedad mediante rasqueteo con espatula y cepillo
de alambre, tratando las partes afectadas por hongos o musgo. Se repararan las
superficies dejandolas en condiciones de recibir pintura. Se pintardn con pintura
impermeabilizante para exteriores de primera calidad.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se agrega a continuacion.
La empresa se comprometerd a realizar el trabajo en el menor tie posible. Se establece un
plazo mdximo de obra de 15 dias laborables.

RUBRADO -Juzgado de Lascano
RUBRADO BASICO

item descripcion unidad cantidad | precio unit| subtotal . mon!:o
imponible
1 Implantacién de obra G 1
2 Demoliciones G 1
3 Suministro y colocacidn de techo tipo isodec G 1
4 Albafiileria, varios G 1
5 Pintura G 1
14 Limpieza de obra G 1

SubtotalEl
Monto Imponibleljl
Leyes Sociales (72,76%)ﬁ
LlV.A.22%0Obra 0

ToTaLde osRAl
Imprevistos 10%|:|

LV.A.22% Obra
TOTALde IMPREVISTOS] (|

TOTAL de OFERTA (Total OBRA + Total Imprevistos + Leyes Sociales)l Ol
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OPCIONALES DE COTIZACION OBLIGATORIA

descripcion

unidad

cantidad

precio unit

subtotal

monto
imponible

1A

Reparaciones y mejoras en techo fibrocemento

IV.A.22%0bra
TOTAL de OBRA| q

subtotal 0

Monto Imponible|:|
Leyes Sociales (72,76%)@

descripcion

unidad

cantidad

precio unit

subtotal

monto
imponible

1B

Sustitucion de techo de fibrocemento porisodec
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OPCIONALES DE COTIZACION OBLIGATORIA

descripcion unidad cantidad | preciounit| subtotal | . mon?o
imponible
Aplacado de yeso y mejora de paredes interiores G 1
subtota g
Monto Imponible|j|
Leyes Sociales (72,76%)| O|
LVA.22%0bra[
TOTAL de OBRAI (i
descripcion unidad cantidad | preciounit| subtotal | . mon?o
imponible
Hidrolavado, rep de revoques exteriores y pintura G 1

SubtotalEl

Monto Imponible] Q]

Leyes Sociales (72,76%)|—O|
LV.A.22%0bra[ 0
TOTALde OBRAl (|
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