PASEO ECOLOGICO ISLA DE MAYO, VILLA 25 DE MAYO
                                                                       MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
OFICINA TECNICA DE OBRAS

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
Obra: Obras varias en Paseo Ecológico “Isla de Mayo”, Villa 25 de Mayo, Depto. Florida.
DATOS DE PADRON:

PADRON N°: 8089 (Rural, Sección Catastral Nº 8)

LOCALIDAD: Villa 25 de Mayo, Florida 
ARTICULO 1 – GENERALIDADES

La presente Memoria Particular complementa las indicaciones e información detallada en los recaudos gráficos anexos (planos, detalles, etc.) así como lo expresado en la Memoria Constructiva General del M.T.O.P., en lo referente a materiales y procedimientos constructivos. Los trabajos que no figuren en los planos y en esta Memoria por omisión, pero que se consideren imprescindibles para la concreción lógica y el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se deberán incluir en la oferta, especificando los mismos en el Rubrado básico. En todos los casos las obras comprenden el suministro de la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para completar todos los trabajos planificados. El Contratista será responsable de todos los trabajos que se desarrollen en la obra, tanto aquellos que ejecute directamente como aquellos subcontratados. 

 Todas las aclaraciones u observaciones que surjan de la visita de obra o respuestas a consultas de las empresas oferentes tendrán validez y se agregarán a lo indicado en la presente Memoria.
ARTICULO 2 – ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El actual proyecto comprende la ejecución de trabajos varios en el actual Paseo Ecológico “Isla de Mayo”, ubicado en un padrón rural del departamento de Florida. Dichas obras apuntan a la revitalización del Parque, a través del reacondicionamiento de espacios existentes y dotación de nuevas estructuras y dispositivos, según se detalla a continuación:
a) Instalación y de módulo tipo “Container” destinado a Servicios (Cantina, Servicios Higiénicos, etc.). Acondicionamiento interno, sobretecho y áreas exteriores (Deck). 

b)  Construcción de espacio para “Escenario”, mediante una plataforma de madera elevada, adosada a muro existente, a conservar. 
c) Construcción de módulos tipo “Stand”, según modelo especificado en recaudos gráficos.
d) Pavimentación de espacios exteriores (senderos)
e) Suministro y colocación de cartelería (según modelo)
f) Construcción de Pozo Tubular Profundo, destinado a alumbramiento de agua subterránea.

Nota: En ese llamado no se considerarán obras de instalación eléctrica (las mismas estarán a cargo de la Administración), a excepción de la instalación interna del Bloque de Servicios (“Container”) y “Stands”. 

ARTICULO 3 - IMPLANTACION DE OBRA

Incluye las construcciones provisorias, protecciones, replanteo, acondicionamiento y retiro de materiales que dificulten o impidan la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá inspeccionar las zonas de trabajo, los accesos disponibles y se coordinará con la Dirección de Obra la aprobación para la implantación de las construcciones (Casilla de obra, Depósito, Vestuarios y SS.HH.). 

Para los operarios el Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los Decretos y Disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene vigentes para la Industria de la Construcción.

CONSTRUCCIONES Y CONEXIONES PROVISORIAS: En un lugar apropiado y sin que origine interferencias o molestias al acceso público se construirá una Casilla de obra con servicios higiénicos para el personal obrero, que se mantendrán en aceptables condiciones de higiene y mantenimiento. El suministro de energía eléctrica y agua corriente será a cargo  del Contratista, debiendo contratar conexiones provisorias o utilizar equipamiento autónomo a tales efectos. 
CARTEL DE OBRA: Se suministrará y colocará un cartel de obra de acuerdo con el modelo adjunto. El tamaño será de 1.00m x2.00m. 
BARRERAS O VALLADO: Previo al comienzo de las obras el Contratista deberá colocar un sistema de cerramiento para la delimitación y protección de los espacios de trabajo. La solución deberá ser especificada en la oferta y será puesta en consideración por la Dirección de Obra.
ARTICULO 4 – EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RETIROS
Se llevarán a cabo las excavaciones, demoliciones y retiros que surgen de las obras indicadas en los recaudos gráficos, a saber:

· Movimientos de tierra asociados a las cimentaciones de los distintos elementos estructurales diseñados.
· Zanjeo y excavaciones para nuevas instalaciones sanitarias (canalizaciones y registros).

· Perforación para construcción de Pozo Tubular Profundo
El destino del material producto de las demoliciones y retiros queda a consideración de la Administración, pudiéndose reubicar en el Parque. 
ARTICULO 5 – OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, SANITARIA)
5.A. – “CONTAINER” DE SERVICIOS (LAMINAS D_01 / D_02) 
Descripción de los trabajos: Se plantea la construcción de un Bloque de Servicios, conformado por la instalación de dos contenedores acondicionados para satisfacer las necesidades; servicios higiénicos y cantina, vinculados y unificados con un sobre-techo liviano y un deck de madera.
Containers:
- Modulo 1  SSHH – unidad de 20 pies 
- Módulo 2 Cantina – unidad de 40 pies
Características de los Containers
- Chapa exterior de acero 1,8 mm
- Estructura con vigas de acero
- Pavimento interior en compensado marítimo
- Tratamiento antióxido
- Pintura exterior marítima 
Acondicionamiento interior (aislación y revestimiento):
- Paredes: lana de vidrio Isover (espesor 50 mm y 18 kk7m3)+ aglomerado de madera con lamina melamínico en ambas caras de espesor 15 mm.
- Techo: lana de vidrio+barrera corta vapor + lambriz alveolar de PVC  (esp. 9 mm) 
- Piso: Cerámico

- SS.HH: revestimiento interior de paramentos con placas decorativas de PVC simil mármol blanco Venecia.
Aberturas: 

- Ventanas de aluminio  Anolok bronce oscuro, Serie 25 (dimensiones según planos); colocar cerradura con llave en puertas ventanas
Postigos de protección y cerramiento:
- Estructura de hierro  22*50 *2mm. Pintada con 3 en 1 color negro; cerramiento tablas de madera pino tratado CCA, colocado con bulones; sistema corredizo, rodaje con roldanas en guías de acero.

Boxes:
- Estructura de aluminio Anolok bronce oscuro 
- Tabiques y puertas en melamínico blanco de 25 mm con cubrecanto de aluminio negro, elevadas 20 cm del piso.
- Pasador tipo Mauser
- 3 bisagras y tiradores por puerta

Mesadas / Mobiliario:

-mesada de granito gris , con pileta simple de acero inoxidable 
-mueble en melamínico blanco 25 mm 
Aparatos sanitarios:
- 4 inodoros con mochila
- 4 lavabos de pie
Acondicionamiento físico:

- Instalación eléctrica interior completa (20 puestas)
- Instalación sanitaria interna completa (abastecimiento en tuberías y accesorios de termofusión, desagües en PVC cementado)
Notas: Los módulos serán colocados sobre dados de hormigón a una altura sobre el nivel de suelo +50 cm aproximadamente.
La estructura de techo, deck , rampas, escaleras, y maderas decorativas serán todas de madera tratada C.C.A., como se indica en recaudos gráficos..
5.B. – ESCENARIO (LAMINA D_03)

En el sector indicado en los recaudos gráficos y adosado o recostado al muro existente (de valor testimonial), se construirá una plataforma destinada a “Escenario”. La misma abarcará un área aproximada de 126 m2 (dimensiones 9,0 m x 14,0 m) y estará elevada con respecto al nivel natural del terreno, accediendo a la misma mediante escaleras laterales. 

Para la construcción integral de la misma se utilizará madera tratada con C.C.A. (proceso de impregnación mediante autoclave), recomendada para usos exteriores. Los elementos componentes de la estructura (tablas, vigas, alfajías, postes, etc.) serán de primera calidad y su dimensionado (secciones, largos) se detallan en recaudos gráficos. 

5.C. – “STANDS” (LAMINA D_04)

Descripción de los trabajos: Se plantea la construcción de 5 “Stands” (según imagen de referencia), ubicados según se indica en lámina “U_01”. A continuación se describe de forma sintética las características constructivas de los mismos:
· Dimensiones general: Ancho: 2.05 m / Largo: 2.8 m / Altura: 3.88 m

· Estructura portante (vigas, costillas): Madera (Eucaliptus “Finger Joint”)

· Fundaciones: dados de hormigón armado

· Cerramientos laterales (envolvente): Madera (Tablas de Eucaliptus Clear, con protección exterior)
· Pavimento: Madera (entablonado de madera, sobrelevado)
· Aberturas: abertura batiente (panel), con correspondientes herrajes.

· Instalación eléctrica: 5 puestas (2 iluminación, 3 tomacorrientes)
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5.D. – SENDEROS PEATONALES

Descripción de los trabajos: Se proyecta el trazado o consolidación de vías circulatorias peatonales tipo “Senderos”, generando un recorrido natural y conectando distintas áreas de especial interés paisajístico. Para ello, se propone el siguiente procedimiento:

- Replanteo plani-altimétrico, teniendo en cuenta las características naturales del terreno, en cuanto a la variabilidad de niveles, presencia de ejemplares vegetales u otros rasgos a atender.

- Retiro de capa vegetal (desmalezado)
- Aporte de material granular, inorgánico; nivelación y compactación. Se deberá asegurar una correcta evacuación de pluviales.
- Capa de terminación: gravilla, color a definir
A los efectos de la cotización:

- Dimensiones: Senda peatonal 1,0 m

- Metros lineales: 700 m

5.E. – CARTELERIA (POSTES)

Descripción de los trabajos: Se deberá considerar el suministro y colocación de 20 postes de Eucaliptus con tratamiento C.C.A. (según modelo de imagen de referencia), cuya ubicación exacta se determinará “in situ”, colocados a modo de “estacas”. Los postes serán “moldeados” realizando respectivos cortes radiales y tangenciales. 

Posteriormente se adosarán placas planas de madera que contienen la señalética final correspondiente (trabajo a realizar por la Administración).
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ARTICULO 6 – INSTALACION SANITARIA

1. – POZO TUBULAR PROFUNDO (ABASTECIMIENTO)

Generalidades: Se plantea la construcción de un Pozo Tubular Profundo en un área próxima o cercana al módulo de “Container”, de modo de dar abastecimiento de agua a los distintos locales. Para la determinación de la ubicación exacta del pozo, se procederá al estudio hidrogeológico de la zona, previendo las posibilidades de alumbramiento de agua, caudales y profundidades, así como la formación de la estructura del suelo. La ubicación final se determinará a partir del análisis realizado y de las recomendaciones del Contratista, en consenso con la Dirección de Obra. 


Procedimientos y materiales: Los trabajos serán ejecutados por una empresa especializada, que deberá disponer de un técnico profesional competente, habilitado por la Universidad de la República de acuerdo a  las normas y disposiciones vigentes. Todos los procedimientos (trabajos preliminares de preparación, traslados, método de perforación, instalación de tuberías, equipos de bombeo, filtros, uniones, terminaciones, etc.) serán a cargo del Contratista, en cuanto a su diseño y su ejecución. 


Muestras y ensayos: Luego de realizado el trabajo, y luego de 24 horas desinfectado el pozo, deberán realizarse una toma de muestra, que será analizada desde el punto de vista bacteriológico en un laboratorio habilitado por el Ministerio de Salud Pública.  La empresa perforadora deberá dar garantía (mediante documento escrito) que asegure la calidad y caudal del agua, por un período de 5 años.  

A los efectos de la cotización:

- se deberá considerar una profundidad de 50 metros, ajustándose luego de acuerdo al valor unitario presupuestado. 

- se  cotizará  50  metros  de  tubería  hasta  la  alimentación  al  tanque.  Se  ajustará  de acuerdo al valor unitario cotizado.  
- se  cotizará  50  metros  de  línea  eléctrica  de  alimentación  de  electrobomba.  Se ajustará de acuerdo al valor unitario cotizado.
- se cotizará tanque elevado, revestimiento y soporte respectivo (según imagen de referencia de carácter ilustrativo, propuesta ejecutiva a realizar por la empresa)

La  conexión  del  equipo  se  realizará  a  una  toma  con descarga  a  tierra  y  llave protectora, de forma tal que el mismo se pueda desconectar de la instalación en caso de tormentas.  

2. – RED DE DESAGÛES (CANALIZACIONES Y REGISTROS)


Descripción de los trabajos: Actualmente se registra la existencia de un Pozo Impermeable ubicado en un sector próximo a donde se implantará el Bloque de Servicios (“Container”). En el mismo, se deberán realizar las obras de mantenimiento y reparación respectivas, de forma de asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 
Las unidades sanitarias del Bloque de Servicios desaguarán una red primaria conformada por cámaras de inspección (dimensiones 60x60) y canalizaciones con tuberías de PVC (Policloruro de Vinilo), hacia su disposición final en el Pozo Impermeable. El sistema deberá contar con los correspondientes dispositivos de ventilación y dar cumplimiento a la normativa vigente. El trazo de la red primaria se definirá “in situ”, en conformidad con la empresa Contratista y la Dirección de Obras.
A los efectos de la cotización, considerar:

- Cámaras de Inspección: 3 unidades, 60x60 cm 
- Canalizaciones: 40 metros lineales de tuberías
- Ventilaciones

- Zanjeo y excavaciones

- Pruebas hidráulicas
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Tanque de agua (estructura y revestimiento de referencia)
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