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AREA PROGRAMAS HABITACIONALES                                  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE STOCK 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CON EL OBJETO DE 
REFACCIÓN DE LA FACHADA CERRITO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
VIVIENDA  

 
 

Sección 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- ALCANCE DEL LLAMADO 

 

La AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (en adelante “ANV”) invita a presentar 

oferta para las obras de consolidación y reparación de las fachada Cerrito del edificio 

sede, padrón 2951, ubicado en las calles Cerrito y Zabala, de la ciudad de Montevideo, 

que se describen en las secciones siguientes y en la MCP Consolidación y 

Restauración de que forma parte del pliego.  

 

 

RECAUDOS 

 

Para el presente llamado rigen los siguientes recaudos:  

1. Reglamento de Procedimientos de Contratación de Obras, 

Refacciones y Servicios Conexos aprobado por Directorio el 

15 de marzo de 2013 RD nº 0133/13 para los Inmuebles 

Administrados por la Agencia Nacional de Vivienda (en adelante 

“Reglamento “). 

2. El presente Pliego de Condiciones Particulares. 

3. MCP de las obras de Consolidación y Restauración de las fachadas 

de la ANV. 

4. Planos, planillas y gráficos que se adjuntan. 

5. Detalles constructivos a entregarse en el transcurso de la obra, e 

instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dará en obra el 

Supervisor de Obra de la ANV, quedando como constancia la 

confirmación de la recepción del email por el representante de la 

empresa (contratista).  
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Art. 2.- OBJETO DEL LLAMADO:  

Las obras objeto del siguiente llamado forma parte del proceso de reparación 

de las fachadas de la sede de la Agencia Nacional de Vivienda (habiéndose realizado 

en una etapa previa la limpieza de la misma) se realizará la Consolidación y 

Restauración de acuerdo a las pautas de conservación de Patrimonio Histórico siendo 

relevante la preservación del revestimiento símil Piedra París según se describe en la 

Memoria Constructiva Particular, la cual forma parte del pliego.  

 

 

Art. 3.- Empresas calificadas para ofertar  

Se tendrán en cuenta únicamente aquellas ofertas que, además de cumplir con las 

condiciones establecidas en los pliegos que rigen el presente llamado, sean 

formuladas por empresas que estén en condiciones de realizar los trabajos objeto del 

llamado. 

 

Es condición de admisibilidad de las ofertas, que los oferentes hayan concurrido a la 

visita de las áreas donde se realizarán las obras y al acto de consultas, los días y 

horas fijados en párrafo siguiente, de lo cual se labrará un acta que será suscrita por 

los representantes de las empresas y de la Institución. 

 

 

 

Art. 4- FECHA Y HORA DE LA VISITA:  

La visita al inmueble se realizará el día: 

 

Dia: 09/04/2024 

Hora:  10:00 

Lugar: Estacionamiento por Solís 
 

Pudiendo la ANV reiterar visitas y modificar su fecha de ser necesario. 
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Art.5.- ACLARACIONES 
 

Las consultas se recibirán hasta 2 días hábiles antes de la fecha de la 

presentación de ofertas, por escrito a través de los email Cynthia Kutscher 

cynthia.kutscher@anv.gub.uy ; Ismael Alzugaray ismael.alzugaray@anv.gub.uy; y se 

contestarán de acuerdo a lo previsto en el Art. 15º del Reglamento. No se 

considerarán realizadas las que lleguen con posterioridad al plazo señalado. 

Las preguntas serán respondidas y adjuntadas en ARCE al llamado 

correspondiente. 

 

 
Art. 6.- PLAZO DE EJECUCION: 
 

El plazo de ejecución no podrá superar los 90 días hábiles. Se contabilizará 

a partir de la firma del Acta de Inicio. Se descontará de dicho plazo licencia de 

construcción, los días de lluvia y de paros de la construcción, debidamente 

documentados por la APPCU, y notificados mensualmente a la SO. 

 

 

6.1 Computo de plazo por día de lluvia: El plazo de obra se contabilizará en 

días hábiles sin deducción por días de lluvia cuando no superen la media mensual 

para la localidad. Cuando simultáneamente los días de lluvia superen la media 

mensual de la localidad y las precipitaciones registradas sean mayores o iguales a 

1mm, se otorgará un día de prórroga por cada día de lluvia que supere la media 

mensual.  

 

 

Por estar las obras contratadas directamente por ANV se aplicarán los 

decretos 439/2009 y 298/2011 del Poder Ejecutivo, por lo cual las empresas 

deberán facturar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a las 

normas vigentes. El impuesto será abonado con certificados de la Dirección 

General Impositiva, que será gestionado por la ANV. 

 

 

 

mailto:cynthia.kutscher@anv.gub.uy
mailto:ismael.alzugaray@anv.gub.uy
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Art. 7.- PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION OBLIGATORIA A 

PRESENTAR POR EL OFERENTE 

Documentación obligatoria 

 

1. La presentación de la oferta deberá contener las cláusulas de acuerdo con el 

formulario propuesto (anexo 1) y deberá ser firmada por quien represente 

legalmente a la empresa oferente. 

2. Presupuesto de obra en base al rubrado propuesto por la ANV y que de adjunta 

en el anexo 2 el cual deberá ser firmado por quien represente legalmente a la 

empresa oferente. 

3. Plazo de obra. Se indicará el plazo de ejecución de las obras, incluidas obras 

descriptas, el cual no podrá ser superior a 90 días hábiles. En caso de no 

incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido. 

4. Cronograma de Avance Físico – Financiero el cual deberá ser firmado por 

quien represente legalmente a la empresa oferente. 

5. Detalle de la propuesta técnica, en el cual indicará además las designaciones 

de los siguientes profesionales:  

 Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización 

y control de la obra y que se constituirá en el interlocutor válido 

ante la Supervisión de Obras ejercida por la ANV.  

 Arquitecto o Ingeniero Civil, Arq. o Ing. Especialista en 

conservación y restauración patrimonial que actuará como 

veedor en las pruebas exigidas por la Supervisión de Obras y 

responsable de la propuesta técnica de la empresa.  

 Capataz de obra.  

6. En la propuesta la empresa oferente consignará los nombres, y los 

profesionales actuantes los que deberán suscribir la misma en señal de 

aceptación.  

7. Antecedentes de 5 obras máximas obras relacionada específicamente 

relacionadas a Restauración de obras Patrimoniales detallando el personal 

técnico afectado a la obra (Director de Obras, especialista en Conservación 

patrimonial, y Capataz de Obra) y referencias a la entidad pública o privada, 

Arquitecto Supervisor, con datos de contacto. 

8. Currículum laboral y formación del equipo que se asignará a la obra. 
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9.  Subcontratos: Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las empresas 

subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas 

deberán presentar antecedentes de actuación, cómo máximo 5 obras, 

relacionada al tipo de intervención requerida en este llamado. La ANV se 

reserva el derecho de aceptar, o rechazar al Subcontratista, según estime 

conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, 

no pudiendo el Contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo con la 

Supervisión de obras por la ANV y debidamente fundamentados. 

 

 

Aclaraciones 

1. Punto 4- Se indicará el Cronograma de Obra expresado mediante la 

herramienta informática, y en formato PDF, el que indicará claramente 

el desarrollo de los trabajos, las etapas de avance, el ingreso de los 

respectivos subcontratos. El mismo podrá ser acompañado por toda 

aquella información o especificación que se considere de importancia 

resaltar a los efectos de una mejor comprensión de la propuesta. Se 

deberá contemplar en el mismo el traslado y colocación de 

protecciones indicados por el Técnico Prevencionista, asi como las 

protecciones a las aberturas y protección de balaustradas. 

Las licencias regulares de la industria de la construcción NO se 

consideran incluidas en dicho plazo, pero deben venir reflejadas 

en el Cronograma.  

El pago de los avances físicos de la obra quedará supeditado     

al cumplimiento fiel del cronograma financiero.  

2. Con respecto al punto 7 los profesionales designados por el oferente 

deberán describir un máximo de 5 obras que tengan como 

antecedentes las características del objeto del presente llamado, 

referidos especialmente a edificios de carácter patrimonial con 

preservación del revestimiento simil Piedra París. Además, 

relacionado al Arq. o Ing. Especialista en conservación y restauración 
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patrimonial se deberá incluir documentación certificada notarialmente 

sobre la formación académica relacionada a esta especialidad,  

Universidad, duración de la misma, y título obtenido. En caso de que 

el mismo sea obtenido en el exterior deberá ser apostillado en el país 

de origen de obtención del título, la autenticación se tramitará ante el 

Consulado uruguayo, con las firmas validadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el Uruguay. Trámite de la  apostilla en 

http://www.mrree.gub.uy, “ información sobre la Apostilla”    

3. Referente al equipo de trabajo asignado a la obra no será posible el 

cambio de personal después de la adjudicación. En caso de por 

fuerza mayor debidamente justificada, la empresa tuviera que 

remplazar un integrante técnico del equipo, el reemplazante deberá 

poseer igual mérito académico cómo curriculum el cual deberá tener 

el aval de la Supervisión de obras de la ANV                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Art. 8.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 
 

El plazo de mantenimiento de las ofertas será de 30 días calendarios. 
 
 
 
 
 
Art. 9.- AJUSTE DE LA OFERTA: 
 

Se procederá a ajustar la oferta presentada por el índice de Costo de la 

Construcción a partir del primer día del cuarto mes siguiente a la fecha de la Apertura 

de las Ofertas.    

 

 

La fecha de recepción puede ser modificada por la ANV de ser necesario. Las 

ofertas deberán cumplir con las normas vigentes y aportar toda la información que se 

http://www.mrree.gub.uy/


 

7 
 

solicita en este Pliego. La presentación de la oferta implica la aceptación de los 

términos establecidos en este llamado y el Reglamento. 

 

 

    

 

 
Art. 10.- FECHA Y LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS: 
La recepción de ofertas se realizará hasta el día:  
  

 
 

Día: 06/05/2024 

Hora: 14:00 

 
 

 
 

Tel: 17217 int 7802 / 7684 
 

ARQ ISMAEL ALZUGARAY 
ARQ CYNTHIA KUTSCHER 

  

 
La fecha de recepción puede ser modificada por la ANV de ser necesario. 

Las ofertas deberán cumplir con las normas vigentes y aportar toda la información que 

se solicita en este Pliego.  

La presentación de la oferta implica la aceptación de los términos establecidos en este 

llamado y el Reglamento.    

 

 

 

 

Art. 11 -CRITERIO DE ADJUDICACION: 
 

La Administración efectuará la adjudicación en dos etapas tomando en 

consideración el precio (monto de obra y monto de mano de obra imponible) los plazos 

de ejecución, antecedentes de las empresas. 

 

 

La primera etapa se evaluará de acuerdo a la siguiente planilla: 
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Evaluación Tecnica 

Peso 
relativo 

del 
ítem a 
evaluar 

Puntaje unit   
Puntajes 
máximo  
totales 

por 
obra 

max 5 
Evaluación 

por 
formación 

valuación 

1-Capacidad técnica de la 
Empresa y cumplimiento de 
plazos en trabajos similares  

25% 

1 

En 
antecedente 
de la obra 

solo cumple  
parte del 

item 1  

    

25 
3 

En 
antecedente 
de la obra 

solo cumple  
el item 1 y y 

otro 
cualquiera 

    

5 

En 
antecedente 
de la obras 

cumple  item 
1 -2-3 

    

2-Capacidad técnica y 
formación académico  del   

epecialista del tecnico 
restaurador según curriculum 

(arq/Ing) 

25% 3 
Puntaje 
único 

3 Especialización 

25 5 Máster 

10 Doctorado 

3-Trayectoria del Jefe de obra 
(Arq/Ing), según curriculum 

15% 3 
Puntaje 
único 

  15 

4-Trayectoria  del capataz 10% 2 
Puntaje 
único 

  10 

5-Propuesta técnica de la 
empresa 

10%       10 

6-Actuación con la ANV 
de -5 a 
5% 

  VER NOTA   
de -5 a 

5 

7-Cronograma de avance 
físico-financiero 

10% 
5 Basico 

  10 

10 Profesional 

Puntaje Máximo         
100 

puntos 
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CUADRO DE EVALUACION   
 

 

*Aclaración: para ser consideradas dentro de la oferta, deberá obtener como mínimo 

70 puntos. 

 

 

 Antecedentes de la empresa en obras similares al objeto del contrato. 

Máxima cantidad de obras 5, puntaje cada una 5, siendo el máximo puntaje, 

prorrateado de acuerdo a lo establecido en el gráfico. 

 Curriculum de Arq. /Ing. coordinación de restauración: Máxima cantidad de 

obras 5, puntaje cada una 3. 

Formación académica  con título doctorado 10 puntos.  

 Curriculum de Arq. /Ing. Jefe de Obra: Máxima cantidad de obras similares 5, 

puntaje cada una 3. 

 Curriculum de Capataz/Encargado de Obras Máxima cantidad de obras 

similares 5, puntaje cada una 2. 

 Propuesta técnica de la empresa. 

 Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para la ANV (-5 a 5 pts.) 

5 puntos — obra de similares características, calidad muy buena y con plazo y 
presupuesto de acuerdo a lo acordado. 

O puntos — No presenta obras realizadas para la ANV. 

-5 puntos -Obra de similares características, cuyo desarrollo de obra fue 
irregular con muchas observaciones, sin llegar a incumplimientos 
contractuales.  

-6- Cronograma de avance físico, 10 puntos, cómo máximo, según planilla 
adjunta. 

 

Queda establecido que aquellas empresas oferentes con actuación en la ANV 

presenten incumplimientos (plazo de obra, seguridad, etc.) no serán tenidas en 

cuenta.  

Evaluación de la Propuesta económica y evaluación global de la oferta. En 

esta etapa se conforma el puntaje global de calificación de cada una de 

acuerdo a la siguiente fórmula:  

PG = Precio x {0.7 + 0.3 x [1 - (Ev.Téc. - 70)]} 
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          30 

 

 

 

El menor puntaje global corresponderá a la propuesta mejor evaluada. 

 

La ANV tiene la facultad de requerir información adicional sobre propuestas que 

no incluyan ciertos requerimientos, siempre que el rubro correspondiente a los 

requisitos de que se traten fueren de escasa incidencia, a juicio de los técnicos 

De la ANV, con relación al monto de la obra u objeto de contratación 

globalmente considerados. 

Si en la oferta no se detallan las marcas o características de los materiales a 

utilizar en la obra descrita en los documentos y gráficos adjuntos, se entenderá 

que se utilizarán los mencionados a título indicativo. 

 
 
Art. 12.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista tendrá las siguientes obligaciones, además de las indicadas en el 

art. 64 del TOCAF:. 

Conjuntamente con la firma del Acta de Inicio la Empresa deberá presentar: 

 Formulario F2 del BPS para la vinculación de la obra a ejecutar, 

 Certificado de seguridad e higiene del MTSS de cumplimiento del art. 5º del 

Decreto 283/96, plan de seguridad, memoria de andamios en caso de 

corresponder. 

 Póliza de seguros contra terceros por un valor de U$ 300.000 (trescientos mil 

dólares). 

  Garantía de cumplimiento contractual, la cual será exigible en el caso de que 

la oferta supere el 40 % del tope de la licitación abreviada ($ 5.014.400). En 

caso de superarlo el monto a constituir equivaldrá al 5 % del monto de la 

contratación.  
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Art. 13.- ACTA DE INICIO: 
 

El Acta de Inicio se suscribirá entre Representante de la Empresa y el 

Representante designado por la ANV en un plazo máximo de diez días hábiles. Previo 

a la firma del Acta de Inicio la empresa deberá presentar la siguiente documentación:  

 

 
 Plan de Seguridad para el desarrollo de las obras firmado por Técnico 

Prevencionista.  

 Documentación relativa a póliza de garantía de cumplimiento de contrato por el 
valor del 5 % del monto de contractual según art. 16.  

 Póliza de accidentes contra terceros por un valor de 300.000 dólares 
 
 
 
 
 
Art. 14.- RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS:  
 

La empresa Contratista tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para levantar las 

observaciones formuladas por la Supervisión de Obras. 

No se dará curso a la Recepción Definitiva si se constataran incumplimientos 

contractuales o vicios constructivos. 

 
 
 
 
 
Art. 15. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

OBLIGACIONES LABORALES - Será de obligado cumplimiento lo establecido 

en el art 32 del Reglamento relativos al personal que trabaje en obra. i) La Empresa 

Contratista se obliga a cumplir con la normativa laboral aplicable, incluido Laudos de 

los Consejos de Salarios y demás pautas de aplicación, documentación y registro, 

correspondiente a su personal dependiente y no dependiente y/o subcontratado 

asignado a la ejecución de la Obra y se obliga especialmente a informar a dicho 

personal sobre sus derechos laborales. Asimismo, se obliga a asumir todas las 

responsabilidades y obligaciones laborales inherentes o derivadas de la relación 

laboral con el personal propio o subcontratado, con todas sus consecuencias, 

incluyendo indemnización por accidente de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, 

indemnización por despidos comunes y especiales, vacaciones, salario vacacional, 

aguinaldo sueldo anual complementario, salarios caídos o cualquier otra que  
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corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin 

exclusión alguna. ii) La Empresa Contratista antes de comenzar a ejecutar la Obra 

deberá presentar ante la ANV los datos de los trabajadores propios o subcontratados 

asignados a la ejecución de la Obra, las tareas que desempeñará cada uno y su 

jornada laboral. En caso de que se produzcan cambios en los datos aportados, la 

Empresa Contratista se obliga a comunicarlos a la ANV antes de efectuarlos. iii) La 

Empresa Contratista deberá presentar ante la ANV, la documentación que acredite 

que los trabajadores seleccionados para desempeñarse en la Obra fueron informados 

previamente y por escrito de sus condiciones de empleo, salario y para quienes 

prestarán tareas. iv) La ANV en cualquier momento podrá solicitar a la Empresa 

Contratista información sobre el personal aplicado a la Obra y/o documentación 

probatoria del cumplimiento de la normativa laboral, previsional y/o fiscal. La Empresa 

Contratista contará con un plazo de 72 horas hábiles siguientes a la recepción para 

presentar a la ANV, o a quien ésta disponga, la documentación/información requerida, 

en caso contrario la ANV podrá retener de los pagos las cantidades necesarias para 

cubrir dichos créditos. v) La Empresa Contratista garantiza la completa indemnidad de 

la ANV ante cualquier reclamo de su personal permanente o accidental, dependiente o 

independiente, cuya causa directa o indirecta provenga de la ejecución de la Obra. vi) 

La Empresa Contratista se obliga a mantener indemne a la ANV de cualquier reclamo 

laboral, tributario y/o recupero del BSE en su caso. Para el hipotético caso de que la 

ANV deba abonar suma por estos conceptos, deberá reintegrarlo la Empresa 

Contratista.  

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS – La Empresa Contratista será la única 

responsable por cualquier siniestro, accidente o sustracción que se produzca en la 

Obra o con motivo de la ejecución de los trabajos a su cargo, por lo que serán de su 

exclusivo cargo los daños y perjuicios en que incurra, incluso los que se reclamen por 

el personal o cualquier tercero sean propietarios, inquilinos o habitantes vecinos o 

quienes se aproximen a la obra. La Empresa Contratista responderá asimismo de 

cualquier infracción a las Leyes, decretos, reglamentos, normativa municipal y de 

entidades prestatarias de servicios públicos, por lo que serán de su cargo las multas y 

demás sanciones en que se incurra por el incumplimiento de dichas normas. En caso 

de que la ANV fuera objeto de reclamo o sanción por las situaciones antes previstas, 

la Empresa Contratista reconoce su deber de mantener indemne a la ANV, sin 

perjuicio de lo cual se autoriza a la ANV a retener y/o compensar las sumas 

reclamadas u objeto de sanción, con cualquier crédito actual o futuro que la Empresa 

Contratista tenga en relación con la ANV.  
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Será obligatorio contratar Póliza de seguros contra terceros por un valor de U$S 

300.000 cuya documentación deberá ser entregada previa a la firma del Acta de Inicio.  

Será responsable por los daños que se pudiera ocasionar sobre los elementos a 

restaurar, ya sea que estén o no dentro de los sectores a intervenir, hasta la 

Recepción Final de la obra por la Supervisión de Obra. por lo que se deja establecido 

que todo elemento de especial interés, ornamentos, molduras, etc. deberán ser 

restaurados por cuenta y cargo del Contratista.  

 

La empresa adjudicada deberá realizar visita y su correspondiente inspección para 

toma de medidas de las aberturas.  

 

La Empresa Contratista deberá asegurar la plena indemnidad de la ANV, ante 

cualquier reclamo de cualquier tipo que tenga como causa directa o indirecta en la 

ejecución de la Obra. 

 

 

Art. 16. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. 

El Contratista deberá presentar el plan de Seguridad e Higiene antes de la 

firma del Acta de Inicio de Obras. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las 

normas y reglamentaciones de seguridad vigentes aplicables a la obra. Será a cargo 

del Contratista en Estudio y el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene de la 

obra, así como el uso de materiales, herramientas, materiales o estructuras auxiliares 

a utilizar, los que cumplirán las correspondientes normas UNIT, así como concurrencia 

semanal del técnico responsable de Seguridad (deberán labrar Libro de Obra) y dictar 

charlas informativas de las medidas de prevención para permitir un desarrollo de la 

obra personal y responsable.  

 

La Empresa Contratista deberán implementar las medidas de seguridad para el 

personal afectado a la obra, funcionarios y usuarios de la ANV, vehículos o cualquier 

persona que transita por el lugar en la vía pública. estableciendo un área de acceso 

restringido, evitando que personas ajenas a la obra circulen por la misma.  

 

La Empresa Contratista será única y exclusiva responsable en proporcionar a 

su personal (sea este dependiente, independiente o subcontratado) todos los medios 

de seguridad laboral que la actividad requiera conforme la normativa existente en la 
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materia, y del mismo modo será de su única y exclusiva responsabilidad realizar el 

efectivo control del cumplimiento por parte de sus empleados de dichos medios de 

seguridad laboral. En virtud de lo expuesto, es obligación de la Empresa Contratista 

dirigir, administrar, controlar y supervisar a su personal ya sea éste obrero, capataces 

y demás empleados en el cumplimiento de la normativa sobre seguridad laboral y  

 

sanidad ya sean nacionales o municipales, sean del Banco de Seguros del Estado, así 

como las exigencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o cualquier otro 

organismo. Asimismo, deberá observar y hacer que se cumplan las disposiciones 

legales y/o reglamentarias relativas a la prevención de accidentes en general, así 

como las normas y recomendaciones respectivas de códigos de uso corriente y 

adoptar las precauciones que fueran necesarias para evitar los mismos.  

 

La Empresa Contratista deberá incluir en sus relaciones convencionales con 

los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las 

disposiciones vigentes de derecho laboral.  

 

Queda expresamente convenido que la responsabilidad penal establecida en la 

Ley No. 19.196 recaerá exclusivamente sobre la Empresa Contratista o quien en 

representación de ésta ejerza efectivamente el poder de dirección sobre sus 

empleados, siendo la Empresa Contratista la única obligada a fiscalizar las medidas de 

seguridad laboral necesarias para la protección de sus trabajadores y cumplir o hacer 

cumplir todas las disposiciones reglamentarias y legales pertinentes, exonerando de 

toda responsabilidad penal a la ANV. 

 

 
 
 
 
Art. 17.- FORMA DE PAGO: 
 

La presentación de las facturas de crédito será una vez realizada el Acta de 

Recepción de Obra que se realizará en forma conjunta entre la Empresa Adjudicada y 

el Representante de la ANV.  

La Empresa deberá presentar: 

 Formulario F2 del BPS para la desvinculación de la obra ejecutada. 

 Declaración nominada de la historia laboral, 
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 Recibos de pago de cotizaciones al organismo previsional (*) 

 Lista de operarios afectados a las obras de la ANV, así como su categoría y 

horarios de trabajo (del mes reportado), 

 Recibos de haberes salariales firmados de las personas que están trabajando 

en las obras para la ANV, 

 

(*) Los recibos de pagos deberán incluir:  

Boletos de pago de BPS e IRPF en el caso de régimen de Industria y Comercio, 

Boletos de pago de la Aportación a los Fondos Sociales Vivienda y Fondo de Cesantía 

de la Construcción), FRL y IRPF.  

Al momento de cobrar las Empresas deberán encontrarse al día con: 

 la situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad social que corresponda.  

 El BSE que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (en caso de tener funcionarios en régimen de 

Industria y Comercio), 

 Certificado único de DGI, 

 Planilla de control de trabajo, y 

 Convenios colectivos aplicados. 

 

El pago se realizará el 16º día hábil del mes siguiente de la fecha de la factura. 

 
 
 
 
Art. 18.- INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO: 
 

La garantía de cumplimiento de contrato y las garantías de los trabajos se 

regirán por lo dispuesto en el Reglamento. Art. 44º; Art. 45º y 46 del Reglamento de 

Procedimientos de Contratación de Obras, Refacciones y Servicios Conexos 

(RPCORS) de fecha 15/03/2013, además de lo establecido en el art. 12 del presente 

Pliego.  

Se establece una multa diaria equivalente en pesos uruguayos a 3 UR (tres 

unidades reajustables), descontándose del saldo del precio, no excediendo la multa el 

total del 15 % del valor del monto total contratado. 

Deberá cumplirse en lo que correspondiere el Decreto 150/2012 de 11 de mayo de 

2012 (TOCAF).    
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La adjudicataria deberá acreditar, de corresponder, la contratación de mano de obra 

local de acuerdo a lo previsto en la ley 18.516 de 26 de junio de 2009 Decreto 255/010 

del 17 de agosto de 2010.  

 

 

 
Art. 18.- RESCISIÓN DEL CONTRATO: 
  

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o 

por hacer algo contrario a lo estipulado.  

 

La mora del adjudicatario facultará a la ANV a rescindir o resolver 

unilateralmente la adjudicación sin perjuicio del cobro de las multas y de los daños y 

perjuicios que el incumplimiento del adjudicatario le causare. En caso de rescisión del 

contrato antes de iniciarse su ejecución material, la ANV podrá efectuar la adjudicación 

al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de 

éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación 

resultante de la evaluación de las ofertas.  

 

Se considerarán incumplimientos del contratista pasibles de sanción, entre 

otros, la mala ejecución de la Obra contratada causada por acciones que a juicio de la 

ANV se consideren negligentes, como no ceñirse estrictamente a las características de 

Obra y materiales adjudicados, o contravenir las obligaciones contraídas, lo cual 

generará una multa de un 20% (veinte por ciento) del valor del contrato. (art. 47 del 

Reglamento de Compras).  

 

La ANV se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, 

judiciales y/o extrajudiciales tendientes al cobro de las sanciones previstas en este 

artículo más los daños y perjuicios causados. 

 

 


