nv Agencia Nacional
de Vivienda

AREA PROGRAMAS HABITACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE STOCK

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CON EL OBJETO DE
REFACCION DE LA FACHADA CERRITO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
VIVIENDA

Seccion 1. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- ALCANCE DEL LLAMADO

La AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (en adelante “ANV”) invita a presentar
oferta para las obras de consolidacion y reparacion de las fachada Cerrito del edificio
sede, padrén 2951, ubicado en las calles Cerrito y Zabala, de la ciudad de Montevideo,
que se describen en las secciones siguientes y en la MCP Consolidacion y

Restauracién de que forma parte del pliego.

RECAUDOS

Para el presente llamado rigen los siguientes recaudos:
1. Reglamento de Procedimientos de Contratacion de Obras,
Refacciones y Servicios Conexos aprobado por Directorio el
15 de marzo de 2013 RD n° 0133/13 para los Inmuebles
Administrados por la Agencia Nacional de Vivienda (en adelante
“‘Reglamento ).
El presente Pliego de Condiciones Particulares.
3. MCP de las obras de Consolidacién y Restauracion de las fachadas
de la ANV.
4. Planos, planillas y graficos que se adjuntan.
Detalles constructivos a entregarse en el transcurso de la obra, e
instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dara en obra el
Supervisor de Obra de la ANV, quedando como constancia la
confirmacion de la recepcion del email por el representante de la

empresa (contratista).
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Art. 2.- OBJETO DEL LLAMADO:

Las obras objeto del siguiente llamado forma parte del proceso de reparacion
de las fachadas de la sede de la Agencia Nacional de Vivienda (habiéndose realizado
en una etapa previa la limpieza de la misma) se realizard la Consolidacion y
Restauracion de acuerdo a las pautas de conservacion de Patrimonio Historico siendo
relevante la preservacion del revestimiento simil Piedra Paris segun se describe en la

Memoria Constructiva Particular, la cual forma parte del pliego.

Art. 3.- Empresas calificadas para ofertar

Se tendrdn en cuenta Unicamente aquellas ofertas que, ademas de cumplir con las
condiciones establecidas en los pliegos que rigen el presente llamado, sean
formuladas por empresas que estén en condiciones de realizar los trabajos objeto del

[lamado.

Es condicion de admisibilidad de las ofertas, que los oferentes hayan concurrido a la
visita de las areas donde se realizaran las obras y al acto de consultas, los dias y
horas fijados en parrafo siguiente, de lo cual se labrard un acta que sera suscrita por

los representantes de las empresas y de la Institucion.

Art. 4- FECHA Y HORA DE LA VISITA:

La visita al inmueble se realizara el dia:

Dia: 09/04/2024
Hora: 10:00
Lugar: Estacionamiento por Solis

Pudiendo la ANV reiterar visitas y modificar su fecha de ser necesario.
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Art.5.- ACLARACIONES

Las consultas se recibiran hasta 2 dias hébiles antes de la fecha de la
presentacibn de ofertas, por escrito a través de los email Cynthia Kutscher

cynthia.kutscher@anv.gub.uy ; Ismael Alzugaray ismael.alzugaray@anv.gub.uy; y se

contestaran de acuerdo a lo previsto en el Art. 15° del Reglamento. No se
consideraran realizadas las que lleguen con posterioridad al plazo sefialado.
Las preguntas seran respondidas y adjuntadas en ARCE al llamado

correspondiente.

Art. 6.- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion no podra superar los 90 dias habiles. Se contabilizara
a partir de la firma del Acta de Inicio. Se descontara de dicho plazo licencia de
construccién, los dias de lluvia y de paros de la construccién, debidamente

documentados por la APPCU, y notificados mensualmente a la SO.

6.1 Computo de plazo por dia de lluvia: El plazo de obra se contabilizara en
dias habiles sin deduccion por dias de lluvia cuando no superen la media mensual
para la localidad. Cuando simultdneamente los dias de lluvia superen la media
mensual de la localidad y las precipitaciones registradas sean mayores o iguales a
1mm, se otorgara un dia de prérroga por cada dia de lluvia que supere la media

mensual.

Por estar las obras contratadas directamente por ANV se aplicaran los
decretos 439/2009 y 298/2011 del Poder Ejecutivo, por lo cual las empresas
deberan facturar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a las
normas vigentes. El impuesto serd abonado con certificados de la Direccion

General Impositiva, que sera gestionado por la ANV.
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Art. 7.- PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION OBLIGATORIA A
PRESENTAR POR EL OFERENTE

Documentacién obligatoria

1. La presentacion de la oferta deberd contener las clausulas de acuerdo con el
formulario propuesto (anexo 1) y deberd ser firmada por quien represente
legalmente a la empresa oferente.

2. Presupuesto de obra en base al rubrado propuesto por la ANV y que de adjunta
en el anexo 2 el cual deberéa ser firmado por quien represente legalmente a la
empresa oferente.

3. Plazo de obra. Se indicard el plazo de ejecucion de las obras, incluidas obras
descriptas, el cual no podra ser superior a 90 dias habiles. En caso de no
incluirse en la oferta, se entendera que es el maximo admitido.

4. Cronograma de Avance Fisico — Financiero el cual debera ser firmado por
quien represente legalmente a la empresa oferente.

5. Detalle de la propuesta técnica, en el cual indicara ademas las designaciones
de los siguientes profesionales:

e Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargara de la organizacion
y control de la obra y que se constituird en el interlocutor valido
ante la Supervision de Obras ejercida por la ANV.

e Arquitecto o Ingeniero Civil, Arg. o Ing. Especialista en
conservacién y restauracion patrimonial que actuara como
veedor en las pruebas exigidas por la Supervision de Obras y
responsable de la propuesta técnica de la empresa.

o Capataz de obra.

6. En la propuesta la empresa oferente consignard los nombres, y los
profesionales actuantes los que deberan suscribir la misma en sefial de
aceptacion.

7. Antecedentes de 5 obras méaximas obras relacionada especificamente
relacionadas a Restauracion de obras Patrimoniales detallando el personal
técnico afectado a la obra (Director de Obras, especialista en Conservacion
patrimonial, y Capataz de Obra) y referencias a la entidad publica o privada,
Arquitecto Supervisor, con datos de contacto.

8. Curriculum laboral y formacion del equipo que se asignara a la obra.
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9.

Subcontratos: Los proponentes deberan adjuntar el nombre de las empresas
subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas
deberan presentar antecedentes de actuacion, como méximo 5 obras,
relacionada al tipo de intervencion requerida en este llamado. La ANV se
reserva el derecho de aceptar, o rechazar al Subcontratista, segun estime
conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta,
no pudiendo el Contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo con la
Supervision de obras por la ANV y debidamente fundamentados.

Aclaraciones

1. Punto 4- Se indicara el Cronograma de Obra expresado mediante la
herramienta informética, y en formato PDF, el que indicara claramente
el desarrollo de los trabajos, las etapas de avance, el ingreso de los
respectivos subcontratos. El mismo podra ser acompafiado por toda
aguella informacién o especificacién que se considere de importancia
resaltar a los efectos de una mejor comprension de la propuesta. Se
debera contemplar en el mismo el traslado y colocacién de
protecciones indicados por el Técnico Prevencionista, asi como las

protecciones a las aberturas y proteccion de balaustradas.

Las licencias regulares de la industria de la construccion NO se
consideran incluidas en dicho plazo, pero deben venir reflejadas

en el Cronograma.

El pago de los avances fisicos de la obra quedara supeditado

al cumplimiento fiel del cronograma financiero.

2. Con respecto al punto 7 los profesionales designados por el oferente
deberan describir un maximo de 5 obras que tengan como
antecedentes las caracteristicas del objeto del presente llamado,
referidos especialmente a edificios de caracter patrimonial con
preservacion del revestimiento simil Piedra Paris. Ademas,

relacionado al Arg. o Ing. Especialista en conservacion y restauracion
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patrimonial se deberd incluir documentacion certificada notarialmente

sobre la formacion académica relacionada a esta especialidad,

Universidad, duracion de la misma, v titulo obtenido. En caso de que
el mismo sea obtenido en el exterior debera ser apostillado en el pais
de origen de obtencion del titulo, la autenticacion se tramitara ante el
Consulado uruguayo, con las firmas validadas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en el Uruguay. Tramite de la apostilla en

http://www.mrree.gub.uy, “ informacién sobre la Apostilla”

3. Referente al equipo de trabajo asignado a la obra no sera posible el
cambio de personal después de la adjudicacién. En caso de por
fuerza mayor debidamente justificada, la empresa tuviera que
remplazar un integrante técnico del equipo, el reemplazante debera
poseer igual mérito académico cémo curriculum el cual debera tener

el aval de la Supervision de obras de la ANV

Art. 8.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

El plazo de mantenimiento de las ofertas sera de 30 dias calendarios.

Art. 9.- AJUSTE DE LA OFERTA:

Se procedera a ajustar la oferta presentada por el indice de Costo de la
Construccion a partir del primer dia del cuarto mes siguiente a la fecha de la Apertura

de las Ofertas.

La fecha de recepcion puede ser modificada por la ANV de ser necesario. Las

ofertas deberan cumplir con las normas vigentes y aportar toda la informaciéon que se
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solicita en este Pliego. La presentacion de la oferta implica la aceptacién de los

términos establecidos en este llamado y el Reglamento.

Art. 10.- FECHA Y LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS:
La recepcién de ofertas se realizara hasta el dia:

Dia: 06/05/2024
Hora: 14:00

Tel: 17217 int 7802 / 7684

ARQ ISMAEL ALZUGARAY
ARQ CYNTHIA KUTSCHER

La fecha de recepcion puede ser modificada por la ANV de ser necesario.

Las ofertas deberan cumplir con las normas vigentes y aportar toda la informacién que
se solicita en este Pliego.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion de los términos establecidos en este

llamado y el Reglamento.

Art. 11 -CRITERIO DE ADJUDICACION:

La Administracion efectuara la adjudicacion en dos etapas tomando en
consideracion el precio (monto de obra y monto de mano de obra imponible) los plazos

de ejecucion, antecedentes de las empresas.

La primera etapa se evaluara de acuerdo a la siguiente planilla:
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fisico-financiero

Profesional

Pes_o Puntaje unit
relativo
Evaluacién Tecnica del por
item a obra Evaluacién . por valuacién
evaluar | max 5 ormacion
En
antecedente
1 de la obra
solo cumple
parte del
item 1
En
1-Capacidad técnica de la ag;elc;egg:;e
Empresa y cumplimiento de 25%
: L 3 solo cumple
plazos en trabajos similares -
elitemlyy
otro
cualguiera
En
antecedente
5 de la obras
cumple item
1-2-3
3 Especializacion
2-Capacidad técnica y
formacién académico del Puntaie
epecialista del tecnico 25% 3 unicg 5 Méaster
restaurador segun curriculum
(ara/Ing)
10 Doctorado
3-Trayectoria del Jefe de obra Puntaje
., : 15% 3 P
(Arg/Ing), segun curriculum unico
4-Trayectoria del capataz 10% 2 PE:itgge
5-Propuesta técnica de la 10%
empresa
6-Actuacién con la ANV gﬁ/o's a VER NOTA
7-Cronograma de avance 5 Basico
10%

Puntajes
maximo
totales

25

25
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CUADRO DE EVALUACION

*Aclaracion: para ser consideradas dentro de la oferta, deberd obtener como minimo

70 puntos.

Antecedentes de la empresa en obras similares al objeto del contrato.

Maxima cantidad de obras 5, puntaje cada una 5, siendo el méximo puntaje,

prorrateado de acuerdo a lo establecido en el gréfico.

Curriculum de Arg. /Ing. coordinacion de restauracion: Maxima cantidad de
obras 5, puntaje cada una 3.

Formacion académica con titulo doctorado 10 puntos.

Curriculum de Arg. /Ing. Jefe de Obra: Maxima cantidad de obras similares 5,
puntaje cada una 3.

Curriculum de Capataz/Encargado de Obras Méaxima cantidad de obras
similares 5, puntaje cada una 2.

Propuesta técnica de la empresa.

Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para la ANV (-5 a 5 pts.)

5 puntos — obra de similares caracteristicas, calidad muy buenay con plazoy
presupuesto de acuerdo a lo acordado.

O puntos — No presenta obras realizadas para la ANV.

-5 puntos -Obra de similares caracteristicas, cuyo desarrollo de obra fue
irregular con muchas observaciones, sin llegar a incumplimientos
contractuales.

-6- Cronograma de avance fisico, 10 puntos, cdmo maximo, segun planilla
adjunta.

Queda establecido que aquellas empresas oferentes con actuacién en la ANV

presenten incumplimientos (plazo de obra, seguridad, etc.) no serén tenidas en

cuenta.

Evaluacion de la Propuesta econdémica y evaluacion global de la oferta. En

esta etapa se conforma el puntaje global de calificacion de cada una de

acuerdo a la siguiente férmula:

PG = Precio x {0.7 + 0.3 x [1 - (Ev.Téc. - 70)]}
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30

El menor puntaje global correspondera a la propuesta mejor evaluada.

La ANV tiene la facultad de requerir informacion adicional sobre propuestas que

no incluyan ciertos requerimientos, siempre que el rubro correspondiente a los

requisitos de que se traten fueren de escasa incidencia, a juicio de los técnicos

De la ANV, con relacién al monto de la obra u objeto de contratacién

globalmente considerados.

Si en la oferta no se detallan las marcas o caracteristicas de los materiales a

utilizar en la obra descrita en los documentos y graficos adjuntos, se entendera

que se utilizaran los mencionados a titulo indicativo.

Art. 12.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra las siguientes obligaciones, ademas de las indicadas en el
art. 64 del TOCAF:.

Conjuntamente con la firma del Acta de Inicio la Empresa deberéa presentar:

Formulario F2 del BPS para la vinculacion de la obra a ejecutar,

Certificado de seguridad e higiene del MTSS de cumplimiento del art. 5° del
Decreto 283/96, plan de seguridad, memoria de andamios en caso de
corresponder.

Pdliza de seguros contra terceros por un valor de U$ 300.000 (trescientos mil
dolares).

Garantia de cumplimiento contractual, la cual sera exigible en el caso de que
la oferta supere el 40 % del tope de la licitacion abreviada ($ 5.014.400). En
caso de superarlo el monto a constituir equivaldra al 5 % del monto de la

contratacion.
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Art. 13.- ACTA DE INICIO:

El Acta de Inicio se suscribira entre Representante de la Empresa y el
Representante designado por la ANV en un plazo méximo de diez dias habiles. Previo
a la firma del Acta de Inicio la empresa debera presentar la siguiente documentacion:

¢ Plan de Seguridad para el desarrollo de las obras firmado por Técnico
Prevencionista.

e Documentacion relativa a poliza de garantia de cumplimiento de contrato por el
valor del 5 % del monto de contractual segun art. 16.
e Pdliza de accidentes contra terceros por un valor de 300.000 ddlares

Art. 14.- RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJQOS:

La empresa Contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles para levantar las
observaciones formuladas por la Supervisién de Obras.
No se dara curso a la Recepcion Definitiva si se constataran incumplimientos

contractuales o vicios constructivos.

Art. 15. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES LABORALES - Sera de obligado cumplimiento lo establecido
en el art 32 del Reglamento relativos al personal que trabaje en obra. i) La Empresa
Contratista se obliga a cumplir con la normativa laboral aplicable, incluido Laudos de
los Consejos de Salarios y demdas pautas de aplicaciéon, documentacion y registro,
correspondiente a su personal dependiente y no dependiente y/o subcontratado
asignado a la ejecucion de la Obra y se obliga especialmente a informar a dicho
personal sobre sus derechos laborales. Asimismo, se obliga a asumir todas las
responsabilidades y obligaciones laborales inherentes o derivadas de la relacién
laboral con el personal propio o subcontratado, con todas sus consecuencias,
incluyendo indemnizacion por accidente de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial,
indemnizacién por despidos comunes y especiales, vacaciones, salario vacacional,

aguinaldo sueldo anual complementario, salarios caidos o cualquier otra que
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corresponda o0 que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin
exclusion alguna. ii) La Empresa Contratista antes de comenzar a ejecutar la Obra
debera presentar ante la ANV los datos de los trabajadores propios o subcontratados
asignados a la ejecucion de la Obra, las tareas que desempefiar4d cada uno y su
jornada laboral. En caso de que se produzcan cambios en los datos aportados, la
Empresa Contratista se obliga a comunicarlos a la ANV antes de efectuarlos. iii) La
Empresa Contratista deberéd presentar ante la ANV, la documentacion que acredite
que los trabajadores seleccionados para desempefiarse en la Obra fueron informados
previamente y por escrito de sus condiciones de empleo, salario y para quienes
prestaran tareas. iv) La ANV en cualquier momento podra solicitar a la Empresa
Contratista informacién sobre el personal aplicado a la Obra y/o documentacién
probatoria del cumplimiento de la normativa laboral, previsional y/o fiscal. La Empresa
Contratista contard con un plazo de 72 horas habiles siguientes a la recepcién para
presentar a la ANV, o a quien ésta disponga, la documentacion/informacién requerida,
en caso contrario la ANV podra retener de los pagos las cantidades necesarias para
cubrir dichos créditos. v) La Empresa Contratista garantiza la completa indemnidad de
la ANV ante cualquier reclamo de su personal permanente o accidental, dependiente o
independiente, cuya causa directa o indirecta provenga de la ejecucion de la Obra. vi)
La Empresa Contratista se obliga a mantener indemne a la ANV de cualquier reclamo
laboral, tributario y/o recupero del BSE en su caso. Para el hipotético caso de que la
ANV deba abonar suma por estos conceptos, deberd reintegrarlo la Empresa
Contratista.

RESPONSABILIDAD POR DANOS — La Empresa Contratista sera la Unica
responsable por cualquier siniestro, accidente o sustraccion que se produzca en la
Obra o con motivo de la ejecucién de los trabajos a su cargo, por lo que seran de su
exclusivo cargo los dafios y perjuicios en que incurra, incluso los que se reclamen por
el personal o cualquier tercero sean propietarios, inquilinos o habitantes vecinos o
quienes se aproximen a la obra. La Empresa Contratista responderd asimismo de
cualquier infraccion a las Leyes, decretos, reglamentos, normativa municipal y de
entidades prestatarias de servicios publicos, por lo que seran de su cargo las multas y
demas sanciones en que se incurra por el incumplimiento de dichas normas. En caso
de que la ANV fuera objeto de reclamo o sancion por las situaciones antes previstas,
la Empresa Contratista reconoce su deber de mantener indemne a la ANV, sin
perjuicio de lo cual se autoriza a la ANV a retener y/o compensar las sumas
reclamadas u objeto de sancion, con cualquier crédito actual o futuro que la Empresa

Contratista tenga en relacion con la ANV.

12



nv Agencia Nacional
de Vivienda

Sera obligatorio contratar Poéliza de seguros contra terceros por un valor de U$S
300.000 cuya documentacion debera ser entregada previa a la firma del Acta de Inicio.
Sera responsable por los dafios que se pudiera ocasionar sobre los elementos a
restaurar, ya sea que estén o no dentro de los sectores a intervenir, hasta la
Recepcion Final de la obra por la Supervision de Obra. por lo que se deja establecido
gue todo elemento de especial interés, ornamentos, molduras, etc. deberan ser

restaurados por cuenta y cargo del Contratista.

La empresa adjudicada debera realizar visita y su correspondiente inspeccién para
toma de medidas de las aberturas.

La Empresa Contratista deberd asegurar la plena indemnidad de la ANV, ante
cualquier reclamo de cualquier tipo que tenga como causa directa o indirecta en la

ejecucién de la Obra.

Art. 16. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

El Contratista debera presentar el plan de Seguridad e Higiene antes de la
firma del Acta de Inicio de Obras. El contratista debera dar estricto cumplimiento a las
normas y reglamentaciones de seguridad vigentes aplicables a la obra. Sera a cargo
del Contratista en Estudio y el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene de la
obra, asi como el uso de materiales, herramientas, materiales o estructuras auxiliares
a utilizar, los que cumpliran las correspondientes normas UNIT, asi como concurrencia
semanal del técnico responsable de Seguridad (deberan labrar Libro de Obra) y dictar
charlas informativas de las medidas de prevencién para permitir un desarrollo de la

obra personal y responsable.

La Empresa Contratista deberan implementar las medidas de seguridad para el
personal afectado a la obra, funcionarios y usuarios de la ANV, vehiculos o cualquier
persona que transita por el lugar en la via publica. estableciendo un area de acceso

restringido, evitando que personas ajenas a la obra circulen por la misma.

La Empresa Contratista sera Unica y exclusiva responsable en proporcionar a
su personal (sea este dependiente, independiente o subcontratado) todos los medios

de seguridad laboral que la actividad requiera conforme la normativa existente en la
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materia, y del mismo modo sera de su Unica y exclusiva responsabilidad realizar el
efectivo control del cumplimiento por parte de sus empleados de dichos medios de
seguridad laboral. En virtud de lo expuesto, es obligacién de la Empresa Contratista
dirigir, administrar, controlar y supervisar a su personal ya sea éste obrero, capataces
y demas empleados en el cumplimiento de la normativa sobre seguridad laboral y

sanidad ya sean nacionales o municipales, sean del Banco de Seguros del Estado, asi
como las exigencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o cualquier otro
organismo. Asimismo, debera observar y hacer que se cumplan las disposiciones
legales y/o reglamentarias relativas a la prevencion de accidentes en general, asi
como las normas y recomendaciones respectivas de cédigos de uso corriente y

adoptar las precauciones que fueran necesarias para evitar los mismos.

La Empresa Contratista deberd incluir en sus relaciones convencionales con
los respectivos subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las

disposiciones vigentes de derecho laboral.

Queda expresamente convenido que la responsabilidad penal establecida en la
Ley No. 19.196 recaerd exclusivamente sobre la Empresa Contratista o quien en
representacion de ésta ejerza efectivamente el poder de direccion sobre sus
empleados, siendo la Empresa Contratista la Unica obligada a fiscalizar las medidas de
seguridad laboral necesarias para la protecciéon de sus trabajadores y cumplir o hacer
cumplir todas las disposiciones reglamentarias y legales pertinentes, exonerando de

toda responsabilidad penal a la ANV.

Art. 17.- FORMA DE PAGO:

La presentacion de las facturas de crédito serd una vez realizada el Acta de
Recepcion de Obra que se realizara en forma conjunta entre la Empresa Adjudicada y
el Representante de la ANV.

La Empresa debera presentar:
e Formulario F2 del BPS para la desvinculacion de la obra ejecutada.

e Declaracion nominada de la historia laboral,
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Recibos de pago de cotizaciones al organismo previsional (*)

e Lista de operarios afectados a las obras de la ANV, asi como su categoria y
horarios de trabajo (del mes reportado),

e Recibos de haberes salariales firmados de las personas que estan trabajando
en las obras para la ANV,

(*) Los recibos de pagos deberan incluir:
Boletos de pago de BPS e IRPF en el caso de régimen de Industria y Comercio,
Boletos de pago de la Aportacién a los Fondos Sociales Vivienda y Fondo de Cesantia
de la Construccién), FRL y IRPF.
Al momento de cobrar las Empresas deberan encontrarse al dia con:

¢ la situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad social que corresponda.

e EI BSE que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales (en caso de tener funcionarios en régimen de
Industria y Comercio),

e Certificado Unico de DG,

¢ Planilla de control de trabajo, y

e Convenios colectivos aplicados.

El pago se realizara el 16° dia habil del mes siguiente de la fecha de la factura.

Art. 18.- INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO:

La garantia de cumplimiento de contrato y las garantias de los trabajos se
regiran por lo dispuesto en el Reglamento. Art. 44°; Art. 45° y 46 del Reglamento de
Procedimientos de Contratacion de Obras, Refacciones y Servicios Conexos
(RPCORS) de fecha 15/03/2013, ademas de lo establecido en el art. 12 del presente
Pliego.

Se establece una multa diaria equivalente en pesos uruguayos a 3 UR (tres
unidades reajustables), descontandose del saldo del precio, no excediendo la multa el
total del 15 % del valor del monto total contratado.

Deberéd cumplirse en lo que correspondiere el Decreto 150/2012 de 11 de mayo de
2012 (TOCAF).
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La adjudicataria debera acreditar, de corresponder, la contratacion de mano de obra
local de acuerdo a lo previsto en la ley 18.516 de 26 de junio de 2009 Decreto 255/010
del 17 de agosto de 2010.

Art. 18.- RESCISION DEL CONTRATO:

El adjudicatario incurrira en mora de pleno derecho sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial alguna por el sélo vencimiento de los términos o

por hacer algo contrario a lo estipulado.

La mora del adjudicatario facultara a la ANV a rescindir o resolver
unilateralmente la adjudicacion sin perjuicio del cobro de las multas y de los dafos y
perjuicios que el incumplimiento del adjudicatario le causare. En caso de rescision del
contrato antes de iniciarse su ejecucion material, la ANV podréa efectuar la adjudicacién
al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de
éste. En caso de no aceptacion se podra continuar con el orden de prelacion
resultante de la evaluacién de las ofertas.

Se consideraran incumplimientos del contratista pasibles de sancién, entre
otros, la mala ejecucién de la Obra contratada causada por acciones que a juicio de la
ANV se consideren negligentes, como no cefiirse estrictamente a las caracteristicas de
Obra y materiales adjudicados, o contravenir las obligaciones contraidas, lo cual
generard una multa de un 20% (veinte por ciento) del valor del contrato. (art. 47 del

Reglamento de Compras).
La ANV se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas,

judiciales y/o extrajudiciales tendientes al cobro de las sanciones previstas en este

articulo mas los dafos y perjuicios causados.
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