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OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos,
protecciones, etc. para la realizacion de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas abarcan el sector de azotea del edificio Anexo A J. P. Saenz, cuyo ingreso es por la
calle Isidoro de Maria N°1614. Seran realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y
memorias, confeccionados por el Arquitecto Diego Ferrando y su equipo de Asesores, siendo la
Supervisidon de Obra desarrollada por quién oportunamente se designe.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que, a modo
orientativo se encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes
de los respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,
Intendencia, etc.), asi como las indicaciones de la Supervision de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las obras, para lo que el Contratista debera visitar las
mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente
el no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.
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| - GENERAL
1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y
que resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construccion esmerada,
se solicitara con plazo suficiente, detalle de solucion a la Supervisién de Obra, quién lo consultara
a los Proyectistas, sin que ello signifique una modificaciéon de los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte dafado como
consecuencia de los trabajos de la Licitacion debera ser reparado o reconstruido con idénticas
caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

1.2. VISITA

Dadas las caracteristicas de la intervencion, el oferente debera visitar el lugar y tomar
conocimiento de las condiciones de trabajo, segun lo que se establezca en el pliego.

I.3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales
cerrados de fabrica. En ningun caso se aceptara la utilizaciéon de materiales de demolicion.

En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fabrica, numero de catalogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se aclara, sin
embargo, que esto es a modo de establecer una referencia y que seran también aceptables
ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten
igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracion. A los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la
administracion podra designar técnicos que emitiran los informes correspondientes resolviéndose
en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

l.4. PLAN DE OBRA

Se estudiara un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que
previo al inicio de los trabajos se acordara con la Supervision de Obra, la forma y secuencia en
que se desarrollaran los trabajos. No obstante, se debera completar el Plan de Trabajo con
estimados de avance que se solicita en el formulario correspondiente del pliego.

1.5. IMPLANTACION, OBRADOR

Se realizaran de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose
ademas con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Facultad proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no
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interferir con las tareas de la Institucion. Toda modificacion debera ser sometida a la aprobacién y
acordada con la Supervisién de Obra y la Intendencia.

1.6. SEGURIDAD, BARRERAS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las
normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su
reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente, con trabajos de demolicién en altura, se
tomaran las mayores precauciones a los efectos de delimitar las areas de intervencion y proteger
de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad de Quimica, mediante el uso de cierres
provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. Los
mismos cuidados se tendran respecto a la construccidn existente, evitdndose los dafios que
pudieran ocasionarse por caida de material, reparandose cualquier afectacion ocasionada durante
el transcurso de la obra.

En todo momento se contara con la aprobacion de la Supervision de Obra a quien se le
presentaran las propuestas de vallado y proteccion con la suficiente anticipacion para su estudio.
Toda observacion que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, elementos de
proteccién, su disposicion, refuerzo o cambio de piezas, distribucion de cargas, etc., sera cumplida
de inmediato.

1.7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil,
encargado ademas de los trabajos de coordinacion de las tareas de albafileria y subcontratos, asi
como del manejo del personal de la obra.

Este técnico sera ademas el interlocutor que ejercera la contraparte de Supervision de Obra
designada por la Direccién General de Arquitectura de la UdelaR. El técnico sera presentado junto
con la Oferta.

I.8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
realizar, quién recibira y hara cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la
Supervisién de Obra. Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de
obra capacitada, la que actuara bajo las 6rdenes del capataz. La Supervision de Obra podra
ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio.
Todo el personal en obra vestira ropa de trabajo con la correspondiente identificacion visible de la
empresa.

1.9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUAY LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento, los consumos de agua y energia
eléctrica seran provistos por la Facultad. Sera responsabilidad del Contratista evaluar e informar
de cualquier interferencia, dano o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan
ocasionar sus herramientas o equipos mecanicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente
a su entero costo cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.



Il. OBRAS EDILICIAS

Se trabajara en el sector indicado en gréaficos adjuntos, denominado Azotea Edificio Anexo A J.P.
Saenz de aproximadamente 290m2.

A modo orientativo, se describen las tareas principales:

— Des instalacién de unidades de aire acondicionado, sus soportes, bases y todos los
elementos que sean necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos.

— Demolicién de tanque de agua en desuso.

— Limpieza de todas las superficies a tratar, retirando integramente la membrana existente y
los restos que pudieran quedar adheridos en toda la superficie, asi como en bocas de
desaguie.

— Correccién de pendientes en azotea y gargantas perimetrales, de manera de mejorar el
escurrimiento en los sectores que sean necesarios a criterio de la S. de O.

— Realizacion de carpeta de arena y cemento portland de al menos 4cm de espesor en los
sectores horizontales y las gargantas de azotea, con malla plastica de 2.5cm, con
terminacion fretazada.

— Acondicionamiento del sustrato con arena y cemento portland en todas las caras de los
pretiles; rellenando las juntas, fisuras donde exista faltante de material de relleno en las
mismas.

— Realizacion de bufias a través de corte y alisado en pretiles perimetrales, (segun detalles
en laminas A500 y A501) de manera de realizar el correcto remate de la
impermeabilizacion.

— Aplicacion de Imprimacién Asféltica en la totalidad de la superficie a intervenir, a razén de
250g/m?, aplicado con brocha o pinceleta, segun especificaciones del fabricante.

— Colocacion de membrana plasto-asfaltica prefabricada IMPERLA G4, 6 similar, compuesta
por: una lamina central de polietiieno de alta densidad y resistencia al punzonado,
recubierta en ambas caras con asfalto modificado de maxima pureza, protegido por otras
dos laminas de polietileno y terminacién de aluminio compacto de alta flexibilidad y
reflexion de los rayos solares (normalizada UNIT 1058/2000) de 4mm de espesor y 40kg
por rollo como minimo. La colocacion de la membrana se debera realizar por personal
especializado, con experiencia demostrada, siguiendo todas las recomendaciones del
fabricante. El sistema de instalacion se realizara de acuerdo a la norma UNIT 1065/2000.
Los cordones de soldadura se cubriran con pintura aluminizada.

— Se colocaran a modo de camineros 40m2 (40m lineales de 1m de ancho) de membrana
mineralizada prefabricada, de asfalto modificado con polimeros SBS, con terminacién de
gravilla mineral y alma central Geotextil 150grs, en color a definir por la S. de O.

— Se realizara la prueba de agua en toda la superficie de la azotea, por un lapso de 24hs.

— Suministro y colocacion de soportes metalicos para unidades exteriores de aire
acondicionado, segun planillas HO1, HO2 y HOS.

— Re ubicacién de 17 unidades exteriores de aire acondicionado, incluyendo su colocacion
en los soportes destinados segun planillas HO1, HO2 y HO3. Se incluiran los metros de
caneria refrigerante necesarios para su colocacién, su proteccion, el sellado en los pases
de muros, el re establecimiento del gas y lo necesario para su puesta en funcionamiento.



II.1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES

De acuerdo a las indicaciones de los recaudos graficos adjuntos a esta memoria, se deberan
realizar las tareas de limpieza, demoliciones y retiro de aquellos elementos que deban eliminarse,
o desinstalarse, para el correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas, incluso de
aquellos elementos que no figuran en planos.

— Se realizara la des instalacién de unidades de aire acondicionado, sus soportes, bases y
todos los elementos que sean necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos.

— Se realizara la demolicidon del tanque de agua existente, actualmente en desuso. Las
armaduras de las bases del tanque, deberan ser cortadas y protegidas con arena y
portland, de manera que queden incorporadas al pretil, evitando su corrosion.

Se prohibe la intervencion o picado de cualquier pieza estructural existente sin la aprobacion del
equipo de proyecto (esto incluye losas, muros, vigas y columnas de hormigdn armado). Los
trabajos de demolicién del tanque de agua seran coordinados y aprobados con la Supervision de
Obra.
— Limpieza de todas las superficies a tratar, retirando integramente la membrana existente y
los restos que pudieran quedar adheridos en toda la superficie, asi como en las bocas de
desague, llevandolas a su diametro original, buscando mejorar su capacidad de desague.

Se protegeran las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existentes de
posibles danos generados por el desarrollo de las obras y se reparara cualquier dafio ocasionado
en las construcciones e instalaciones a entero costo del contratista.

En los trabajos de demolicion y/o retiros se utilizaran equipos electromecanicos apropiados y
personal capacitado y especializado.

Se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores
que segun se indica en planos no se veran en ningun momento afectados por la obra. El
incumplimiento cabal de estas medidas podra acarrear la suspension de los trabajos por parte de
la Supervision de Obra hasta tanto se solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda
reclamar compensacion alguna. Todas las tareas deberan ser coordinadas en fecha y horario con
el Sr. Intendente, a efectos de minimizar las molestias en horarios de clase.

Todo elemento removido sera acopiado prolijamente en los depdsitos del predio que
oportunamente indique el Sr. Intendente. En caso de dudas se consultara con la Supervisidon de
Obra. Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién con
la S. de O. y/o el Sr. Intendente, quien decidira su reutilizacion o traslado a depdsitos por cuenta
del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no este prevista la
reutilizacion en la propia obra, con la aprobacién de la Supervisién de Obra, sera responsabilidad
del Contratista el retiro de los mismos del predio.

I.2. REPLANTEO, CORRECCION DE PENDIENTES Y PREPARACION DEL SUSTRATO

Concluidas las limpiezas y retiros a satisfaccién de la Supervision de Obra, se procedera al
replanteo de pendientes y reparacion del sustrato:

— La azotea ya cuenta con pendientes actualmente, por lo que se realizara alguna correccion

de pendientes en azotea y gargantas perimetrales que pueda surgir, de manera de mejorar



el escurrimiento en los sectores que sean necesarios a criterio de la S. de O.

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto de
albafiileria e instalacion eléctrica y sanitaria, la presente MCP, los detalles de Instalaciones, la
Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del MTOP y deberan contar con el aval de
la Supervisién de Obra. Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en
obra contando con la aprobacién del equipo de Proyecto y la Supervisién de Obra.

Se realizara una carpeta de arena y cemento portland de al menos 4cm de espesor en los
sectores horizontales y las gargantas de azotea, con malla plastica de 2,5cm, con
terminacion fretazada, logrando una superficie lisa y homogénea. Se debera tener especial
cuidado en las bocas de desague, logrando un alisado esmerado y limpio en el encuentro
con la bajada pluvial.

Se realizara el acondicionamiento del sustrato con arena y cemento portland en todas las
caras de los pretiles donde recibira la nueva impermeabilizacion; rellenando las juntas,
fisuras donde exista faltante de material de relleno en las mismas, de manera de lograr una
superficie firme y perfectamente homogénea.

Realizacién de bunas a través de corte y alisado en pretiles perimetrales, (segun detalle
A500 y A501) de manera de realizar el correcto remate de la impermeabilizaciéon. Esta
superficie debera estar perfectamente alisada con arena y portland con hidréfugo. Luego
de colocada la impermeabilizacion se rematara con revoque con malla plastica.

I.3. IMPERMEABILIZACION

Se aplicara sobre el sustrato Imprimacion Asfaltica en la totalidad de la superficie a
intervenir, a razén de 250g/m?, aplicado con brocha o pinceleta, segun especificaciones del
fabricante. La superficie a aplicar debera estar perfectamente limpia, lisa y seca, previo a
su aplicacion.

Sobre la imprimacién asfaltica se colocara membrana plasto-asfaltica prefabricada de 4mm
de espesor y 40kg (por rollo, como minimo) IMPERLA G4, 6 similar, compuesta por: una
lamina central de polietileno de alta densidad y resistencia al punzonado, recubierta en
ambas caras con asfalto modificado de maxima pureza, protegido por otras dos laminas de
polietileno y terminaciéon de aluminio compacto de alta flexibilidad y reflexion de los rayos
solares (normalizada UNIT 1058/2000). La colocacion de la membrana se debera realizar
por personal especializado, con experiencia demostrada, siguiendo todas las
recomendaciones del fabricante. El sistema de instalacién se realizara de acuerdo a la
norma UNIT 1065/2000. Los cordones de soldadura se cubriran con pintura aluminizada.
Se debera tener especial cuidado en las bocas de desagtie, generando una superficie sin
pliegues de membrana correctamente soldada y sangrada.

Se colocaran a modo de camineros 40m2 (40m lineales de 1m de ancho) de membrana
mineralizada prefabricada, de asfalto modificado con polimeros SBS, con terminacién de
gravilla mineral y alma central Geotextil 150grs, en color a definir por la S. de O.

Se realizara una prueba de agua en toda la superficie de la azotea, por un lapso de al
menos 24hs, coordinando su llenado y vaciado, previa aprobacion, con la Supervision de
Obra.

Nota: Los trabajos de impermeabilizacion ejecutados deberan contar con una garantia por
escrito de 10 ainos, lapso considerado pasible de reclamaciones por: filtraciones de agua,
marcas de humedad, desprendimiento del material colocado, o cualquier desperfecto
producido por la obra en cuestion. El pago del saldo final de los trabajos sera condicionado
a la entrega por escrito de dicha garantia escrita por 10 anos.



I.4. REUBICACION Y SOPORTES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Las unidades exteriores de aire acondicionado, ubicadas en la azotea a intervenir, deberan ser
removidos prolijamente previo a la ejecucién de los trabajos en la azotea, para luego ser
colocados en los soportes metalicos para unidades exteriores de aire acondicionado, segun
planillas HO1, HO2 y HO3.

Se reubicaran 17 unidades exteriores de aire acondicionado, incluyendo su colocacién en los
soportes destinados segun planillas HO1, HO2 y HO3. Se incluiran los metros de cafieria
refrigerante necesarios para su colocacion, su proteccion térmica en los sectores de cafieria
faltantes, el sellado en los pases de muros, el re establecimiento del gas y lo necesario para su
puesta en funcionamiento. Estos trabajos deberan realizarse con personal especializado en
refrigeracion y sistemas de aire acondicionado.

Il.4. AYUDAS

El contratista realizara las ayudas necesarias a los distintos subcontratos e instalaciones.

Todo procedimiento y/o calidad de los materiales debera cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a
lo que indique la S. de O.

l11.5. INSTALACION SANITARIA

Se deberan colocar 6 sobreretes de PVC 100mm de diametro faltantes en los canos de
ventilaciones existentes en la azotea, los cuales se deberan cementar.

Se debera entubar tramo vertical de desagule pluvial de PVC 110mm (segun plano A300), de
aproximadamente 2,60mts.

IV - LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La obra se deberan entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad de
escombros antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas previo
al repliegue de la empresa y a la recepcion de los trabajos, quedando a lo que indique la S. de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinacion
del cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir
momentos donde no sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacion se hara con la
Asist. Acad. Arq. Serrana Martinez, y la suspension de tareas programadas no motivara reclamo
alguno por parte de la empresa.

V - IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacidon de construcciones existentes, se admite la inclusiéon en el
costo previo, de un 10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacion
final en acuerdo con la S. de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones
de légica constructiva, seran descontadas en la liquidacion final en acuerdo con la S. de O.



VI - ENTREGA DE OBRA

La obra se entregara para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas en modalidad “llave
en mano”.

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos,
planillas o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.
Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o
las instrucciones de la Supervision de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos de
la obra dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervisién de
Obra por cuenta exclusiva del contratista.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que
por tal grado le corresponda.

VIl - OFERTA

Se presentara segun el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuacién se lista un rubrado orientador a cotizar.

“OBRAS DE RE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, EDIFICIO ANEXO A J.P. SAENZ”

-Implantacion y protecciones de seguridad (global) S
-Desinstalacion de unidades AA y accesorios (global) S
-Demolicién de tanque de agua HA (global) S
-Retiro impermeabilizacion existente (global) S
-Realizacién carpeta Ay P de 4cm con malla plastica (m2 S
-Acondicionamiento de pretiles y realizacién bufias (ml) S
-Imprimacién Asfaltica (m2) S
-Suministro y colocacion de membrana asfaltica en azotea (m2) S
-Suministro y colocaciéon de membrana asfaltica en pretiles (ml) S
-Suministro y colocacion de camineros de membrana mineralizada S
-Herreria. Suministro y colocacién soporte AA HO1 (cantidad 3) S
-Herreria. Suministro y colocacion soporte AA HO2 (cantidad 1) S
-Herreria. Suministro y colocacién soporte AA HO3 (cantidad 5) S
-Sanitaria. Suministro y colocacién sombreretes y entubado PVC 110mm $ ...
-Re instalacion Unidades ext. AA (cant. 17) (unit.) S
-Suministro y colocacion caferia refrigerante AA (ml) S
-Imprevistos (10%) S

e Subtotal $......c.oooeiii

o IVAS....,

o Total $.eeeeviiee

*  Monto imponible $.........cc.coooeiiiiiinn.
e Plazodeobra: ............... dias habiles.





