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OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos,
protecciones, etc. para la realizacion de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas abarcan el sector de azotea del edificio Polo Tecnoldgico de Pando ubicado sobre la
Ruta 101 José D'Elia esquina Aparicio Saravia, proximo al By pass de la ciudad de Pando y Ruta
8, departamento de Canelones. Seran realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y
memorias, confeccionados por el Arquitecto Diego Ferrando y su equipo de Asesores, siendo la
Supervisién de Obra desarrollada por quién oportunamente se designe.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que, a modo
orientativo se encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes
de los respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,
Intendencia, etc.), asi como las indicaciones de la Supervision de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las obras, para lo que el Contratista debera visitar las
mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente
el no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.
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| - GENERAL
1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y
que resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construccion esmerada,
se solicitara con plazo suficiente, detalle de solucion a la Supervisién de Obra, quién lo consultara
a los Proyectistas, sin que ello signifique una modificaciéon de los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte dafado como
consecuencia de los trabajos de la Licitacion debera ser reparado o reconstruido con idénticas
caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

1.2. VISITA

Dadas las caracteristicas de la intervencion, el oferente debera visitar el lugar y tomar
conocimiento de las condiciones de trabajo, segun lo que se establezca en el pliego.

I.3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales
cerrados de fabrica. En ningun caso se aceptara la utilizaciéon de materiales de demolicion.

En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fabrica, numero de catalogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se aclara, sin
embargo, que esto es a modo de establecer una referencia y que seran también aceptables
ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten
igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracion. A los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la
administracion podra designar técnicos que emitiran los informes correspondientes resolviéndose
en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

l.4. PLAN DE OBRA

Se estudiara un plan de obras que no afecte el funcionamiento general del IPTP, por lo que previo
al inicio de los trabajos se acordara con la Supervision de Obra, la forma y secuencia en que se
desarrollaran los trabajos. No obstante, se debera completar el Plan de Trabajo con estimados de
avance que se solicita en el formulario correspondiente del pliego.

1.5. IMPLANTACION, OBRADOR

Se realizaran de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose
ademas con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El IPTP proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no
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interferir con las tareas de la Institucion. Toda modificacion debera ser sometida a la aprobacién y
acordada con la Supervisién de Obra y el encargado del IPTP.

1.6. SEGURIDAD, BARRERAS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las
normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su
reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente, se tomaran las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las areas de intervencion y proteger de accidentes a obreros, usuarios y
equipos del IPTP. Los mismos cuidados se tendran respecto a la construccion existente,
evitandose los danos que pudieran ocasionarse por caida de material, reparandose cualquier
afectacién ocasionada durante el transcurso de la obra.

En todo momento se contara con la aprobaciéon de la Supervision de Obra a quien se le
presentaran las propuestas de vallado y proteccion con la suficiente anticipacion para su estudio.
Toda observaciéon que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, elementos de
proteccién, su disposicion, refuerzo o cambio de piezas, distribucion de cargas, etc., sera cumplida
de inmediato.

1.7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil,
encargado ademas de los trabajos de coordinacion de las tareas de albafileria y subcontratos, asi
como del manejo del personal de la obra.

Este técnico sera ademas el interlocutor que ejercera la contraparte de Supervision de Obra
designada por la Direccién General de Arquitectura de la UdelaR. El técnico sera presentado junto
con la Oferta.

1.8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
realizar, quién recibira y hara cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la
Supervisién de Obra. Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de
obra capacitada, la que actuara bajo las o6rdenes del capataz. La Supervisién de Obra podra
ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio.
Todo el personal en obra vestira ropa de trabajo con la correspondiente identificacion visible de la
empresa.

1.9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUAY LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento, los consumos de agua y energia
eléctrica seran provistos por el IPTP. Sera responsabilidad del Contratista evaluar e informar de
cualquier interferencia, dafio o desperfecto en locales o equipos del IPTP que puedan ocasionar
sus herramientas o equipos mecanicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su
entero costo cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.



Il. OBRAS EDILICIAS

Se trabajara en las azoteas del Edificio IPTP, indicados en graficos adjuntos, en los niveles +13,40
de 13,30m2, +15,65 de 90,80m2, +16,40 de 64,70m2 y el nivel +18,20 de 47,00m2, completando
aproximadamente 216m2 de azotea a intervenir.

A modo orientativo, se describen las tareas principales:

— Limpieza de todas las superficies a tratar, retirando integramente la membrana existente y
los restos que pudieran quedar adheridos en toda la superficie, asi como en bocas de
desaguie.

— Correccion de pendientes en azotea y gargantas perimetrales, de manera de mejorar el
escurrimiento en los sectores que sean necesarios a criterio de la S. de O.

— Acondicionamiento del sustrato con arena y cemento portland entre tejuelas y las caras de
los pretiles; rellenando las juntas y fisuras donde exista faltante de material de relleno en
las mismas. Las tejuelas que se encuentre flojas deberan adherirse con arena y portland,
logrando una superficie lisa y regular.

— En el sector de azotea de nivel +18,20m de aproximadamente 47m2, se realizara una
carpeta de arena y portland de al menos 4cm con malla plastica de 2,5cm, de manera de
generar superficies lisas de derrame libre hacia los bordes de esa azotea (segun lamina
A600).

— Realizacion de bufias a través de corte y alisado en pretiles perimetrales, (segun detalles
en laminas A600) de manera de realizar el correcto remate de la impermeabilizacion.

— Aplicacion de Imprimacion Asfaltica en la totalidad de la superficie a intervenir, a razén de
250g/m?, aplicado con brocha o pinceleta, segun especificaciones del fabricante.

— Colocacién de membrana plasto-asfaltica prefabricada IMPERLA G4, 6 similar, compuesta
por una lamina central de polietiieno de alta densidad y resistencia al punzonado,
recubierta en ambas caras con asfalto modificado de maxima pureza, protegido por otras
dos laminas de polietileno y terminacién de aluminio compacto de alta flexibilidad y
reflexion de los rayos solares (normalizada UNIT 1058/2000) de 4mm de espesor y 44kg
por rollo como minimo. La colocacién de la membrana se debera realizar por personal
especializado, con experiencia demostrada, siguiendo todas las recomendaciones del
fabricante. El sistema de instalaciéon se realizard de acuerdo a la norma UNIT 1065/2000.
Los cordones de soldadura se cubriran con pintura aluminizada.

— Se realizara la prueba de agua en toda la superficie de la azotea, por un lapso de 24hs.

Nota: Los trabajos de impermeabilizacién ejecutados deberan contar con una garantia por
escrito de 10 ainos, lapso considerado pasible de reclamaciones por filtraciones de agua,
marcas de humedad, desprendimiento del material colocado, o cualquier desperfecto
producido por la obra en cuestién. El pago de saldo final de los trabajos sera condicionado
a la entrega por escrito de dicha garantia escrita por 10 anos.



II.1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES

De acuerdo a las indicaciones de los recaudos graficos adjuntos a esta memoria, se deberan
realizar las tareas de limpieza, demoliciones y retiro de aquellos elementos que deban eliminarse,
o desinstalarse, para el correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas, incluso de
aquellos elementos que no figuran en planos.

Se prohibe la intervencion o picado de cualquier pieza estructural existente sin la aprobacion del
equipo de proyecto (esto incluye losas, muros, vigas y columnas de hormigébn armado). Los
trabajos de demolicién del tanque de agua seran coordinados y aprobados con la Supervision de
Obra.

Se protegeran las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existentes de
posibles dafios generados por el desarrollo de las obras y se reparara cualquier dafio ocasionado
en las construcciones e instalaciones a entero costo del contratista.

En los trabajos de demolicion y/o retiros se utilizaran equipos electromecanicos apropiados y
personal capacitado y especializado.

Se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores
que segun se indica en planos no se veran en ningun momento afectados por la obra. El
incumplimiento cabal de estas medidas podra acarrear la suspension de los trabajos por parte de
la Supervision de Obra hasta tanto se solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda
reclamar compensacion alguna. Todas las tareas deberan ser coordinadas en fecha y horario con
el encargado del IPTP, a efectos de minimizar las molestias.

— Se realizara la limpieza de todas las superficies a tratar, retirando integramente la
membrana existente y los restos que pudieran quedar adheridos en toda la superficie, asi
como en bocas de desagle, llevandolas a su diametro original, buscando mejorar su
capacidad de desagte.

Todo elemento removido sera acopiado prolijamente en los depdsitos del predio que
oportunamente indique el personal de IPTP. En caso de dudas se consultara con la Supervisién de
Obra. Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién con
la S. de O. y/o el encargado del IPTP, quien decidira su reutilizacion o traslado a depdsitos por
cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales 0 no este
prevista la reutilizacién en la propia obra, con la aprobacion de la Supervisién de Obra, sera
responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos del predio.

I.2. REPLANTEO, CORRECCION DE PENDIENTES Y PREPARACION DEL SUSTRATO

Concluidas las limpiezas y retiros a satisfaccién de la Supervision de Obra, se procedera al
replanteo de pendientes y reparacion del sustrato:

— Correccion de pendientes en azotea y gargantas perimetrales, de manera de mejorar el

escurrimiento en los sectores que sean necesarios a criterio de la S. de O.

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto de
albanileria, la presente MCP, los detalles, la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos
del MTOP y deberan contar con el aval de la Supervision de Obra. Todas las medidas expresadas
en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacion del equipo de
Proyecto y la Supervisién de Obra.



En el sector indicado en los planos al nivel de 18,20mts de aproximadamente 47m2, se
deberan anular los desagues existentes con poliuretano expandido, realizando una carpeta
de arena y cemento portland de al menos 4cm de espesor con malla plastica de 2,5cm con
pendiente de 2% hacia el borde del alero, segun detalle de plano A600. Dicha carpeta
debera tener terminacion fretazada, logrando una superficie lisa y homogénea.

En el resto las superficies de las azoteas se realizara carpeta de arena y portland
unicamente en los sectores donde sea necesaria la correccidon de los niveles de azotea
para el correcto escurrimiento de las pluviales.

Acondicionamiento del sustrato con arena y cemento portland en todas las caras de los
pretiles donde recibira la nueva impermeabilizacion; rellenando las juntas y fisuras donde
exista faltante de material de relleno en las mismas, de manera de lograr una superficie
firme y perfectamente homogénea.

Realizacién de bunas a través de corte y alisado en pretiles perimetrales, (segun detalle
A600) de manera de realizar el correcto remate de la impermeabilizacion. Esta superficie
debera estar perfectamente alisada con arena y portland. Luego de colocada la
impermeabilizacion se rematara con revoque con malla plastica.

I.3. IMPERMEABILIZACION

Se aplicara sobre el sustrato Imprimacion Asfaltica en la totalidad de la superficie a
intervenir, a razén de 250g/m?, aplicado con brocha o pinceleta, segun especificaciones del
fabricante. La superficie a aplicar debera estar perfectamente limpia, lisa y seca, previo a
su aplicacién, segun las recomendaciones del fabricante.

Colocacién de membrana plasto-asféltica prefabricada de 4mm de espesor y 44kg por rollo
como minimo IMPERLA G4, 6 similar, compuesta por una lamina central de polietileno de
alta densidad y resistencia al punzonado, recubierta en ambas caras con asfalto
modificado de maxima pureza, protegido por otras dos laminas de polietileno y terminacion
de aluminio compacto de alta flexibilidad y reflexién de los rayos solares (normalizada
UNIT 1058/2000). La colocacion de la membrana se debera realizar por personal
especializado, con experiencia demostrada, siguiendo todas las recomendaciones del
fabricante. El sistema de instalacion se realizara de acuerdo a la norma UNIT 1065/2000.
Los cordones de soldadura se cubriran con pintura aluminizada. Se debera tener especial
cuidado en las bocas de desagle, generando una superficie sin pliegues de membrana
correctamente soldada y sangrada.

En el sector a nivel +13,40m indicado en plano A600, se colocaran a modo de caminero
9m2 de membrana mineralizada prefabricada, de asfalto modificado con polimeros SBS,
con terminacién de gravilla mineral y alma central Geotextil 150grs, en color a definir por la
S.de O.

Se realizara la prueba de agua en toda la superficie de la azotea, por un lapso de al menos
24hs, coordinando su llenado y vaciado con la Supervisién de Obra.

Nota: Los trabajos de impermeabilizacion ejecutados deberan contar con una garantia por
escrito de 10 afhos, lapso considerado pasible de reclamaciones por filtraciones de agua,
marcas de humedad, desprendimiento del material colocado, o cualquier desperfecto
producido por la obra en cuestion. El pago de saldo final de los trabajos sera condicionado
a la entrega por escrito de dicha garantia escrita por 10 anos.



I1.4. AYUDAS

El contratista realizara las ayudas necesarias a los distintos subcontratos e instalaciones.

Todo procedimiento y/o calidad de los materiales debera cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a
lo que indique la S. de O.

IV - LIMPIEZA'Y REPLIEGUE DE OBRA

La obra se deberan entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad de
escombros antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas previo
al repliegue de la empresa y a la recepcion de los trabajos, quedando a lo que indique la S. de O.

Por tratarse de obras en un edificio en funcionamiento, es fundamental la coordinacién del
cronograma de trabajo, ya que pueden existir momentos donde no sea posible realizar trabajos en
el sector. La coordinacion se hara con el encargado del IPTP y la suspension de tareas
programadas no motivara reclamo alguno por parte de la empresa.

V - IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacion de construcciones existentes, se admite la inclusion en el
costo previo, de un 10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacién
final en acuerdo con la S. de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones
de logica constructiva, seran descontadas en la liquidacion final en acuerdo con la S. de O.

VI - ENTREGA DE OBRA

La obra se entregara para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en
mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos,
planillas o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.
Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o
las instrucciones de la Supervision de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos de
la obra dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervisién de
Obra por cuenta exclusiva del contratista.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que
por tal grado le corresponda.



VIl - OFERTA

Se presentara segun el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuacién se lista un rubrado orientador a cotizar.

“OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, EDIFICIO DEL INSTITUTO POLO
TECNOLOGICO DE PANDO”

-Implantacion y protecciones de seguridad (global) S
-Retiro de impermeabilizacién existente S
-Realizacion carpeta Ay P de 4cm con malla plastica (m2) S
-Acondicionamiento de pretiles y realizacién bufias (ml) S
-Imprimacién Asfaltica (m2) S
-Suministro y colocacion de membrana asfaltica (m2) S

-Suministro y colocacién de camineros de membrana mineralizada (m2) $ .......cocoeeiiiiiiieicinene .

-Imprevistos (10%) S

*  Monto imponible $............cceeeeiiiiinnnnn
e Plazodeobra:............... dias habiles.





