
UNIDAD CANT. P.UNIT. P.PARCIAL

1 IMPLANTACION  DE OBRA

1.1 Implantacion gl

1.2 Desimplantacion de obra gl

2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

2.1 Cartel de obra gl

2.2 Vallado de obra gl

2.3 Replanteo general gl

3 MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1 Movimiento de suelos, rellenos y compactaciones. m3

3.2 DesmantelamientosVARIOS gl

4 CIMENTACION Y PAVIMENTO DE HORMIGON

4.1 Pavimento horrmigon armado bajo juegos m3

4.2 Pavimento horrmigon camineros y pista patin m3

4.3 Cordoneta de borde 10x10cm m3

4.4 Fundacion para juegos m3

5 INSTALACION ELECTRICA

5.1
Instalacion electrica general (Inlcuye luminarias tipo 
proyector con columna y luminarias ornametales)

gl

6 INSTALACION SANITARIA

6.1
Sistema de regueras hgon.con tapa perforada y 
cámaras de inspección

gl

7 VEGETACIÓN

7.1 Tierra negra, cesped y vegetación m2

8 VARIOS

8.1
Ayuda a subcontrato de juegos y pavimento. Debe 
incluir posicionado mecánico de pizas de mayor 
altura.

gl

8.2 Bancos de hgon y hierro ml

8.3
Muro medianero bloque visto h= 2,20mts (Inlcuye 
estructura) 

m2

8.4 Barandas en pista patin ml

8.5 reja prefabricada ml 

TOTAL OBRA
I.V.A.
TOTAL

MONTO IMPONIBLE

LEYES SOCIALES 71,80% del MI

MONTO COMPARACIÓN

PLAZO DE OBRA   2 MESES


