1 IMPLANTACION DE OBRA

UNIDAD CANT.

P.UNIT.

P.PARCIAL

1.1 |Implantacion

5.1

8.2

| gl | | |
1.2[Desimplantacion de obra [ gl [ [ [
2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
2.1 |Carte| de obra | gl | | |
2.2|Va||ado de obra | gl | | |
2.3|Rep|anteo general | gl | | |
3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1[Movimiento de suelos, rellenos y compactaciones. m3
3.2|DesmantelamientosVARIOS | gl | | |
4 CIMENTACION Y PAVIMENTO DE HORMIGON
4.1 |Pavimento horrmigon armado bajo juegos | m3 | | |
4.2|Pavimento horrmigon camineros y pista patin | m3 | | |
4.3|Cordoneta de borde 10x10cm m3
4.4|Fundacion para juegos m3
5 INSTALACION ELECTRICA
Instalacion electrica general (Inlcuye luminarias tipo |
proyector con columna y luminarias ornametales) 9
6 INSTALACION SANITARIA
¢.1|Sistema de regueras hgon.con tapa perforada y ‘ | | | ‘
" |camaras de inspeccién 9
7 VEGETACION
7.1 |Tierra negra, cesped y vegetacion | m2 | | |
8 VARIOS
Ayuda a subcontrato de juegos y pavimento. Debe
8.1incluir posicionado mecanico de pizas de mayor gl
altura.
Bancos de hgon y hierro ‘ ml | | ‘
Muro medianero bloque visto h= 2,20mts (Inlcuye ‘ m2 | | ‘
estructura)
8.4|Barandas en pista patin | ml | | |
8.5|reja prefabricada | ml | | |
TOTAL OBRA
LV.A.
TOTAL

MONTO IMPONIBLE

LEYES SOCIALES 71,80% del MI

MONTO COMPARACION

PLAZO DE OBRA 2 MESES




