

	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.PARCIAL
1 IMPLANTACION DE OBRA				
1.1	Implantacion	gl		
1.2	Desimplantacion de obra	gl		
2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
2.1	Cartel de obra	gl		
2.2	Vallado de obra	gl		
2.3	Replanteo general	gl		
3 MOVIMIENTO DE SUELOS				
3.1	Movimiento de suelos, rellenos y compactaciones.	m3		
3.2	DesmantelamientosVARIOS	gl		
4 CIMENTACION Y PAVIMENTO DE HORMIGON				
4.1	Pavimento hormigon armado bajo juegos	m3		
4.2	Pavimento hormigon camineros y pista patin	m3		
4.3	Cordoneta de borde 10x10cm	m3		
4.4	Fundacion para juegos	m3		
5 INSTALACION ELECTRICA				
5.1	Instalacion electrica general (Inlcuye luminarias tipo proyector con columna y luminarias ornamentales)	gl		
6 INSTALACION SANITARIA				
6.1	Sistema de regueras hgon.con tapa perforada y cámaras de inspección	gl		
7 VEGETACIÓN				
7.1	Tierra negra, cesp�d y vegetaci�n	m2		
8 VARIOS				
8.1	Ayuda a subcontrato de juegos y pavimento. Debe incluir posicionado mec�nico de pizas de mayor altura.	gl		
8.2	Bancos de hgon y hierro	ml		
8.3	Muro medianero bloque visto h= 2,20mts (Inlcuye estructura)	m2		
8.4	Barandas en pista patin	ml		
8.5	reja prefabricada	ml		
TOTAL OBRA				
I.V.A.				
TOTAL				
MONTO IMPONIBLE				
LEYES SOCIALES 71,80% del MI				
MONTO COMPARACI�N				
PLAZO DE OBRA 2 MESES				