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SECCIÓN III 

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES 

CAPITULO I 

 GENERALIDADES 

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 
de Mercado. 

 OBJETO 

El objeto de la presente obra es ALAMBRADO DE LEY SUBESTACIÓN DOLORES. 

 Descripción  

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el Capítulo 
III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego. 
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A. 
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas 

  Dirección de contacto:  

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan: 

 

Oficina Responsable 
SUBGERENCIA CENTRO REGIONAL OESTE DE TRASMISIÓN 

GESTIÓN TÉCNICA DE LA EXPLOTACIÓN 
Dirección: Brasil 922 – Ciudad de Salto, Salto 

Teléfonos: 4733 5383 – 4735 4475 – 155 
Interno 46832 

 

 Garantía de mantenimiento de oferta 

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferior a $ 12.536.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 
En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 126.000 o ampararse en lo dispuesto 
en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.  
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CAPITULO II 

 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 11 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán: 

• Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1)  

• Cuadro A “Estructura Final de Precios”  

• Cuadro B “Listado de Rubros”  

• Los cuadros A y B deberán incluirse en formatos pdf y Excel. (Si hubiera diferencias entre el pdf y el Excel, 
primará la información del archivo pdf). 

• Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4 

• Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizarán e indicación de los rubros que serán ejecutados 
por los mismos. Así como el tipo de aportación que realizara. 

• Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del 
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto Nº 
208/2009 del 4/05/09. 

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el Certificado será 
válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para ofertar con V.E.C.A libre 
en:  

Categoría I: Arquitectura B; D; E y G 

y/o 

Categoría II: Ingeniería ------ 

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por correo en Atención 
Personalizada de Proveedores a la direccion uteabast@ute.com.uy, en los plazos establecidos en el punto 5 
de la Sección I del Pliego. 

 Formularios 

Las propuestas se presentarán unicamente en linea, de acuerdo a lo establecido en el Punto 17 de la Sección 
I, completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1 del Capítulo 
II de esta Sección 

 Cuadro B (Listado de rubros) 

 AGRUPAMIENTO POR RUBROS 

Se deberán cotizar todos los ítems y sus respectivos rubros, sin perjuicio que el oferente pueda agregar otros 
rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros agregados 
serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en los totales 
del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A. 

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, con 
el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio 
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización. 

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado 
de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra 
(sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En el monto que se desprenda de 
este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente 
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(leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de no corresponder, el 
oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411). 

Asimismo, las empresas oferentes deberán tomar en cuenta en su cotización lo establecido en el Decreto del 
Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente, respecto a 
la bonificación en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Ordóñez. 

 COTIZACIÓN, PRECIO Y GARANTÍAS 

a) Forma y alcance de la cotización. 

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional  

Los precios serán ajustables.  

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica: 

P= P0 * (ICC1 / ICC0) 

b) Fórmula para cargas sociales 

P= P0 * (J1 / J0) 

Siendo: 

P = precio ajustado 

P0 = precio básico 

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente 
al mes anterior al de la realización del avance de obra. 

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas. 

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el Poder Ejecutivo, 
correspondiente al mes de la realización del avance de obra. 

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes   de la apertura de las ofertas.                        

 Cuadro A (Estructura final de precios) 

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente. 

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 
Cuadros de Cotización. 

 IMPREVISTOS 

Se podrá adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales. 

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado. 

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán 
un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización. El tiempo de 
ejecución podrá afectar el plazo de obra únicamente en el caso que afecte el camino crítico de la misma 
establecido en el PDO. 

 IMPUESTOS 

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los imprevistos. 
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 APORTES SOCIALES 

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1.   

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización. 

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II. 

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x 
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc. 

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, deberá 
hacerse cargo de la diferencia.  

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 
del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra. 

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el monto 
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE. 

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos 
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.      

 DOCUMENTACIÓN – LEY 14.411 – APORTES AL BPS: 

II.1.3.4.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIO INICIO DE OBRA: 

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato: 

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.  

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa. 

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia 
de trazabilidad).   

 Formulario de altas en GAFI, fotocopia de CI y Carnet de Salud, de los operarios.   

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo). 

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS.  

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite deberá 
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos 
de poder dar comienzo a obra. 
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II.1.3.4.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato: 

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra) 

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de control 
de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° de la 
Licitación, nombre completo, aclaración y cédula de identidad de cada operario y del Capataz, cargo que 
desempeñan en la obra, el mes, los días y las horas correspondientes. 

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa. 

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.  

2.- Planilla de recaudación nominada. 

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que correspondan 
con las planillas de UTE para control del personal de obra.  

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un número 
de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social. 

3.- Documentación adicional. 

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual 
el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS. 

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS. 

4.- Formulario de pago de BPS.  

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo. 

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta depositada, 
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en 
plazo de las obligaciones tributarias. 

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).  

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 
y descontará los montos de los Certificados de obra. 

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra de UTE a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho  incumplimiento en el informe de 
la empresa. 

 Antecedentes de obra realizada 

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años. 

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea 
igual o superior al de la presente licitación al momento de la apertura de ofertas. 

La forma de presentación de los antecedentes será la siguiente: 
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• Descripción de la obra. 

• Nombre del comitente. 

• Fecha inicio/fin de obra. 

• Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la apertura de 
ofertas. 

• Persona de contacto con descripción de nombre, teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos 
de verificar la información presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del 
mismo). 

• Observaciones (opcional). 

 Visita obligatoria: 24/04/2024 

El oferente deberá visitar obligatoriamente la sub estación, previo a la presentación de las ofertas. En dicha 
oportunidad el oferente requerirá del responsable de UTE una constancia de visita, ver ANEXO IV 
CONSTANCIA DE VISITA.  

Fecha de visita: Miercoles 24 de abril de 2024 
Hora de visita: 11:00hs 
Lugar de visita: M. Freire esquina Jose Pedro Varela, Ciudad de Dolores. 
 
Contacto: 
Víctor Lombardo 
Calle Brasil 922, ciudad de Salto 
Teléfonos 098792757 – 4733 5283 – 4735 4475 interno 46832 

La visita implicará que el oferente evacue todas las dudas sobre los trabajos a realizar. 

 

 OFERTA 

 Formulario 

NN....................................................... domiciliado en la ciudad de...................................  calle ......................... 

....................................................... Nº …................ teléfono ........................ fax ................... se compromete a 

construir y entregar las obras con destino a Remplazo “Alambrado de LEY Sub estación Dolores”, ubicada en 

M. Freire esquina J.P. Varela, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° 

…………….. de la Subgerencia Centro Regional Oeste de Trasmisión, Pliego de Condiciones (Sección I - 

Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, Sección III - Pliego de Especificaciones 

Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte II – Memoria Descriptiva Particular)) y circulares Nº 

............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra 

oferta. 

 Plazo de finalización de obras y cronograma 

 PLAZO 

Se fija un plazo máximo de 90 días a partir de la firma del Acta de Iniciación de obras, para la finalización de 
las obras. 

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I. 
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 CRONOGRAMA 

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO), de acuerdo al punto 43 
de la Sección I (dentro de los primeros cinco días hábiles de iniciado el plazo de ejecución). 

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Tarea, duración de la tarea, comienzo y 
fin de las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en 
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B. 

El Director de Obra de UTE, aprobará el plan y utilizará esta información para realizar el control (técnico y 
económico) de la obra durante su ejecución. 

Si el PDO presentado, fuera observado por parte del Director de Obra de UTE, la empresa contará con 48 
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su 
presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras. 

UTE podrá modificar en forma unilateral el PDO de acuerdo a necesidades operativas en la red eléctrica, 
debiendo dar aviso por cualquier medio al contratista con una anticipación de 5 días hábiles. 

En caso de contingencias en la red eléctrica o emergencias UTE podrá, modificar, aplazar o suspender 
temporalmente las tareas en cualquier momento sin necesidad de aviso previo. 

Si ocurriese un cambio en el PDO por decisión de UTE (párrafo anterior) éste deberá ser modificado, sin lugar 
a multas por parte de UTE. 

El atraso en la presentación del PDO será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista 
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I. 

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para la finalización total de obras. 

 Cuadros de cotización 

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios) 

Cuadro A: Estructura final de precios 

Total Suma de rubros   

 20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20)  

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20%  Imprevistos  

I.V.A.= (Sub  Total) x 22%  

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A.  

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718)  

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20)  

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% 
Imprevistos de Leyes Sociales. 

 

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo. 

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta. 
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Cuadro B: Listado de Rubros 

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. En 
caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta. 

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de desestimación 
de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3. 

 

Y102001 - Alambrado de LEY Subestación Dolores 

Rubros Unidad Cantidad 
Precio         

unitario                   
($) 

(I) 

Mano 
de 

Obra 
UTE 

(II) ( I x II ) 

Precio                 
TOTAL                             

($) 
(%) 

Mano 
de 

Obra 
(%) 

Monto 
imponible  

de LLSS 
($) 

1 Implantación y replanteo (≤ $50.000) GL 1     20%     

                  

2 Retiro de alambrado de ley existente M 740     35%     

                  

3 Suministro y colocación de alambrado de ley M 740     20%     

                  

4 Colocación de posta de arranque simple UN 6     20%     

                  

5 Colocación de posta de arranque doble UN 6     20%     

                  

6 Suministro y colocación de porteras        

6.1 Portera de madera UN 2   20%   

6.2 Simbra UN 1   20%   

         

7 Limpieza y retiro de obra GL 1     20%     

                  

Total Suma de Rubros   
Total monto 
de Mano de 

Obra 
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 ESTUDIO DE OFERTAS 

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado. 

 Condiciones de rechazo de la oferta 

Las ofertas serán rechazadas: 

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I 

 En caso de no haber asistido a la visita obligatoria al sitio de las obras (según lo dispuesto en Punto II.1.5 
de esta sección) 

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 Aportes Sociales 

 En caso que no cumplan con lo expresado en el punto II.12.2 Garantía Técnica 

 ADJUDICACIÓN 

UTE adjudicará el total de la obra a un unico oferente. 

 NOTIFICACIÓN CONTRATO 

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I. 

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I de la presente sección) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, 
entre las que se destacan: 

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra  

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnico Prevencionista del Dpto. Prevención 
de Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales 
constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. 

Nota: Previo a dicha reunión, la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por la 
Empresa Contratista Principal (ECP) y Declaración de la Documentación (FO-UTE-SL-0075/00 y FO-UTE-SL-
0076/00 que se anexa), para que sea cotejada por la Dirección de Obra y presentada al Departamento de 
Prevención de Accidentes de UTE. 

 CONDICIONES DE ENTREGA 

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I. 

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I.  

 Documentación a presentar por la empresa 

Previo al inicio de los trabajos 

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra: 

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS 

 Nomina BPS 

 Fotocopia de C.I. y carnet de salud vigente del personal incluido en la planilla 

 Póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Ley 16.074 – VIGENTE 

 Plan Director de OBRA (PDO) 

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada 

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada 
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 Declaración de actividades planificadas por la Empresa Contratista Principal FO-UTE-SL-0075-01 

 Declaración de documentación obligatoria Empresa Contratista Principal FO-UTE-SL-0076-01 

 Declaración Jurada Formación en Procedimiento Dj – 07- TRA 

Documentación disponible en obra 

 Memoria de instalación eléctrica 

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS 

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde) 

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad (si corresponde) 

 Nota metodológica de demolición (si corresponde) 

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde) 

 Libro de Obra (según decreto 125/14) registrado en la IGTSS (si corresponde) 

 Registros sobre la formación en seguridad del personal 

 Registros sobre formación del personal de Obra en PO-TRA-SL 001/02 Procedimiento para la 
Realización de trabajos en Condiciones eléctricamente seguras 

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento. 

 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, 
así como del control del buen estado de estos. 

Documentación a enviar mientras dure el contrato 

 Plan de Seguridad 2024 - REPORTE ESTADISTICO (planilla que será entregada por UTE al Contratista, 
antes del inicio de la obra) 

 RECEPCIÓN PROVISORIA  

El trabajo contratado será recibido por el Director de Obra de UTE en carácter provisorio, cuando a su juicio 
se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecución del mismo.  

El Director de Obra de UTE documentará por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepción 
provisoria. De producirse observaciones, éstas deberán ser levantadas por el mismo, iniciando los trabajos 
inmediatamente y terminándolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.  

 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

El trabajo contratado será recibido por el Director de Obra de UTE en carácter definitivo a los 180 días de la 
firma del expediente realizado con la recepción provisoria (plazo de garantía), siempre que no se hubieran 
constatado vicios de materiales o de construcción imputables al contratista, quedando a expensas de éste 
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que serán iniciadas dentro de los diez días siguientes al recibo 
de la notificación correspondiente. 

En caso contrario la Administración podrá hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a 
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administración considerase de su 
derecho iniciar. 

Esta recepción se hará con las mismas formalidades indicadas para la recepción provisoria. 

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuarán las recepciones provisorias y definitivas 
independientemente para cada etapa. Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y 
una recepción Definitiva a los 180 días luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de 
la Recepción Provisoria. 
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 CONDICIONES DE PAGO 

Los importes que correspondan abonar, se pagarán mensualmente en la moneda de adjudicación, en 
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Económico Financiera, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el adjudicatario en su inscripción como proveedor 
de UTE. 

El pago se efectuará siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha 
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto total 
contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente. 

La factura papel o digital debe ser presentada en el Departamento de Atención y Recepción de Acreedores, 
en tanto la e-factura se trata por monitor electrónico. En ambos casos debe incluir el número de recepción 
que previamente le otorgará la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y 
facturación correspondiente. 

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto Aportes 
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo correspondiente). 

En particular, no se ingresará el último avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de 
Recepción Provisoria. 

 FONDO DE REPARO 

Se realizará una retención del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura. La 
devolución del monto retenido será realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de Recepción 
Definitiva. 

Dicha devolución deberá solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la Subgerencia 
de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, detallando número de factura e importes correspondientes. 

 MULTAS 

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos. 

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente. 

 Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo 

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla (ver ANEXO 2): 

Calificación de infracciones laborales Multa 

Leve 6.400 UI 

Grave 25.600 UI 

Muy Grave 51.150 UI 

   
UI - Unidad Indexada  

Se aplicará la multa con el mínimo valor en su grado mínimo del Código Sancionatorio Decreto 186/004, cuando 
el incumplimiento sea por primera vez. 

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicará el valor de la multa.  

Todos los valores son por persona. 
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 Multas por defectos o errores constructivos 

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados. 

 Multas por atraso en los plazos 

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin 
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios. 

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo. 

 ATRASO DE OBRA RESPECTO AL PLAN DIRECTOR DE OBRAS (PDO) 

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 0,25 % de la suma total de rubros 
del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra. 

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan 
respecto a él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa por 
atraso en el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la 
puesta al día en los plazos establecidos en el PDO. 

 ATRASO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

II.11.3.2.1. PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA 

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de 
Obra. 

II.11.3.2.2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS APORTES AL BPS 

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos: 

• Planilla de UTE para Control de Personal  

• Planilla de recaudación nominada 

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no 
garantizará que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará 
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.  

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 Ejecución del contrato 

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar 
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la 
prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal 
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales 
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitación. 

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad 
de las horas trabajadas por el personal. 

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS 
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas. 
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La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia 
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas 
y/o rescisión del contrato. 

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa 

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto 
de 2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente. 

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 
ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto 
de 2010. 

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto 
reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010." 

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación del 
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE. 

 Garantía técnica 

Incluye: materiales suministrados por el contratista, calidad en la ejecución de las tareas realizadas por el 
contratista y errores en el montaje. 
El periodo de la Garantía Técnica será de cinco (5) años comenzando a regir una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva. 

 DEFINICIÓN DE PLANO 

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y 
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido 
en su oferta. 

 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada 
su Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director 
de Obra designado por UTE. 

 CALIDAD DE EJECUCIÓN 

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor 
esmero, ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y 
órdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE. 

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de 
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, 
la Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo. 
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR 

CAPITULO III 

 GENERALIDADES 

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General.  

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo 
al Cuadro B. 

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO) de acuerdo a lo solicitado en 
el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección. 

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección 
de la Obra antes del comienzo de la misma. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos 
que perjudiquen el desarrollo de las obras. 

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno. 

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra 
en todas las etapas de la misma.  

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, 
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal 
afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).  

Condiciones para el ingreso al local 

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad (si hubiera) o UTE del predio y sujeto a eventual revisación de 
bolsos, paquetes, etc. 

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 
cedula de identidad. 

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad (si hubiera) 
o UTE quien dará constancia del ingreso.  

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente al Director de Obra de UTE. 
Cualquier vehículo personal, no asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del 
predio. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El contratista deberá recabar toda la información necesaria para realizar la oferta y ejecutar la obra, en la 
etapa de visita, prioritariamente dimensión de la obra, accesos al recorrido y cateos de suelos. 

El contratista tendrá a su cargo: 

 El desecho del material sobrante en lugar autorizado por las Intendencia Municipal correspondiente 
(Dirección de Higiene) 

 El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter nacional, de los Entes Públicos y/o 
Municipios, en aquellas tareas que los involucren. 

 La obtención de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Públicos que 
correspondan para la realización de la Obra en los plazos establecidos. 
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 El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se generen 
producto de la construcción. 

 El contratista adjudicado deberá corroborar el límite del predio de UTE en situaciones dudosas, ante 
terrenos linderos y/o accesos públicos. 

 UTE definirá de acuerdo al estado actual del alambrado existente, que tramo debe ser remplazado. 
En los puntos de unión entre el alambrado existente y el alambrado nuevo, será responsabilidad del 
contratista el amarre entre ambos alambrados, teniendo éste que definir la colocación o no de 
arranques nuevos. En caso que el alambrado nuevo, modifique la estructura o estado del alambrado 
existente, UTE podrá solicitar al contratista el remplazo o la reparación del alambrado afectado, a 
costo del contratista. 

 En aquellos lugares donde la maleza natural cubra en forma total o parcial, el alambrado a intervenir, 
el contratista deberá retirar la maleza, árboles y arbustos necesarios, para el correcto cumplimiento 
de las tareas. 

 El día de la visita los oferentes deberán corroborar de la manera que crea conveniente las 
dimensiones reales del predio a cubrir, posibles accidentes geográficos, medidas de las porteras y los 
tramos de alambrado a cubrir. 

Construcción del alambrado de “tipo legal” deberá estar en un todo de acuerdo a la Ley N° 10.024 Artículo 12 

El contratista deberá presentar antes del inicio de cada tarea el material que será utilizado, para su aprobación. UTE podrá 

de manera unilateral rechazar el mismo si no cumple con las catracteristicas técnicas especificadas en el pliego  

 RUBRADO 

 Rubro 1.- Implantación y replanteo 

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $50.000   

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo. 

Implantación 

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y 
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014. 

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio. 

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale 
la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma. 

Replanteo  

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 
Particular. En todos los casos el Director de Obra de UTE deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, 
etc., antes de la continuación o ejecución de los trabajos. 

Vigilancia 

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos 
o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa. 

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE. 

 Rubro 2.- Retiro de alambrado de LEY existente 

El contratista deberá retirar el alambrado a remplazar, manteniendo en el caso que fuese necesario algún 
tipo de divisa para evitar el ingreso de posibles animales provenientes de padrones linderos. 
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El contratista tendrá a su cargo y responsabilidad darle disposición final al material extraído, cumpliendo con 
las normas y/o digestos Municipales correspondientes. 

 Rubro 3.- Suministro y colocación de alambrado de LEY 

Se deberá cotizar el suministro y colocación de todos los materiales necesarios para la elaboración de 
alambrado de ley de 7 hilos, en la misma traza que el existente, el cuál será retirado (retiro de alambrado 
cotizado en el Rubro 3.2.). 

Alambrado de Ley de acuerdo al Código Rural (Sección I, Capítulo II, Artículo 12), sin alambre de púas. 
 

Cantidad de materiales aproximados (el oferente deberá corroborarlo en la instancia de visita): 
 

 Postes = 42 
 Tramas = 357 
 Arranque simples = 7 
 Arranque dobles = 6 

 

Características que debe cumplir el alambrado y sus componentes: 

 Características generales: 

 Altura: 7mo hilo (hilo más alto) 1,35 metros del suelo. 

 Altura: 
 del 1er hilo al suelo 16cm 
 del 1er hilo al 2do: 14cm 
 del 2do hilo al 3ero 14cm 
 del 3er hilo al 4to 16cm 
 del 4to hilo al 5to 20cm 
 del 5to al 6to 25cm 
 del 6to hilo al 7mo 30cm. 

 Distancia entre postes máximo 15 metros. Una vez definida se mantiene. 

 Distancia entre piques máximo 2 metros.    

 Todos los materiales a utilizar deberán ser nuevos y de primera calidad, garantizando una vida útil de 
más de 20 años. 

 Postes: 

 Intermedios de alambrado serán de eucaliptus colorado (preferentemente eucaliptus rostrata) 
descarnado -hasta duramen-, si es de sección irregular, mínima equivalente a un diámetro de 15 cm, 
o eucaliptus de autoclave (óxidos CCA–C), el diámetro podrá variar de 15 a 18 cm. Retención mínima 
de producto persevante (óxidos de CCA) en albura de 8 kg/m3. 
 Altura del poste: estándar 2,20 a 2,40 metros. 

  De arranques o remates de alambrado, puntos de quiebre (rienda), serán de eucaliptus colorado 
(preferentemente eucaliptus rostrata) descarnado –hasta duramen-, si es de sección irregular, 
mínima equivalente a un diámetro de 20 cm) o eucaliptus de autoclave (óxidos CCA–C), el diámetro 
podrá variar de 20 a 25 cm. Retención mínima de producto persevante (óxidos de CCA) en albura de 
8 kg/m3. 
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 Altura del poste: estándar 2,20 a 2,40 metros. 

 Calidad de los postes: 
 De Eucaliptus colorado: no deben tener nudos ni rajaduras (no se admiten grietas), no deben ser 

torcidos, sanos y de madera no avejentada. La forma podrá ser cuadrada o redonda, no 
admitiéndose formas irregulares. 

 De eucaliptus tratados en autoclave. La procedencia de los postes deberá ser de una empresa de 
reconocimiento en plaza, que certifique el tipo de tratamiento en la madera, según el producto 
y técnica aplicado, conforme al marco normativo de aplicación, para cada lote suministrado. 

 Piques: 

 Serán de eucaliptus colorado descarnado, sin uso y de primera calidad -no se aceptarán medios 
piques-. 

 Alambres: 

 Hilos de alambrado: se emplearán alambres ovalados de acero galvanizado de alta resistencia, 
calibres 17/15 (resistencia mínima de 700Kg y tensión de rotura de 155 Kg/mm2) y 16/14 (resistencia 
mínima de 600Kg y tensión de rotura de 160 Kg/mm2), con cobertura de capa de zinc mayor a 80 
gr/m2, con proceso de zincado en caliente por inmersión continua. 
 Riendas: alambre de rienda N°6, galvanizado. 
 Otros: atillo N°12, galvanizado. 

 Trazado del alambrado de LEY (ver foto - Tramos a alambrar) 

Dimensiones aproximadas, el oferente deberá corrobarlas en la instancia de visita. 
 Tramo 1: Largo 176m – Postes 11 – Tramas 84 
 Tramo 2: Largo 175m – Postes 11 – Tramas 84 
 Tramo 3: Largo 48m – Postes 2 – Tramas 28 
 Tramo 4: Largo 33m – Postes 1 – Tramas 14 
 Tramo 5: Largo 18m – Tramas 7 
 Tramo 6: Largo 11,5m –  Tramas 4 
 Tramo 7: Largo 73m – Postes 4 – Tramas 35 
 Tramo 8: Largo 108m – Postes 6 – Tramas 49 
 Tramo 9: Largo 63m – Postes 3 – Tramas 28 
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Tramos a alambrar 

 Puesta a tierra: 

Los alambrados deben ser seccionados y aterrados según los criterios que se indican: 

a) En todos los cruces de conductores no aislados sobre alambrados 

b) O que sin cruzarle se mantenga dentro de la faja de servidumbre de 80m de ancho, serán puestos 
a tierra apelando a elementos (perfiles, flejes) zincado, hincados en el suelo y provistos de 
bulones destinados a asegurar el contacto con los alambres del cerco o mediane procedimientos 
similares. Se hincaran cada 150m de cerca paraleloa la línea cuando éste se encuente a menos 
de 40m de su eje; y acada lado de la zona de servidumbre cuando cruce por debajo 

c) Cuando un cerca se mantenga durante mas de 200m a menos de 40m del eje de la línea, la 
dirección de obra podrá disponer la interrupción de la continuidad de los alambres del mismo. A 
tal fin, el contratista podrá utilizar piezas aislantes diseñadas al efecto, las que podrán presentar 
uniones preformadas; alternativamente podrá también disponer de dos postes terminales 
independiente a corta distancia uno de otro. 

 

Cantidad de materiales aproximados (el oferente deberá corroborarlo en la instancia de visita): 
 

 Varilla de acero galvanizado = 4 
 Pieza aisladora = 28 
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Interrupcion de alambrados 

 
Pieza aisladora 

 

Las varillas utilizadas para la PAT de los cercos serán de acero galvanizados de 15mm o mayor. 

La profundidad minima a la cual seestará enterrada será de 1m, en caso de haber roca se podrá colocar la 
parte enterrada inclinada y luego doblar la parte de la varilla que irá amarrada al cerco. 
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El alambre utilizado para amarrar la varilla al cerco será del tipo “atillo”, que es el mismo utilizado en la 
fabricación de los alambrados. 

 
Puesta a tierra de alambrados 

 Rubro 4.- Colocación de posta de arranque simple 

Se deberá cotizar en este rubro los materiales y el armado de Cabecera, arranque o remate “simple” 
necesario para sujetar y mantener tensado el alambrado. Los arranques (o cabeceras o remates) simples se 
emplearán en los comienzos y finales de tramos rectos de alambrado. 

El arranque simple estará formado por dos postes enteros (macho y hembra) distanciados entre sí 1,2 metros, 
mantenidos a esa distancia mediante el empleo de un travesaño de madera (pique). Los hilos se atan al 
primer poste (macho) y desde la parte superior del segundo poste (hembra) se tira una rienda que abraza al 
macho y va a terminar en un “muerto” (tramo de poste de 0,80 a 1 metro de largo) enterrado a unos 80cm 
de profundidad. 

 Rubro 5.- Colocación de posta de arranque doble 

Se deberá cotizar en este rubro los materiales y el armado de Cabecera, arranque o remate “doble” necesario 
para sujetar y mantener tensado el alambrado cuando 2 tramos consecutivos no estén alineados. 

El arranque doble estará formado básicamente por 2 arranques simples, con un poste en común (total: 3 
postes). Iguales parámetros de construcción que el RUBRO 3.4.- COLOCACIÓN DE POSTA DE ARRANQUE 
SIMPLE. 

 Rubro 6.- Suministro y colocación de portera 
El contratista deberá cotizar: El costo de la instalación incluyendo materiales y/o suministros. 
 

La oferta debe incluir fotos, especificaciones técnicas y procedencia, de la portera y sistema de bisagra. 
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 PORTERA DE MADERA  

Deberán contar con poste de amarre propio (no compartirá poste con posta de arranque) y deberá tener 
poste de cierre. Pudiendo ser, ambos de hormigón o ambos de madera. 
Deberá tener algún tipo de traba y ojal para candado, y de ser necesario una rienda se sujeción. 
En el caso que la entrada estuviese compuesta por dos hojas deberá tener en una de ellas, un pasador al piso 
cuyo encastre deberá ser de caño amurado al piso con una base de hormigón. 
El contratista deberá cotizar: El costo de una portera de 4,0 metros 

 PORTERA SIMBRA 

La distancia entre las tramas deberá ser similar al alambrado lindero, no superando en ningún caso los 2m 
de distancia entre ellas distribuidas equitativamente. 
Rige para su construcción la referente al alambrado de 7 hilos. 
Deberá tener una trama de cerrojo, capaz de trabar en un ojal dispuesto en el arranque. 
Foto ilustrativa de la ubicación de los accesos, Puntos 1 y 2 – Portera de madera, Punto 3 – Simbra 
 

 

 Rubro 7.- Limpieza y retiro de obra 

Finalizados los trabajos, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo material y escombros 
sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó para el obrador como la 
de depósito de materiales, retirándose fuera del predio todo sobrante previa autorización de UTE. 
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CAPITULO IV 

ANEXO I UBICACIÓN 
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ANEXO II DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________ RUT: ________________ en calidad de: ______________ 

domiciliada en: ________________________________________ Nº: ________ Localidad: _______________, 

Departamento: ________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la gestión de 

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° __________________________ 

y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su 

calidad de contratista.- 

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas:  

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición.  

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final.  

3. Se dará cumplimiento a: 

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02). 

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere. 

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren. 

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios. 

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc. 

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o 

perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero. 

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía 

que se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos. 
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.- 

 

 

 

Firma en representación de la Empresa 

 

Aclaración de la Firma 

 

Documento de Identidad 

 

 

 

 

Oficina de UTE 

 

Firma de receptor UTE 

 

Aclaración de la Firma 

 

Documento de Identidad 
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ANEXO III MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

Indicador  
DJSCAF 

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) 

Calificación infracciones laborales 

Apercibimiento Leve Grave Muy Grave 

1 
Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar. 

  * *   

2 

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones 

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración 

* *   

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones. 

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración 

* *   

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones. 

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración 

* *   

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones. 

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración 

* *   

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones. 

    * * 

3 

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones. 

  * * * 

b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones. 

  * * * 

4 
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella. 

  * * * 
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5 
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal 
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones. 

  * * * 

6 
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique 

    * * 

7 

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.   * *   

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin 
lesión). 

  * *   

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas. 

  * *   

8 

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos 
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación 
del servicio. 

  * * * 

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico 
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas. 

  

 

* * 

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.    * *   

10 
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

    * * 

 

Listado no exhaustivo de desviaciones en contratadas y su correspondencia con la categorización de las infracciones UTE (excepto COM) 

1 
Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral 
vigente, adecuada a los trabajos a realizar. 

Leve:  
No tiene vigente carnet de salud básico la persona seleccionada. 
Grave:  
No presentar aptitud psicofísica, para aquellas tareas que requiere contar la misma, solicitada 
específicamente por la normativa legal vigente. 
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2 

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones 

Apercibimiento:  
Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento 
apropiados, referidos a; lugares de trabajo, instalaciones de obrador, instalaciones eléctricas 
de obra (tableros, conductores, tendidos, canalizaciones, etc.). Las mismas existen, cumplen 
normativa en cantidad y calidad y se observan en buen estado aparente. 
Leve:  
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos 
a; lugares de trabajo, instalaciones de obrador, instalaciones eléctricas de obra (tableros, 
conductores, tendidos, canalizaciones, etc.). Las mismas existen, cumplen normativa en 
cantidad y calidad y se observan en buen estado aparente. 
Grave:  
No disponer de dichas instalaciones (en forma total o parcial) o que estén en mal estado, 
según normativa vigente. 
 

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones. 

Apercibimiento:  
Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento 
apropiados, referidos a máquinas, por ej.; hormigonera, sierra circular, etc. Las mismas 
existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente. 
Leve:  
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos 
a máquinas, por ej.; hormigonera, sierra circular, etc. Las mismas existen y se observan en 
buen estado aparente según normativa vigente. 
Grave:  
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y además 
se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente. 
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c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, 
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones. 

Apercibimiento:  
Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento 
apropiados, referidos a equipos, por ej.; soldadora, compresor, grupo electrógeno, etc. Las 
mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente. 
Leve:  
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos 
a, por ej.; soldadora, compresor, grupo electrógeno, etc. Las mismas existen y se observan en 
buen estado aparente según normativa vigente. 
Grave:  
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y además 
se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente. 

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones. 

Apercibimiento:  
Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento 
apropiados, referidos a herramientas, por ej.; escalera portátil, herramientas manuales, 
herramientas portátiles eléctricas, herramientas portátiles neumáticas, etc. Las mismas 
existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente. 
Leve:  
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos 
a, por ej.; escalera portátil, herramientas manuales, herramientas portátiles eléctricas, 
herramientas portátiles neumáticas, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado 
aparente según normativa vigente. 
Grave:  
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y además 
se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente. 

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte 
(propios) están aptos para su uso, son inspeccionados y 
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas 
actuaciones. 

Grave: 
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos 
a, por ej.; Grúas, Grúas móviles, Guinches, (incluye accesorios). Los mismos existen y se 
observan en buen estado aparente según normativa vigente. 
Muy Grave:  
No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y además 
se encuentran en mal estado aparente. Según normativa vigente. 
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3 

a) Existen en el lugar todos los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal 
vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y 
mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por 
la supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de 
estas actuaciones.  

Leve:  
No delimitar la zona de trabajo cuando esta acción no comprometa la integridad física de 
trabajadores y de terceros. 
Contar con registros parciales. De la observación de los EPC se desprende que están 
mantenidos apropiadamente y que su uso es controlado. 
Grave:  
No delimitar la zona de trabajo cuando esta acción comprometa la integridad física de 
trabajadores y de terceros. 
Detectores de tensión: con ensayos vencidos, en mal estado aparente, no indicados para la 
tensión de la instalación. 
Pértigas: con ensayos vencidos, en mal estado aparente, no indicados para la tensión de la 
instalación. 
Alfombras o banquetas aislantes: con ensayos vencidos (cuando corresponda), en mal estado 
aparente, no indicados para la tensión de la instalación. 
Extintores: no contar con este equipamiento cuando la tarea así lo requiera o tenerlo en 
malas condiciones (indicación de presión inadecuada, sin mantenimiento acorde a 
normativa). 
No contar con registros. De la observación de los EPC se desprende que no están 
inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado. 
Muy Grave:  
Puestas a tierra y en cortocircuito: no colocadas o estar colocadas incorrectamente.  
Puntos o equipamiento de anclaje para arneses de seguridad: no disponer o no acordes a 
normativa vigente.  
No delimitar y señalizar zonas con tensión en proximidad a la zona de trabajo. 
No disponer de los equipos de protección colectiva establecidos específicamente para la tarea 
según normativa vigente (Nacional o de Empresa).No contar con registros o disponer de 
registros que no se refrendan con la realidad. De la observación de los EPC se desprende que 
no están inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado. 
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b) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
personales que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto 
es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones. 

Leve:  
No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea según 
normativa vigente donde el resultado de esa situación no genere una lesión que requiera la 
internación del trabajador, por ej.: guantes de protección mecánica. 
Contar con registros parciales. De la observación de los EPP se desprende que están 
mantenidos apropiadamente y que su uso es controlado. 
Grave:  
No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea según 
normativa vigente donde el resultado de esa situación genere una lesión que requiera la 
internación del trabajador y no genere una incapacidad remanente permanente, por ej.: 
casco de seguridad, gafas de protección mecánica, chaleco de alta visibilidad en locales de 
trabajo, ropa de trabajo. 
No contar con registros. De la observación de los EPP se desprende que no están 
inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado. 
Muy Grave:  
No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea según 
normativa vigente donde el resultado de esa situación genere una lesión que requiera la 
internación del trabajador y genere una incapacidad remanente permanente o la muerte, por 
ej.: cinturón de seguridad, guantes de protección dieléctrica, chaleco de alta visibilidad en 
trabajos en rutas. 
No contar con registros o disponer de registros que no se refrendan con la realidad. De la 
observación de los EPP se desprende que no están inspeccionados, ni mantenidos 
apropiadamente y que su uso no está controlado. 

4 
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la 
que constará registro de seguimiento periódico de aquella. 

Leve: 
No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en el lugar de 
trabajo, existiendo fuera de ese ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 291/2007  
Grave: 
No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en el lugar de 
trabajo, existiendo fuera de ese ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 125/2014. 
Muy Grave:  
No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en el lugar de 
trabajo ni en otro ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 125/2014.  
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5 

Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la 
normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones. 

Leve: 
No contar con planificación de la capacitación escrita, pero si contar con registros de 
formación de acuerdo a la tarea que se está desarrollando. 
Grave: 
No contar con la planificación de la capacitación escrita y no contar además con ningún 
registro de formación. 
Muy Grave:  
No contar con formación específica según los trabajos a realizar, por ej.; TCT, NS1D, trabajo 
en altura, etc. 
 

6 
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas 
indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas 
especialmente por UTE cuando así lo indique 

Grave: 
Adoptar de forma parcial todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique 
siempre que la consecuencia más probable de la no adopción no genere incapacidad 
permanente o muerte. 
Muy Grave: 
Adoptar de forma parcial o no adoptar todas las medidas preventivas y correctivas indicadas 
por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo 
indique siempre que la consecuencia más probable de la no adopción genere incapacidad 
permanente o muerte. 
 

7 

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

Leve:  
Contar con registros parciales (falta de sistemática en las inspecciones, inspección incompleta 
en relación a las actividades que se desarrollan) de inspecciones de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Grave:  
No contar con ningún registro de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos 
(con y sin lesión). 

Leve:  
Presentar de forma parcial las investigaciones de incidentes ocurridos sin lesión, (por ej.: si 
ocurrieron 2 incidentes sin lesión, solo se presenta 1). 
Grave:  
No presentar investigaciones de incidentes ocurridos con y sin lesión. 
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c) Enviaremos un reporte (semanal, mensual o trimestral) al 
administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen 
de los resultados de las intervenciones realizadas. 

Leve: 
Enviar de forma parcial el reporte de resumen de resultados al administrador del contrato de 
UTE o enviar el reporte fuera de fecha dentro del mes respectivo. 
Grave: 
No enviar el reporte de resumen de resultados al administrador del contrato de UTE, enviar el 
reporte en una fecha posterior al mes vencido, enviar un reporte que no contenga el resumen 
de resultados. 
 

8 

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos 
en ocasión o durante la prestación del servicio. 

Leve:  
No comunicar al Administrador del Contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos 
los accidentes leves de trabajo (implica la necesidad de informar el mismo día en que ocurre 
el accidente a través de un medio donde permanezca el registro, ejemplo: correo electrónico, 
mensaje de texto, nota, etc.). 
Grave:  
No comunicar al Administrador del Contrato de UTE en forma fehaciente todos los accidentes 
leves de trabajo (se informa el mismo día en que ocurre el accidente a través de un medio no 
fehaciente, ejemplo: teléfono).. 
Muy Grave:  
No comunicar al Administrador del Contrato de UTE todos los accidentes de trabajo ocurridos 
graves o mortales en forma inmediata y fehaciente (implica la necesidad de informar a la 
brevedad luego de la ocurrencia del accidente, primariamente en forma telefónica y luego el 
mismo día a través de un medio donde permanezca el registro, ejemplo: correo electrónico, 
mensaje de texto, nota, etc.). 
 

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 
48 horas. 

Grave  
Enviar informe de investigación de accidentes graves o mortales en un plazo mayor al 
establecido (máximo 48 horas.). 
Muy Grave:  
No enviar informe de investigación de accidentes graves o mortales. 
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9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  

Leve:  
Presenta parcialmente registros de controles (sobre las obligaciones emergentes de su grupo 
de actividad así como de los requerimientos específicos de UTE) hechos a subcontratistas. 
Cuando se le inspecciona se encuentran apartamientos a la normativa de carácter leve. 
Grave:  
No presenta registros de controles (sobre las obligaciones emergentes de su grupo de 
actividad así como de los requerimientos específicos de UTE) realizados a subcontratistas. 
Cuando se le inspecciona se encuentran apartamientos a la normativa de carácter grave o 
muy grave. 

10 
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y 
registros señalados en la normativa vigente relacionados con 
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo. 

Grave:  
No presentar de forma completa todos los documentos y registros señalados en la normativa 
laboral vigente, ejemplos: Libro de Obra, Estudio y Plan de Seguridad, Memoria de Andamio, 
Registro de Obra y Trazabilidad, Memoria Eléctrica, etc. 
Muy Grave: 
No presentar Plan de Izaje, Memoria de Demolición, Nota Metodológica de Excavación. 
Disponiendo de la documentación, no se verifica en los hechos que se lleve a la práctica lo 
establecido en los mismos. 
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ANEXO IV CONSTANCIA DE VISITA 

Previo a visitar las instalaciones, el oferente debe tener presente los requerimientos solicitados en el Pliego 
de Condiciones. 
El oferente se debe presentar a la visita con el certificado de inspección completo. El Representante 
Técnico de UTE firmará el certificado de inspección si éste se encuentra completo. 

 
LICITACIÓN LUGAR FECHA 

     
   

RUT EMPRESA 

    
   

Representante técnico de la empresa  
NOMBRE FIRMA 

  

  CÉDULA DE IDENTIDAD 

  
   

Representante técnico de UTE   
NOMBRE FIRMA 

  

  CÉDULA DE IDENTIDAD 

  

 


