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Fecha: 24 – Octubre - 2016 

OBJETO DE LAS OBRAS: 

Construcción de aula para inicial con baño adaptado a esta franja etárea y obras 
de reparaciones y mantenimiento general. 
 

GENERALIDADES 
 

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa 
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a 
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las 
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa 
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 
200:2014) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes 
según el tipo de intervención a realizar o realizada que las requiera. 
 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización 
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 
 
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos 
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y 
ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra. 
 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el 
alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como argumento para 
futuras variaciones en los costos. 
 
Ya que las obras se realizarán mientras está en funcionamiento el local escolar deberá 
planificarse la misma empezando por el salón a construir de manera tal que una vez 
habilitado este se puedan ir rotando las reparaciones de las otras zonas del edificio 
haciéndolo por ambiente y de común acuerdo con la dirección de obra y del centro, para 
no obstaculizar el funcionamiento del mismo. 
               
Documentación de Referencia 
 

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- La presente Memoria Particular y sus Especificaciones Técnicas 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de  ANEP.  
- Pliego de Condiciones Particulares 
- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP. 
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TRABAJOS A COTIZAR:    

 
1. Implantación de obra 
2. Movimiento de tierra – Demoliciones 
3. Estructura 
4. Albañilería 
5. Instalación Sanitaria 
6. Instalación Eléctrica 
7. Aluminios 
8. Carpintería 
9. Herrería 
10. Pétreos 
11. Acero inoxidable 
12. Pintura 
13. Varios 
 
 
 

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 
1.1 – Construcciones provisorias  
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo a la Ley nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del 
MTSS. Se podrá acordar con la dirección del centro educativo el uso de alguno de sus locales 
para estos fines, para lo cual se deberá presentar una solicitud de autorización escrita con la 
identificación de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de 
seguridad correspondientes, la que deberá ser firmada por la dirección del local. 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una 
vez finalizadas las obras. 
La empresa deberá considerar la utilización de mangueras o canalizaciones provisorias desde el 
tanque surtido por bomba existente en la escuela, a los efectos de suministrar a las tareas de obra 
y construcciones del obrador del agua necesaria, sin obstaculizar el funcionamiento del local 
escolar. No existe contrato con OSE en el centro y el abastecimiento de agua es por medio de un 
pozo artesiano. 
 
 
1.2 – Replanteo 

 
1.2.1 Replanteo general de cimientos 
Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones correspondientes a 
satisfacción del Supervisor de Obra, se procederá de acuerdo a los plazos establecidos en los 
pliegos, al replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las láminas 
de estructura.  
 
1.2.2 Replanteo de cañerías 
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizará el 
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las láminas de instalación sanitaria.  
 
 
1.3 – Barreras, vallados y andamios 
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
 
 
1.4 – Cartel de obra 
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El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos.  
 
 
1.5 – Solicitud de Provisorio de UTE 

Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  
 
 
1.6 – Consumo de UTE 
El consumo de energía será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
1.7 – Prevencionista 

Se deberá presentar a la Dirección de Obra, todo lo relativo a la normativa vigente del MTSS. 
Será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista la supervisión de la obra por un 
Técnico Prevencionista habilitado. 
 
1.8 - Fletes 
La empresa insumirá los costos que necesarios para el transporte de todo material utilizable 
que se depositará en el destino que la dirección de la obra lo indique. 
 
1.9 - Limpieza  
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra ni 
podrá considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas 
condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra (esto implica limpieza fina, lavado de pisos 
y limpieza de vidrios, etc. Finalizada la obra el contratista dejará el obrador y su entorno en la 
mejor situación de limpieza y prolijidad, reparando a su costo lo que haya resultado dañado. 
Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición. 
 
 
 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA – DEMOLICIONES 

 
 
2.1 – Excavaciones a realizar 
 
2.1.1 Excavaciones para cimentaciones 
Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en 
la Memoria Constructiva General, normativa de seguridad vigente y en láminas de estructura 
necesarias para la ejecución  de las obras y de acuerdo a los niveles indicados en los planos y 
detalles respectivos. Las excavaciones se realizarán por tramos.   
La excavación, nivelado y relleno incluye: preparación del sitio, excavación, retiro de tierra 
sobrante, relleno necesario para llegar a los niveles necesarios según recaudos 
correspondientes y todos los drenajes y desagotes necesarios. 
La secuencia de tareas será: excavar el suelo existente hasta el nivel de diseño exigido, 
almacenar separadamente la tierra que va a ser reutilizada y retirar aparte la con restos 
vegetales si existiera. 
 
2.1.2 Excavaciones para instalación sanitaria 
Se ejecutarán las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo 
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las láminas de sanitaria.  
 
 
2.2 -  Aportes, compactación y nivelación 

Se realizarán los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT 
que se indican en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el área, y libre de materia 
vegetal, se realizará la correcta compactación del suelo resultante.  
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La indicación del NPT y los otros niveles que resulten de los trabajos realizados, deberán ser 
según se indica en gráficos. 
Los rellenos se realizaran por capas no mayores a 20 cm de espesor y serán compactadas con 
equipos apropiados hasta un 90 % de la densidad máxima según normas. 
Todos estos trabajos se harán de acuerdo a los reglamentos de seguridad de BSE. 
El material sobrante será retirado y tendrá la disposición final que la normativa municipal 
departamental vigente indique. 
 
 
2.3 – Desmonte de tabiques de madera 
 
Se desmontará el tabique de madera y chapa indicado en gráficos adjuntos, tomando las 
debidas medidas de seguridad, y todo el material será retirado de obra por parte de la empresa 
al destino definido por la dirección de la obra. 
 
 
2.4- Retiro de aberturas, aparatos sanitarios 

 
Se retirarán todas las aberturas que se indican en esta memoria y en recaudos gráficos. Las 
mismas serán acopiadas debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las 
aberturas son propiedad del local escolar, por lo que no podrán ser retiradas del predio por 
decisión de la Empresa Contratista. 
Se retirarán todos los aparatos sanitarios que se indican en esta memoria y en recaudos 
gráficos. Los mismos serán acopiados debidamente respetando todas las medidas de 
seguridad. Los aparatos sanitarios son propiedad del local escolar, por lo que no podrán ser 
retirados del predio por decisión de la empresa.  
 
 
2.5- Retiro de cubiertas 

 
Se realizará el retiro de cubiertas que se indican en planos cumpliendo con las normas de 
seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la 
integridad física de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones. 
 
Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de 
obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podrán 
permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberán ir retirándose a medida que se 
vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo 
inventariado indicará el destino final de los mismos, cuyo traslado será de cargo de la Empresa 
Contratista. 
 
 
2.6 – Picado de revoques y/o revestimientos 
 
Se retirarán todos los revoques y revestimientos indicados en los recaudos gráficos.  
No se pegarán cerámicos nuevos sobre cerámicos existentes, ni en pisos, ni en paramentos 
verticales.   
 
 
2.7 – Contrapisos a levantar 
 

Se retirarán todos los contrapisos indicados en los gráficos como zona a cambiar pavimento o 
nivelar 
 
2.8 – Pavimento a retirar 

Idem. Ítem anterior 
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3. ESTRUCTURA – HORMIGONES 
 
 
3.1 - Cimentaciones 
En caso de que se realicen los cateos y se encuentre un tipo de suelo diferente al considerado 
en la propuesta de cimentación, la Empresa Contratista deberá presentar una propuesta 
alternativa para el sistema de fundación.  
La cimentación serán dados y fundación corrida de hormigón ciclópeo según lo indicado en 
plano adjunto. 
El encofrado será de madera, acero u otro material suficientemente rígido para evitar 
deformaciones. En ningún caso podrá mediar un tiempo mayor a 72 horas desde la terminación 
del encofrado hasta el llenado del mismo con el hormigón que le corresponda. El hormigón a 
utilizar en estructura será del tipo C25 250kg/cm2 de resistencia característica a los 28 días de 
en probetas cilíndricas de 15x30cm, la relación agua cemento será como máximo de 0.45 
 
 
3.2 - Pilares 

Su ubicación se indica en plano adjunto, serán de 30  x 30 cm con armadura indicada en los 
planos correspondientes. 
 
 
3.3 Losas de mesadas 
Las mesadas de granito se apoyarán sobre losas de hormigón armado  de 5 cm de espesor, 
armadas con varillas de 8mm tratado cada 15 cm en ambos sentidos. Las mesadas se 
apoyarán sobre muretes de apoyo y se empotrarán en las paredes en una profundidad de 5 
cm.  
 
3.4 – Cubiertas 
En el área a construir se colocará una cubierta de cinc nº26. El techo según planos será 
adecuadamente colocado para asegurar que no se produzca infiltración de agua y con una 
pendiente mínima de 2 % hacia el exterior de caída libre. Las chapas se sujetarán a una 
estructura metálica mediante elementos de sujeción que sean capaces de soportar vientos 
fuertes caracterίsticos y permanentes en la zona. Se colocarán accesorios; goteros, cumbreras, 
cierres laterales y todo lo necesario para obtener la buena ejecución de la cubierta. 
 
 
3.5 – Contrapisos, rampas y veredas de hormigón armado 

Se realizarán según su ubicación en planos. 
Sobre el terreno firme se armara la losa de rampa respetando pendientes indicadas con fi 6mm 
c/25cm en ambos sentidos. El contrapiso armado horizontal será realizado con Mallalur fi 6 en 
ambos sentidos. 
 
 
 

4. ALBAÑILERÍA 

 
4.1 – Impermeabilización  y reparación de pretiles 
Los pretiles serán preservados de la humedad de acuerdo al siguiente método: se tomará en 
sus juntas horizontales y verticales con mortero formado por 3 partes de arena gruesa y 1 de 
cemento portland enduída a cuchara, a este mortero se le adicionará hidrófugo de marca 
reconocida en la proporción que indica el fabricante. 
 
4.2 – Colocación de cielorraso 
Se colocará cielorraso de madera machihembrada de madera bien estacionada y de primera 
calidad. 
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4.3- Reparación de grietas o fisuras 

Todas las grietas y fisuras existentes serán reparadas realizando el tratamiento 
correspondiente mediante la colocación de hierros amurados con arena y portlant 
 
Muros 
 
4.4- Muros de 15 

Los tipos y espesores se indicarán en los respectivos recaudos gráficos. Se los que se realizan 
totalmente nuevos serán construidos sobre  fundación corrida de hormigón ciclópeo o sobre 
contrapiso armado con los refuerzos correspondientes según lo indicado en los planos. Los 
ticholos serán de buena coloración y deberán estar perfectamente mojados antes de su 
colocación. Las juntas no mayores de 2cm., se mantendrán limpias y a nivel. Las alineaciones y 
niveles se controlarán permanentemente por medio de hilos tensos y verticalmente aplomados.  
 
 
Revoques 
 
4.5 Exteriores 
El revoque de los paramentos exteriores se realizará a 2 capas; se aplicará una primera capa 
consistente en un mortero tipo A (4 p arena y 1 p portland con hidrófugo), empleando fajas 
maestras que guiarán el trabajo de revocar manteniendo la alineación y verticalidad del 
paramento. Estas fajas se ejecutarán por medio de bulines, la cual se rayará con el objeto de 
obtener una superficie rugosa sobre la que se adhiera la segunda capa que será de mortero 
compuesto de 5 partes de arena fina, 2 partes de cal en pasta y reforzada con portland. El 
mortero a utilizar para el revoque será del tipo: Mortero “A” 10 partes de mortero (3 partes de 
arena gruesa + 1 parte de cal en pasta) 1 parte de cemento portland Empleo: primera capa de 
revoques interiores Mortero “B” 5 partes de arena fina 2 partes de cal en pasta Empleo: 
segunda capa de revoques interiores. Estos se realizarán en todos los sectores de intervención 
removiendo el existente si lo hubiera. 
 
 
4.6. Interiores 
Se ejecutarán de acuerdo con las reglas de la buena construcción, dándoles los espesores 
mínimos posibles. Estos se realizarán en todos los sectores de intervención removiendo el 
existente si lo hubiera. Los paramentos de las paredes que deban revocarse se prepararán 
esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo 
las partes que no estén adheridas. Como regla general no debe revocarse ningún paramento 
antes de que la pared este suficientemente seca. La humedad que pudiera haber dentro de la 
mampostería suele producir eflorescencia. En el momento de proceder al revocado, el 
paramento debe humedecerse superficialmente. Si la pared está expuesta a rayos solares, se 
deberá humedecer bien las paredes y repetir la operación luego de hecho el revoque, 
recubriendo con arpilleras humedecidas. Los revoques deberán ser planos, no presentar 
superficies alabeadas. Serán especialmente controlada por regla por la Dirección de Obra 
Se repararán todos los revoques en mal estado y los afectados por las obras con terminación 
fina. 
 
4.7 Revoque con Hidrófugo y azotado 

Del lado del muro que da al exterior se le realizará una capa de revoque impermeabilizado con 
arena, portlant e hidrófugo en las cantidades establecidas por el fabricante antes de la 
terminación con el revoque fino. 
 
Pisos  
 
4.8 Colocación de pisos 
Se colocarán baldosas de monolíticas rojas de 30x30 cm, de primera calidad probada en el 
medio, antideslizantes, sin adherencias de materiales y/o suciedades, de perfecto escuadrado, 
que permitan tener juntas mínimas entre las piezas. Su colocación se realizará previo alisado 
de arena y cemento Pórtland, tomadas con un adhesivo para esta baldosa de calidad 
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comprobada. Las juntas se realizarán con pastina de color similar. No se aceptarán baldosas 
monolíticas rotos, imperfecciones en la colocación de los mismos, variaciones en los anchos de 
las juntas, etc. Previo a la colocación de los materiales se debe verificar que la superficie a 
cubrir este firme, seca, y sin restos de pinturas, ceras, etc. Se debe asegurar la generación de 
un acabado continuo y de excelente resistencia al desgaste. La colocación será efectuada 
rigurosamente por obreros especializados.  
Este pavimento se colocará en  aula de inicial, baño de inicial y baños generales sustituyendo 
el existente. 
 
4.9 En Rampa de Acceso  Exterior  
La terminación será de hormigón rodillado, presentará una superficie regular dispuesta según 
pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles existentes. El diseño de la huella será 
elegido de común acuerdo con la dirección de obra según los existentes en plaza. 
 
 
Zócalos 
 
4.10  Colocación de zócalos 
En el aula de inicial, y la zona de mesada con bachas del baño de inicial se podrán zócalos de 
7 cm también de monolítico rojo, con cortes perfectos. La diferencia de altura de los mismos no 
será aceptada por la dirección de obra y de existir se harán retirar. 
 
 
Revestimientos 
 
4.11- Revestimiento de SSHH. 
 

En los SSHH a construirse se colocarán cerámicos en todos los tabiques de 20x25 cm pegados 
con adhesivo para cerámicos hasta una altura de 1,80 mínimo según normativa municipal 
vigente. 
 
 
Aberturas y rejas 
 
4.12 Construcción de umbrales y antepechos  

En todas las aberturas a colocar se ejecutarán los umbrales y antepechos correspondientes 
prestando especial atención a las pendientes de manera tal que el agua sea desviada hacia el 
exterior. 
 
4.13 Amure de aberturas nuevas y/o reubicación de existentes  
Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y amurados por 6 grapas 
como mínimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados con mortero de arena y cemento 
Pórtland al 3 x 1, en un todo de acuerdo a los planos y  las planillas correspondientes. 
 
4.14 Mochetas 

La realización de las mismas debe hacerse prolija y aplomadas con encuentro perfecto de 
todos los planos. La mala terminación de la misma será causa de no recepción del trabajo por 
parte de la Dirección de Obra. 
 
4.15 Reparación de Aberturas 
Todas las aberturas indicadas en planta de albañilería indicadas como existentes serán 
reparadas, teniendo especial cuidado en que la reparación la rehabilite en cuanto a sus 
mecanismos de cierre, movilidad, estanqueidad y estado de la pintura. 
 
 
Ayudas a subcontratos  
El Contratista facilitará los andamios, maderas y materiales del ramo de albañilería a los 
distintos sub contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Dirección de Obra 
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pudieran encargarles trabajos, a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones 
muebles y otros elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto. 
 
4.16 - Ayuda a instalación sanitaria 
Ver si corresponde por el tipo y magnitud de las obra a realizar. 
Con esta denominación se entienden las siguientes obras: los pases y cajas necesarios para 
las cañerías y sus cierres, la colocación de grapas, marcos de cámaras, piletas de patio y 
bocas de desagüe, y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalación 
sanitaria propiamente dicha. Todos los trabajos enumerados y otros similares serán de cuenta 
del Instalador 
 
4.17 - Ayuda a instalación eléctrica 
Ver si corresponde por el tipo y magnitud de las obra a realizar. 
Con esta denominación se designan las obras complementarias .necesarias a estas 
instalaciones y que serán ejecutadas por el instalador. Estas son: los pases y cajas para los 
caños conductores y sus cierres, nichos para fusibles, tacos para artefactos, colocación de los 
marcos de nichos de contadores y tableros y en general toda obra y trabajos complementarios 
correspondientes a estas instalaciones. 
 
 
 

5. INSTALACION SANITARIA 

 
Todos los trabajos a ejecutar deberán cumplir con la Normativa Municipal y de OSE vigentes 
que apliquen a las instalaciones a realizar. La intervención se realiza en los servicios higiénicos 
proyectados  y la toma de agua corriente se realiza desde la llave de paso más cercana a cada 
servicio higiénico. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo responsabilidad 
por el mismo ante intendencia y OSE. 
 
Materiales en Obra  

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias será de primera calidad, sin uso, 
certificados por norma U.N.I.T. según corresponda. No se admitirá la presencia de otros 
materiales no aprobados por norma U.N.I.T dentro de la zona de almacenamiento de 
materiales ni en el lugar de los trabajos. Mano de Obra Las obras sanitarias serán construidas 

por un instalador sanitario, con experiencia comprobada en el medio.  
  
Inspecciones Se inspeccionarán todas las cañerías al descubierto, las mismas serán 
instaladas de frente, con las inscripciones correspondientes a sus indicaciones de material, 
diámetro, presión nominal, fabricante, y toda información necesaria además de contar con el 
sello de aprobación de U.N.I.T. Todas las cañerías de abastecimiento de agua se probarán con 
una presión manométrica de 7 Kg/cm2, para la cañería de agua caliente se podrá utilizar un 
by-pass con la cañería de agua fría. Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorización 
correspondiente o este mal efectuado será rehecho a su costo por la empresa responsable de 
las obras. 
 
 - Desagües de efluentes 

 
5.1 Primarios y secundarios 
Construcción de cañerías de desagües en SSHH nuevos. Se construίran todas las cañerías de 
desagüe subterráneo interiores hasta cámaras de inspección con tubería de p.v.c del diámetro 
especificado en los planos correspondientes.  Todos los ramales internos de desagüe primario 
se efectuarán en 110mm, todas las cañerías de desagüe secundario se efectuarán en 75mm e 
irán encajonadas con ladrillos y protegidas con arena mediana. Las conexiones de los 
desagües secundarios con los desagües primarios se harán mediante caja sifonada de PVC 
con salida para 63mm. Los ramales de salida de los IP serán conectados de forma 
independiente hacia las cámaras de inspección existentes, se permitirá la conexión de 2 
ramales por cada lado de las CI, el diámetro de tubería mínimo de entrada será de 110mm. 
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Cañerías de desagüe secundario:  
Dentro del sshh y mediante caja sifoide de p.v.c 15 cm x 15 cm (tipo Nicoll) salida 0 63 mm se 
conectarán los desagües secundarios (desagüe de piso) al ramal de desagüe primario. Todas 
las cañerías de desagüe secundario se ejecutarán con p.v.c 0 75 mm con reducción a 0 40 mm 
(cuando sea necesario) en conexión con caja sifoide; todas las cañerías de desagüe 
secundario se asentarán y cubrirán con arena mediana. Se protegerán en todo su recorrido en 
canaleta por piso con ladrillo (tipo chorizo) colocado a sus lados y encima de la capa de arena 
se colocará otra capa (espesor mínimo de 4 cm) de mortero en relación 5 x 1 de forma tal que 
toda la parte superior de la cañería quede tapada desde el codo que une el vertical con el 
horizontal hasta la conexión con la caja sifoide.- 
 
5.2 – Construcción de Cámaras de Inspección 
Se construirá dos cámaras de inspección cumpliendo con toda las formas de ejecución 
reglamentarias  
 
5.3 – Construcción de RPS 
Se hará según la ubicación indicada en planos.  
 
5.4 - Ventilaciones 
.Primaria: A fin de establecer la circulación de aire dentro de la red se colocará una reja de 
aspiración en la primer cámara, se elevará como máximo 0.30 m del suelo y en su terminación 
llevará una rejilla de 20cm x 20 cm, se construirá un murete con ladrillo para protección de 
forma tal que la cañería quede completamente cubierta, quedando el espacio para la rejilla. En 
la última cámara de inspección de las cañerías se colocará una tubería de ventilación en F.c 0 
100 que se prolongará hasta 0.50 metros por encima del nivel de pretil, llevará sombrerete. 

 
 
 Abastecimiento agua  
 
5.5 - En Sshh Generales e inicial  se ejecutará la cañería de abastecimiento existente con 
tubería thermofusionable en PP-R (Polipropileno Random tipo acqua sistem), de forma 
embutida por pared respetándose todas las indicaciones del fabricante respecto a la instalación 
de éste material. Dentro de sshh las cañerías se efectuarán en diámetro 32 mm, con suministro 
de abastecimiento a lavatorios inodoros y cisternas, con reducción a 20 mm en cada toma. 

 
Conexiones:  
Se colocarán terminales con inserto metálico roscable hembra, todas las tomas que conecten 
con los aparatos, las mismas terminarán a plomo con el revestimiento y a nivel entre sí. La 
conexión hacia los aparatos (cisternas y lavatorios) será realizada de forma rígida, con piezas 
de bronce de 13 mm, según el siguiente detalle: niples de bronce, uniones dobles de bronce y 
codos a 90º. En todas las conexiones se colocarán tapajunta cromada plana. 
 
 Llaves de Paso: Se instalarán llaves de paso interior de corte general para cada Sshh, la 
misma será para termofusión con terminación cromada y se colocarán además de la general, 1 
en cada conexión de cisterna. 
 
Varios  
 
5.6 Suministro y colocación de 5 inodoros  
5.7 Suministro y colocación de 5 cisternas 
5.8 Suministro y colocación de  4 bachas de acero inoxidable 
5.9 Suministro y colocación de  7grifería 
 
Accesorios 
 
5.10 Suministro y colocación de 3 jaboneras 
5.11 Suministro y colocación de 5 portarrollo 
5.12 Suministro y colocación de 3 toalleros 
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Accesorios de SSHH inicial: Se colocarán 1 porta rollos de embutir, 1 jaboneras mediana de 
embutir para lavatorio y 1 porta toalleros. 
 
Accesorios Sshh Generales Se colocarán 4 porta rollos de embutir, 2 jabonera mediana de 
embutir para lavatorio y 2 porta toalleros.  
Los elementos como jaboneras o repisas deben ser instaladas a una altura máxima entre 65 y 
85 cm en sentido horizontal  
Todos los accesorios como toalleros, jaboneras, portarrollo, etc y deben ser ubicados a una 
altura máxima de 120 cm desde el suelo. 
El papel higiénico no debe estar a más de 40 cm de distancia desde el inodoro. 
 
 

6. INSTALACION ELECTRICA 

Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE vigente y 
Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico Instalador 
registrado y habilitado por UTE. 
Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberá consultar a la Memoria 
General de Instalación Eléctrica de ANEP. 
 

Trabajos generales a realizar  
La intervención se realizara en la zona de intervención de la construcción existente y el área a 
construir.  
Se realizará la medición de descarga a tierra que sea <= 5ohms. 
 
6.1 Secundarios 
Se agregará un tablero secundario 
 
Ejecución de los trabajos 
 Los trabajos comprenderán las instalaciones completas, con sus cañerías, conductores, 
interruptores, paneles, etc. 
 Materiales Los materiales a utilizarse serán nuevos de primera calidad, y deberán cumplir con 
las normas UNIT y con los requerimientos de los organismos competentes.   
Conductores Se colocará nuevo en todos los sectores que se interviene. Se respetaran los 
colores y la distribución en cada fase según reglamentación vigente de UTE y las normas UNIT. 
Aplicables a líneas generales y derivaciones. No se permiten cortes y empalmes en ninguna 
línea, salvo que los mismos posean terminales adecuadas – según reglamento - y que se 
encuentren en un registro estanco. Los conductores a colocar deberían ser de la sección 
adecuada y la correspondiente tensión de aislación será de 750v, en conductores interiores y 
de 1.1kv en los exteriores. Los conductores a utilizar en el exterior serán XLPE o de mayor 
calidad.  
Ductos Todas las derivaciones por muros serán embutidas, las mismas se canalizarán dentro 
de caños de PVC corrugados poniendo especial atención en recorridos horizontales, en que el 
tendido se hará en forma cuidadosa a fin de evitar la formación de bolsas de agua. Todas las 
derivaciones exteriores serán embutidas. 
 Luminarias Los artefactos a instalar contaran con el logo de la marca Lumenac, Lucciola, 
Fillippi o Philips, no admitiéndose artefactos re armados. Se colocarán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 L1- cantidad 12 
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6.4- 6.5 -.6-6 Planos conformes a obra, aumento de carga, y tramitaciones  
La empresa se hará cargo de todo lo necesario para que la instalación realizada funcione 
correctamente y de acuerdo a la normativa vigente, haciendo los trámites que sean necesarios 
La Empresa Contratista deberá evaluar la instalación eléctrica resultante y con un censo de 
carga, determinando si se debe solicitar el aumento de la  misma a UTE, debiendo hacer la 
tramitación correspondiente con su Técnico Instalador y asumiendo la responsabilidad técnica 
correspondiente. 
La empresa deberá presentar planos de conforme de obra a la dirección de la obra. 
 

 
 
7. ALUMINIO 

Los elementos de aluminio se deberán suministrar y colocar según los recaudos gráficos. 
Según planos y planillas todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y 
amurados por 6 grapas como mínimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados con mortero 
de arena y cemento Pórtland al 3 x 1. 
Ver planillas correspondientes 
 
7.1 Tipo AL4 cantidad: 4 
7.2 Tipo AL5 cantidad: 4 
7.3 Tipo AL6 cantidad :4 
7.3 Tipo AL7 cantidad :1 
 

8. CARPINTERIA 

Los elementos de carpintería de madera se deberán suministrar y colocar según los recaudos 
gráficos. Según planos y planillas todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados, 
nivelados y amurados por 6 grapas como mínimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados 
con mortero de arena y cemento Pórtland al 3 x 1. 
Ver planillas correspondientes 
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8.1 Tipo C6 cantidad: 1 
 
 
 

9. HERRERIA 

Los elementos de hierro se deberán suministrar y colocar según los recaudos gráficos. Según 
planos y planillas todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y 
amurados por 6 grapas como mínimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados con mortero 
de arena y cemento Pórtland al 3 x 1. 
Ver planillas correspondientes 
 
9.1 Tipo H20 cantidad 3 
9.2 Tipo H21 cantidad 4 
9.3 Tipo H22 cantidad 1 
9.4 Tipo H23 cantidad 1 
9.5 Tipo H24 cantidad 4 
9.6 Tipo H25 cantidad 1 
9.7 Tipo H26 cantidad 1 
 

10. PETREOS 

10.1 Suministro y colocación de mesada Tipo P1cantidad:2 
 
10.2 Suministro y colocación de mesada Tipo P2 cantidad:1 
 
 Mesadas de granito 
 En sshh de inicial y en el SUM se colocaran mesadas de granito con bachas de acero 
inoxidable de la marca Johnson Modelo OV 440L, irán apoyadas sobre una losa de hormigón 
armado de 7 cm de espesor armadas con hierro fi 8mm tratado cada 15 cm en ambos sentidos. 
En huecos para bachas reforzar todos los bordes de losa con hierro fi 8mm. Esta ira apoyada 
sobre murete de ladrillo de campo, deberán estar perfectamente mojados antes de su 
colocación, las juntas no mayores de 2cm., se mantendrán limpias y a nivel. Las alineaciones y 
niveles se controlarán permanentemente por medio de hilos tensos y verticalmente aplomados. 
El encastre con muro existente se realizará con hierros fi 8mm cada 3 hiladas. 
Ver detalles en Planilla de pétreos Tipo 1 y Tipo 2 
 
 

 
11. ACERO INOXIDABLE 

Los elementos de acero inoxidable se deberán suministrar y colocar según los recaudos 
gráficos. Ver planillas correspondientes 
 
11.1 Tipo AX1 cantidad: 1 
 
 

12. PINTURA 

Se realizarà la pintura de todo el local escolar con pintura de color blanco y/o a elección del 
director de obras (en techo se utilizará color idem. a existente). Le será exigido buena 
terminación, en todos los detalles de las obras de pintura. Los trabajos deberán ser realizados 
por personal especializado y con la debida experiencia y calificación. Luego de realizada la 
pintura, se deberá realizar una limpieza exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran 
haber sido afectados por la pintura.  
Materiales Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad INCA y deberá llegar a obra 

en sus envases originales. Los solventes y diluyentes a utilizar serán los que indique el 
fabricante de pintura para que sean compatibles. La pintura será latex acrílica para interior y 
exterior según el lugar de aplicación. 
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12.1 Preparación de superficie 
 
Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberán limpiarse y 
prepararse. Deben estar: limpias libres de polvillo, suciedad o grasitud, removiendo pinturas 
viejas donde corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. No 
aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. Previo a la 
aplicación de la pintura se pasará fijador. 
 
Acabado La pintura deberá tener un acabado homogéneo, sin rastros de pincel o rodillo y con 

la carga necesaria para cubrir perfectamente la superficie de base. Para lo cual se darán las 
manos que sean necesarias (mínimo: 2). Al mencionar "manos" se entiende la cantidad mínima 
de pintura a darse a cada superficie, pero si a pesar de las estipuladas no resultaren 
suficientemente cubiertos los distintos elementos por pintura demasiado líquida o acordonada, 
o por mala preparación del fondo, o mal pulido de superficies o aristas, se darán tantas manos 
como sean necesarias. 
 
 
 
 

13. VARIOS 

 
 
13.1 - Vegetales 
En los lugares indicados en los planos se plantará a modo de cortina para viento dos hileras 
desencontradas de casurinas separadas 2 m entre si, a una distancia entre 25 y 30 m del punto 
más alejado del cuerpo del edificio más cercano y protegidas con madera para que enraícen 
sin que el viento las destruya. Deberá agregarse tierra fértil en el agujero donde se plantaran. 
Los ejemplares serán de tamaño pequeño para lograr un mejor desarrollo 
                                  .   
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