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Fecha: 24 — Octubre - 2016

OBJETO DE LAS OBRAS:

Construccién de aula para inicial con bafio adaptado a esta franja etarea y obras
de reparaciones y mantenimiento general.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2014) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes
segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccién de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podré solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el
alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Ya que las obras se realizaran mientras estd en funcionamiento el local escolar debera
planificarse la misma empezando por el salén a construir de manera tal que una vez
habilitado este se puedan ir rotando las reparaciones de las otras zonas del edificio
haciéndolo por ambiente y de comun acuerdo con la direccién de obray del centro, para
no obstaculizar el funcionamiento del mismo.

Documentacién de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- La presente Memoria Particular y sus Especificaciones Técnicas

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.
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TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra
Movimiento de tierra — Demoliciones
Estructura
Albanileria
Instalacién Sanitaria
Instalacion Eléctrica
Aluminios
Carpinteria

Herreria

10. Pétreos

11. Acero inoxidable

12. Pintura

13. Varios

©CoNoOOA~WNE

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafos, duchas, vestuarios, comedor, depésitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podréa acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacién de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

La empresa debera considerar la utilizacion de mangueras o canalizaciones provisorias desde el
tanque surtido por bomba existente en la escuela, a los efectos de suministrar a las tareas de obra
y construcciones del obrador del agua necesaria, sin obstaculizar el funcionamiento del local
escolar. No existe contrato con OSE en el centro y el abastecimiento de agua es por medio de un
pozo artesiano.

1.2 — Replanteo

1.2.1 Replanteo general de cimientos

Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones correspondientes a
satisfaccion del Supervisor de Obra, se procedera de acuerdo a los plazos establecidos en los
pliegos, al replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las laminas
de estructura.

1.2.2 Replanteo de cafierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de instalacion sanitaria.

1.3 — Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.4 — Cartel de obra
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El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos graficos.

1.5 - Solicitud de Provisorio de UTE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.

1.6 — Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.7 — Prevencionista

Se debera presentar a la Direccion de Obra, todo lo relativo a la normativa vigente del MTSS.
Ser& de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista la supervisién de la obra por un
Técnico Prevencionista habilitado.

1.8 - Fletes
La empresa insumira los costos que necesarios para el transporte de todo material utilizable
gue se depositara en el destino que la direccién de la obra lo indique.

1.9 - Limpieza

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion. No se recibir4 la obra ni
podra considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas
condiciones y a satisfaccién de la Direccion de Obra (esto implica limpieza fina, lavado de pisos
y limpieza de vidrios, etc. Finalizada la obra el contratista dejara el obrador y su entorno en la
mejor situacion de limpieza y prolijidad, reparando a su costo lo que haya resultado dafiado.
Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicion.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA — DEMOLICIONES

2.1 — Excavaciones a realizar

2.1.1 Excavaciones para cimentaciones

Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en
la Memoria Constructiva General, hormativa de seguridad vigente y en ldminas de estructura
necesarias para la ejecucion de las obras y de acuerdo a los niveles indicados en los planos y
detalles respectivos. Las excavaciones se realizaran por tramos.

La excavacion, nivelado y relleno incluye: preparacién del sitio, excavacion, retiro de tierra
sobrante, relleno necesario para llegar a los niveles necesarios segun recaudos
correspondientes y todos los drenajes y desagotes necesarios.

La secuencia de tareas serd: excavar el suelo existente hasta el nivel de disefio exigido,
almacenar separadamente la tierra que va a ser reutilizada y retirar aparte la con restos
vegetales si existiera.

2.1.2 Excavaciones para instalacion sanitaria
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las lAminas de sanitaria.

2.2 - Aportes, compactacion y nivelacién

Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT
gue se indican en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el area, y libre de materia
vegetal, se realizara la correcta compactacion del suelo resultante.
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La indicacion del NPT y los otros niveles que resulten de los trabajos realizados, deberan ser
segun se indica en gréficos.

Los rellenos se realizaran por capas no mayores a 20 cm de espesor y seran compactadas con
equipos apropiados hasta un 90 % de la densidad maxima seguin normas.

Todos estos trabajos se haran de acuerdo a los reglamentos de seguridad de BSE.

El material sobrante sera retirado y tendra la disposicion final que la normativa municipal
departamental vigente indique.

2.3 — Desmonte de tabiques de madera

Se desmontara el tabique de madera y chapa indicado en gréficos adjuntos, tomando las
debidas medidas de seguridad, y todo el material sera retirado de obra por parte de la empresa
al destino definido por la direccion de la obra.

2.4- Retiro de aberturas, aparatos sanitarios

Se retiraran todas las aberturas que se indican en esta memoria y en recaudos graficos. Las
mismas seran acopiadas debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las
aberturas son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser retiradas del predio por
decisién de la Empresa Contratista.

Se retirardn todos los aparatos sanitarios que se indican en esta memoria y en recaudos
graficos. Los mismos seran acopiados debidamente respetando todas las medidas de
seguridad. Los aparatos sanitarios son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser
retirados del predio por decisién de la empresa.

2.5- Retiro de cubiertas

Se realizara el retiro de cubiertas que se indican en planos cumpliendo con las normas de
seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la
integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi como del resto de las construcciones.

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de
obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podran
permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberan ir retirandose a medida que se
vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo
inventariado indicara el destino final de los mismos, cuyo traslado sera de cargo de la Empresa
Contratista.

2.6 — Picado de revoques y/o revestimientos

Se retiraran todos los revoques y revestimientos indicados en los recaudos graficos.

No se pegaran ceramicos nuevos sobre ceramicos existentes, ni en pisos, ni en paramentos
verticales.

2.7 — Contrapisos a levantar

Se retiraran todos los contrapisos indicados en los graficos como zona a cambiar pavimento o
nivelar

2.8 — Pavimento a retirar
Idem. Item anterior
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3. ESTRUCTURA — HORMIGONES

3.1 - Cimentaciones

En caso de que se realicen los cateos y se encuentre un tipo de suelo diferente al considerado
en la propuesta de cimentacion, la Empresa Contratista debera presentar una propuesta
alternativa para el sistema de fundacion.

La cimentacion seran dados y fundacion corrida de hormigén ciclépeo segun lo indicado en
plano adjunto.

El encofrado serd de madera, acero u otro material suficientemente rigido para evitar
deformaciones. En ninglin caso podra mediar un tiempo mayor a 72 horas desde la terminacién
del encofrado hasta el llenado del mismo con el hormigén que le corresponda. El hormigén a
utilizar en estructura sera del tipo C25 250kg/cm2 de resistencia caracteristica a los 28 dias de
en probetas cilindricas de 15x30cm, la relacién agua cemento sera como maximo de 0.45

3.2 - Pilares
Su ubicacién se indica en plano adjunto, seran de 30 x 30 cm con armadura indicada en los
planos correspondientes.

3.3 Losas de mesadas

Las mesadas de granito se apoyaran sobre losas de hormigén armado de 5 cm de espesor,
armadas con varillas de 8mm tratado cada 15 cm en ambos sentidos. Las mesadas se
apoyaran sobre muretes de apoyo y se empotraran en las paredes en una profundidad de 5
cm.

3.4 — Cubiertas

En el area a construir se colocara una cubierta de cinc n°26. El techo seglin planos sera
adecuadamente colocado para asegurar que no se produzca infiltracion de agua y con una
pendiente minima de 2 % hacia el exterior de caida libre. Las chapas se sujetardn a una
estructura metalica mediante elementos de sujecidon que sean capaces de soportar vientos
fuertes caracteristicos y permanentes en la zona. Se colocaran accesorios; goteros, cumbreras,
cierres laterales y todo lo necesario para obtener la buena ejecucién de la cubierta.

3.5 — Contrapisos, rampas y veredas de hormigon armado

Se realizaran segun su ubicacion en planos.

Sobre el terreno firme se armara la losa de rampa respetando pendientes indicadas con fi 6mm
c/25cm en ambos sentidos. El contrapiso armado horizontal sera realizado con Mallalur fi 6 en
ambos sentidos.

4. ALBANILERIA

4.1 — Impermeabilizacién y reparacion de pretiles
Los pretiles seran preservados de la humedad de acuerdo al siguiente método: se tomara en
sus juntas horizontales y verticales con mortero formado por 3 partes de arena gruesa y 1 de
cemento portland enduida a cuchara, a este mortero se le adicionara hidréfugo de marca
reconocida en la proporcién que indica el fabricante.

4.2 — Colocacién de cielorraso
Se colocard cielorraso de madera machihembrada de madera bien estacionada y de primera
calidad.
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4.3- Reparacion de grietas o fisuras
Todas las grietas y fisuras existentes seran reparadas realizando el tratamiento
correspondiente mediante la colocacion de hierros amurados con arena y portlant

Muros

4.4- Muros de 15

Los tipos y espesores se indicaran en los respectivos recaudos graficos. Se los que se realizan
totalmente nuevos seran construidos sobre fundacién corrida de hormigén ciclépeo o sobre
contrapiso armado con los refuerzos correspondientes segin lo indicado en los planos. Los
ticholos seran de buena coloracion y deberan estar perfectamente mojados antes de su
colocacion. Las juntas no mayores de 2cm., se mantendran limpias y a nivel. Las alineaciones y
niveles se controlaran permanentemente por medio de hilos tensos y verticalmente aplomados.

Revoques

4.5 Exteriores

El revoque de los paramentos exteriores se realizard a 2 capas; se aplicard una primera capa
consistente en un mortero tipo A (4 p arena y 1 p portland con hidréfugo), empleando fajas
maestras que guiaran el trabajo de revocar manteniendo la alineacién y verticalidad del
paramento. Estas fajas se ejecutaran por medio de bulines, la cual se rayara con el objeto de
obtener una superficie rugosa sobre la que se adhiera la segunda capa que sera de mortero
compuesto de 5 partes de arena fina, 2 partes de cal en pasta y reforzada con portland. El
mortero a utilizar para el revoque sera del tipo: Mortero “A” 10 partes de mortero (3 partes de
arena gruesa + 1 parte de cal en pasta) 1 parte de cemento portland Empleo: primera capa de
revoques interiores Mortero “B” 5 partes de arena fina 2 partes de cal en pasta Empleo:
segunda capa de revoques interiores. Estos se realizardn en todos los sectores de intervencion
removiendo el existente si lo hubiera.

4.6. Interiores

Se ejecutaran de acuerdo con las reglas de la buena construccion, dandoles los espesores
minimos posibles. Estos se realizardn en todos los sectores de intervencién removiendo el
existente si lo hubiera. Los paramentos de las paredes que deban revocarse se prepararan
esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo
las partes que no estén adheridas. Como regla general no debe revocarse ningln paramento
antes de que la pared este suficientemente seca. La humedad que pudiera haber dentro de la
mamposteria suele producir eflorescencia. En el momento de proceder al revocado, el
paramento debe humedecerse superficialmente. Si la pared esta expuesta a rayos solares, se
deberd humedecer bien las paredes y repetir la operacién luego de hecho el revoque,
recubriendo con arpilleras humedecidas. Los revoques deberdn ser planos, no presentar
superficies alabeadas. Seran especialmente controlada por regla por la Direccién de Obra

Se repararan todos los revoques en mal estado y los afectados por las obras con terminacién
fina.

4.7 Revoque con Hidrofugo y azotado

Del lado del muro que da al exterior se le realizar4 una capa de revoque impermeabilizado con
arena, portlant e hidréfugo en las cantidades establecidas por el fabricante antes de la
terminacion con el revoque fino.

Pisos

4.8 Colocacion de pisos

Se colocaran baldosas de monoliticas rojas de 30x30 cm, de primera calidad probada en el
medio, antideslizantes, sin adherencias de materiales y/o suciedades, de perfecto escuadrado,
gue permitan tener juntas minimas entre las piezas. Su colocacién se realizara previo alisado
de arena y cemento Pértland, tomadas con un adhesivo para esta baldosa de calidad

7
Escuela N° 79
Camino Departamental S/N - Masoller - Rivera



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Argta. Luciana Iriondo Machado

comprobada. Las juntas se realizaran con pastina de color similar. No se aceptaran baldosas
monoliticas rotos, imperfecciones en la colocacion de los mismos, variaciones en los anchos de
las juntas, etc. Previo a la colocacién de los materiales se debe verificar que la superficie a
cubrir este firme, seca, y sin restos de pinturas, ceras, etc. Se debe asegurar la generacion de
un acabado continuo y de excelente resistencia al desgaste. La colocacion serd efectuada
rigurosamente por obreros especializados.

Este pavimento se colocara en aula de inicial, bafio de inicial y bafios generales sustituyendo
el existente.

4.9 En Rampa de Acceso Exterior

La terminacion sera de hormigén rodillado, presentard una superficie regular dispuesta segun
pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles existentes. El disefio de la huella sera
elegido de comun acuerdo con la direccién de obra segln los existentes en plaza.

Z6calos

4.10 Colocacién de zécalos

En el aula de inicial, y la zona de mesada con bachas del bafio de inicial se podran zécalos de
7 cm también de monolitico rojo, con cortes perfectos. La diferencia de altura de los mismos no
serd aceptada por la direccidn de obra y de existir se haran retirar.

Revestimientos
4.11- Revestimiento de SSHH.

En los SSHH a construirse se colocaran ceramicos en todos los tabiques de 20x25 cm pegados
con adhesivo para cerdmicos hasta una altura de 1,80 minimo segin normativa municipal
vigente.

Aberturas y rejas

4.12 Construccion de umbrales y antepechos

En todas las aberturas a colocar se ejecutaran los umbrales y antepechos correspondientes
prestando especial atencion a las pendientes de manera tal que el agua sea desviada hacia el
exterior.

4.13 Amure de aberturas nuevas y/o reubicacidn de existentes

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados, nivelados y amurados por 6 grapas
como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados con mortero de arena y cemento
Pértland al 3 x 1, en un todo de acuerdo a los planos y las planillas correspondientes.

4.14 Mochetas

La realizacién de las mismas debe hacerse prolija y aplomadas con encuentro perfecto de
todos los planos. La mala terminacién de la misma sera causa de no recepcion del trabajo por
parte de la Direccion de Obra.

4.15 Reparacion de Aberturas

Todas las aberturas indicadas en planta de albafiileria indicadas como existentes seran
reparadas, teniendo especial cuidado en que la reparacion la rehabilite en cuanto a sus
mecanismos de cierre, movilidad, estanqueidad y estado de la pintura.

Ayudas a subcontratos
El Contratista facilitar4d los andamios, maderas y materiales del ramo de albafileria a los
distintos sub contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Direccion de Obra
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pudieran encargarles trabajos, a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones
muebles y otros elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto.

4.16 - Ayuda a instalacion sanitaria

Ver si corresponde por el tipo y magnitud de las obra a realizar.

Con esta denominacién se entienden las siguientes obras: los pases y cajas necesarios para
las cafierias y sus cierres, la colocacién de grapas, marcos de camaras, piletas de patio y
bocas de desagle, y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalacion
sanitaria propiamente dicha. Todos los trabajos enumerados y otros similares seran de cuenta
del Instalador

4.17 - Ayuda a instalacion eléctrica

Ver si corresponde por el tipo y magnitud de las obra a realizar.

Con esta denominacion se designan las obras complementarias .necesarias a estas
instalaciones y que seran ejecutadas por el instalador. Estas son: los pases y cajas para los
cafios conductores y sus cierres, nichos para fusibles, tacos para artefactos, colocacion de los
marcos de nichos de contadores y tableros y en general toda obra y trabajos complementarios
correspondientes a estas instalaciones.

5. INSTALACION SANITARIA

Todos los trabajos a ejecutar deberan cumplir con la Normativa Municipal y de OSE vigentes
gue apliquen a las instalaciones a realizar. La intervencion se realiza en los servicios higiénicos
proyectados y la toma de agua corriente se realiza desde la llave de paso mas cercana a cada
servicio higiénico. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo responsabilidad
por el mismo ante intendencia y OSE.

Materiales en Obra

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias sera de primera calidad, sin uso,
certificados por norma U.N.L.T. segun corresponda. No se admitira la presencia de otros
materiales no aprobados por norma U.N.I.T dentro de la zona de almacenamiento de
materiales ni en el lugar de los trabajos. Mano de Obra Las obras sanitarias seran construidas
por un instalador sanitario, con experiencia comprobada en el medio.

Inspecciones Se inspeccionaran todas las cafierias al descubierto, las mismas seran
instaladas de frente, con las inscripciones correspondientes a sus indicaciones de material,
diametro, presién nominal, fabricante, y toda informacién necesaria ademas de contar con el
sello de aprobacion de U.N.L.T. Todas las cafierias de abastecimiento de agua se probaran con
una presion manométrica de 7 Kg/cmz2, para la cafieria de agua caliente se podra utilizar un
by-pass con la cafieria de agua fria. Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacion
correspondiente o este mal efectuado sera rehecho a su costo por la empresa responsable de
las obras.

- Desaglies de efluentes

5.1 Primarios y secundarios

Construccién de cafierias de desaglies en SSHH nuevos. Se construiran todas las cafierias de
desagiie subterraneo interiores hasta camaras de inspeccién con tuberia de p.v.c del diametro
especificado en los planos correspondientes. Todos los ramales internos de desagle primario
se efectuaran en 110mm, todas las caferias de desagiie secundario se efectuaran en 75mm e
iran encajonadas con ladrillos y protegidas con arena mediana. Las conexiones de los
desagiies secundarios con los desagles primarios se haran mediante caja sifonada de PVC
con salida para 63mm. Los ramales de salida de los IP serdn conectados de forma
independiente hacia las camaras de inspeccién existentes, se permitira la conexion de 2
ramales por cada lado de las Cl, el diametro de tuberia minimo de entrada sera de 110mm.
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Canerias de desaglie secundario:

Dentro del sshh y mediante caja sifoide de p.v.c 15 cm x 15 cm (tipo Nicoll) salida 0 63 mm se
conectaran los desagiles secundarios (desagiie de piso) al ramal de desaglie primario. Todas
las cafierias de desaglie secundario se ejecutaran con p.v.c 0 75 mm con reduccion a 0 40 mm
(cuando sea necesario) en conexion con caja sifoide; todas las cafierias de desagie
secundario se asentaran y cubriran con arena mediana. Se protegeran en todo su recorrido en
canaleta por piso con ladrillo (tipo chorizo) colocado a sus lados y encima de la capa de arena
se colocara otra capa (espesor minimo de 4 cm) de mortero en relacion 5 x 1 de forma tal que
toda la parte superior de la cafieria quede tapada desde el codo que une el vertical con el
horizontal hasta la conexién con la caja sifoide.-

5.2 — Construcciéon de Camaras de Inspeccion
Se construird dos camaras de inspeccién cumpliendo con toda las formas de ejecucién
reglamentarias

5.3 — Construccion de RPS
Se hara segun la ubicacion indicada en planos.

5.4 - Ventilaciones

.Primaria: A fin de establecer la circulacion de aire dentro de la red se colocara una reja de
aspiracion en la primer cdmara, se elevara como maximo 0.30 m del suelo y en su terminacién
llevara una rejilla de 20cm x 20 cm, se construird un murete con ladrillo para protecciéon de
forma tal que la cafieria quede completamente cubierta, quedando el espacio para la rejilla. En
la dltima cdmara de inspeccion de las cafierias se colocara una tuberia de ventilacién en F.c 0
100 que se prolongara hasta 0.50 metros por encima del nivel de pretil, llevard sombrerete.

Abastecimiento agua

5.5 - En Sshh Generales e inicial se ejecutara la caferia de abastecimiento existente con
tuberia thermofusionable en PP-R (Polipropileno Random tipo acqua sistem), de forma
embutida por pared respetandose todas las indicaciones del fabricante respecto a la instalacién
de éste material. Dentro de sshh las cafierias se efectuaran en diametro 32 mm, con suministro
de abastecimiento a lavatorios inodoros y cisternas, con reduccién a 20 mm en cada toma.

Conexiones:

Se colocaran terminales con inserto metalico roscable hembra, todas las tomas que conecten
con los aparatos, las mismas terminaran a plomo con el revestimiento y a nivel entre si. La
conexion hacia los aparatos (cisternas y lavatorios) sera realizada de forma rigida, con piezas
de bronce de 13 mm, segun el siguiente detalle: niples de bronce, uniones dobles de bronce y
codos a 90°. En todas las conexiones se colocaran tapajunta cromada plana.

Llaves de Paso: Se instalaran llaves de paso interior de corte general para cada Sshh, la
misma sera para termofusion con terminaciéon cromada y se colocaran ademas de la general, 1
en cada conexion de cisterna.

Varios

5.6 Suministro y colocacion de 5 inodoros

5.7 Suministro y colocacion de 5 cisternas

5.8 Suministro y colocacién de 4 bachas de acero inoxidable
5.9 Suministro y colocacion de 7griferia

Accesorios

5.10 Suministro y colocacion de 3 jaboneras
5.11 Suministro y colocacion de 5 portarrollo
5.12 Suministro y colocacion de 3 toalleros
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Accesorios de SSHH inicial: Se colocaran 1 porta rollos de embutir, 1 jaboneras mediana de
embutir para lavatorio y 1 porta toalleros.

Accesorios Sshh Generales Se colocaran 4 porta rollos de embutir, 2 jabonera mediana de
embutir para lavatorio y 2 porta toalleros.

Los elementos como jaboneras o repisas deben ser instaladas a una altura maxima entre 65 y
85 cm en sentido horizontal

Todos los accesorios como toalleros, jaboneras, portarrollo, etc y deben ser ubicados a una
altura méxima de 120 cm desde el suelo.

El papel higiénico no debe estar a mas de 40 cm de distancia desde el inodoro.

6. INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacion de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacion Eléctrica de ANEP.

Trabajos generales a realizar

La intervencion se realizara en la zona de intervencion de la construccion existente y el area a
construir.

Se realizara la medicion de descarga a tierra que sea <= 50hms.

6.1 Secundarios
Se agregara un tablero secundario

Ejecucion de los trabajos

Los trabajos comprenderan las instalaciones completas, con sus caferias, conductores,
interruptores, paneles, etc.

Materiales Los materiales a utilizarse serdn nuevos de primera calidad, y deberan cumplir con
las normas UNIT y con los requerimientos de los organismos competentes.

Conductores Se colocard nuevo en todos los sectores que se interviene. Se respetaran los
colores y la distribucion en cada fase segun reglamentacién vigente de UTE y las normas UNIT.
Aplicables a lineas generales y derivaciones. No se permiten cortes y empalmes en ninguna
linea, salvo que los mismos posean terminales adecuadas — segln reglamento - y que se
encuentren en un registro estanco. Los conductores a colocar deberian ser de la seccién
adecuada y la correspondiente tension de aislacion serd de 750v, en conductores interiores y
de 1.1kv en los exteriores. Los conductores a utilizar en el exterior serdn XLPE o de mayor
calidad.

Ductos Todas las derivaciones por muros serdn embutidas, las mismas se canalizaran dentro
de cafios de PVC corrugados poniendo especial atencion en recorridos horizontales, en que el
tendido se hara en forma cuidadosa a fin de evitar la formacion de bolsas de agua. Todas las
derivaciones exteriores seran embutidas.

Luminarias Los artefactos a instalar contaran con el logo de la marca Lumenac, Lucciola,
Fillippi o Philips, no admitiéndose artefactos re armados. Se colocaran

6.2 L1- cantidad 12
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& APTO PARA ALOJAR KIT DE EMERGENCIA

cédigo potencia ancho largo aito

Pi033236 2x36 307 1230 100

2x e=f/=> TUBO FLUORESCENTE 36w

Colores

6.4- 6.5 -.6-6 Planos conformes a obra, aumento de carga, y tramitaciones

La empresa se hard cargo de todo lo necesario para que la instalacién realizada funcione
correctamente y de acuerdo a la normativa vigente, haciendo los tramites que sean necesarios
La Empresa Contratista debera evaluar la instalacion eléctrica resultante y con un censo de
carga, determinando si se debe solicitar el aumento de la misma a UTE, debiendo hacer la
tramitacion correspondiente con su Técnico Instalador y asumiendo la responsabilidad técnica
correspondiente.

La empresa debera presentar planos de conforme de obra a la direccién de la obra.

7. ALUMINIO

Los elementos de aluminio se deberan suministrar y colocar segun los recaudos graficos.
Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados, nivelados y
amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados con mortero
de arena y cemento Portland al 3 x 1.

Ver planillas correspondientes

7.1 Tipo AL4 cantidad: 4
7.2 Tipo AL5 cantidad: 4
7.3 Tipo AL6 cantidad :4
7.3 Tipo ALY cantidad :1

8. CARPINTERIA

Los elementos de carpinteria de madera se deberan suministrar y colocar segun los recaudos
gréficos. Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,
nivelados y amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados
con mortero de arena y cemento Pértland al 3 x 1.

Ver planillas correspondientes

12
Escuela N° 79
Camino Departamental S/N - Masoller - Rivera



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Argta. Luciana Iriondo Machado

8.1 Tipo C6 cantidad: 1

9. HERRERIA

Los elementos de hierro se deberan suministrar y colocar segun los recaudos graficos. Segun
planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados, nivelados y
amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados con mortero
de arena y cemento Portland al 3 x 1.

Ver planillas correspondientes

9.1 Tipo H20 cantidad 3
9.2 Tipo H21 cantidad 4
9.3 Tipo H22 cantidad 1
9.4 Tipo H23 cantidad 1
9.5 Tipo H24 cantidad 4
9.6 Tipo H25 cantidad 1
9.7 Tipo H26 cantidad 1

10. PETREOS

10.1 Suministro y colocacion de mesada Tipo Plcantidad:2
10.2 Suministro y colocacion de mesada Tipo P2 cantidad:1

Mesadas de granito

En sshh de inicial y en el SUM se colocaran mesadas de granito con bachas de acero
inoxidable de la marca Johnson Modelo OV 440L, iran apoyadas sobre una losa de hormigén
armado de 7 cm de espesor armadas con hierro fi 8mm tratado cada 15 cm en ambos sentidos.
En huecos para bachas reforzar todos los bordes de losa con hierro fi 8mm. Esta ira apoyada
sobre murete de ladrillo de campo, deberan estar perfectamente mojados antes de su
colocacion, las juntas no mayores de 2cm., se mantendran limpias y a nivel. Las alineaciones y
niveles se controlaran permanentemente por medio de hilos tensos y verticalmente aplomados.
El encastre con muro existente se realizard con hierros fi 8mm cada 3 hiladas.

Ver detalles en Planilla de pétreos Tipo 1y Tipo 2

11. ACERO INOXIDABLE

Los elementos de acero inoxidable se deberan suministrar y colocar segun los recaudos
gréficos. Ver planillas correspondientes

11.1 Tipo AX1 cantidad: 1

12. PINTURA

Se realizara la pintura de todo el local escolar con pintura de color blanco y/o a eleccién del
director de obras (en techo se utilizard color idem. a existente). Le sera exigido buena
terminacion, en todos los detalles de las obras de pintura. Los trabajos deberan ser realizados
por personal especializado y con la debida experiencia y calificacion. Luego de realizada la
pintura, se debera realizar una limpieza exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran
haber sido afectados por la pintura.

Materiales Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad INCA y debera llegar a obra
en sus envases originales. Los solventes y diluyentes a utilizar seran los que indique el
fabricante de pintura para que sean compatibles. La pintura sera latex acrilica para interior y
exterior segun el lugar de aplicacion.
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12.1 Preparacion de superficie

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberan limpiarse y
prepararse. Deben estar: limpias libres de polvillo, suciedad o grasitud, removiendo pinturas
viejas donde corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. No
aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. Previo a la
aplicacion de la pintura se pasara fijador.

Acabado La pintura debera tener un acabado homogéneo, sin rastros de pincel o rodillo y con
la carga necesaria para cubrir perfectamente la superficie de base. Para lo cual se daran las
manos que sean necesarias (minimo: 2). Al mencionar "manos" se entiende la cantidad minima
de pintura a darse a cada superficie, pero si a pesar de las estipuladas no resultaren
suficientemente cubiertos los distintos elementos por pintura demasiado liquida o acordonada,
o por mala preparacion del fondo, o mal pulido de superficies o aristas, se daran tantas manos
COmo sean necesarias.

13. VARIOS

13.1 - Vegetales

En los lugares indicados en los planos se plantard a modo de cortina para viento dos hileras
desencontradas de casurinas separadas 2 m entre si, a una distancia entre 25 y 30 m del punto
mas alejado del cuerpo del edificio mas cercano y protegidas con madera para que enraicen
sin que el viento las destruya. Debera agregarse tierra fértil en el agujero donde se plantaran.
Los ejemplares seran de tamafio pequefio para lograr un mejor desarrollo

Argta. Luciana Iriondo Machado
Residente de Rivera
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