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1. INTRODUCCIÓN  
 

La presente Memoria refiere a la ejecución de las obras de “Construcción 

de red de tuberías en Bioparque Durazno”, a ejecutarse en la ciudad de 

Durazno, Departamento de Durazno. 

 

Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo 

de acuerdo con la DIRECCIÓN DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE DURAZNO. 

 

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información 

expresada en planos, planillas y detalles.  

 

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regirán por lo 

expresado en la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no 

se contradigan con lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir 

contradicción la Dirección de Obra, o el técnico que ésta designe, será quien 

resuelva. 

 

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 

gráficos, los mismos serán comunicados oportunamente a la Dirección de Obras, 

quien decidirá la oportunidad o no de dichos cambios. 

 

Las obras a realizar consisten en la construcción de la nueva red de 

tuberías para riego y abastecimiento de agua a los recintos en el Bioparque 

Durazno.-
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SECCION I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. GENERALIDADES. 
 

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  
 

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias 

que componen los recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo 

detallado en ellos.- 

 

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria 

para la concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos, deberá 

considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta 

causa.- 

 

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de 

conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido 

en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo 

propuesto. 

 

Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correrán a 

cargo del Contratista. 

1.1.1 Responsabilidad de la Contratista: 

 

Será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de 

Durazno, de la Dirección de Obras del mencionado Departamento, así como las 

reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc. 

 

Toda reparación necesaria para corregir los deterioros producidos a las 

mismas y restituirlas a sus condiciones originales serán a su costo y cargo. 

1.1.2  Vicios o Defectos de Construcción o de Funcionamiento  

 

Si durante la construcción de las Obras, o en cualquier momento hasta su 

recepción definitiva, se constatasen en ellas vicios de construcción o de 

manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o 

funcionamiento defectuoso de algún equipo, el Contratista deberá corregir a su 

costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la 

circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran 

dado lugar a observaciones.  
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Si la Administración tuviera motivos para sospechar la existencia en la 

obra ya ejecutada, de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en 

cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes 

y/o exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si hay 

efectivamente vicios de construcción. 

 

Los gastos de demolición, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de 

realizar así como de reconstrucción que se ocasionaren, serán de cuenta  del 

Contratista siempre que los vicios existan realmente. El Contratista no podrá 

negarse a efectuar dichas reparaciones.  

 

1.1.3 Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del 

Contratista 

 

La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administración 

no haya detectado el incumplimiento por el Contratista de alguna de las 

condiciones del Contrato, no creará antecedentes ni habilitará al Contratista a 

incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo.  

 

Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Dirección de Obras 

conservará el pleno derecho de exigir su inmediata corrección. 

 

1.1.4 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales  

 

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento 

del lugar de construcción de las obras, así como de las condiciones climáticas, 

medios de comunicación, transporte, precios y dificultades para conseguir 

materiales y mano de obra, legislación vigente, etc.  

 

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetración con 

los detalles de la obra y las condiciones de ejecución de los trabajos, no  será 

considerada como excusa válida en reclamaciones de cualquier índole. 

 

 

1.2 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 

Será responsabilidad de la Empresa Contratista la organización general 

de la obra, la oportuna iniciación de los trabajos y la realización de los mismos, 

en plazos tales que no se produzcan interferencias entre ellos. 

 

Se deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que 

en los días de lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los 

trabajos realizados y/o a realizar. 

 

1.2.1 Limpieza de obra periódica.  
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Se deberá mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo 

(obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de 

higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que deberán estar 

permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y 

permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 

1.2.2 Materiales a utilizar. 

 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, y deberán  cumplir las 

Normas UNIT correspondientes, o las normas de su país de origen. Para los casos 

de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberá 

presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos, o las 

aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado. 

 

Todos los materiales deberán ser aprobados previamente por la Dirección 

de Obras, los materiales no aprobados se deberán retirar de la misma antes de 

las 24 horas de realizadas las observaciones. 

 

Se usarán materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usarán 

materiales tóxicos: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

1.2.3 Acceso y obras complementarias.-  

 

El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de Obras.  

 

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y 

vallados apropiados, y aprobados por la Dirección De Obra, para circular por las 

áreas de trabajo.  

 

1.3 SEGURIDAD EN OBRA 

1.3.1 Prevención de accidentes de trabajo.  

 

El CONTRATISTA será plenamente responsable de la adecuada 

estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estará obligado a 

velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como 

en el exterior de la misma, así como en la vecindad inmediata. 
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Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de 

Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevención 

de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista 

dispuesto por el Contratista. Se deberá entregar a la Dirección de Obras una 

copia de dicho plan de seguridad.- 

 

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos 

usados por el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los 

trabajadores, podrá ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales 

para la Administración. 

 

Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su 

obligación, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. 

Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que 

resulte de la falta de la misma.  

 

En casos de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los 

mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al 

surgimiento de la urgencia. 

 

 La Contratista deberá instalar en lugares bien visibles carteles 

prohibiendo el paso a  la obra a toda persona y/o vehículo ajenos a la misma y 

obligando el uso de casco a toda persona que se encuentre dentro del predio, 

cualquiera sea su función o tarea dentro de ella. 

 

Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar 

lesiones a trabajadores o terceros. 

 

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad 

correspondientes a cada fase del avance de obra. 

1.3.2  Afectaciones a terceros. 

 

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrá 

especial cuidado de  no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos 

o comunidades. 

 

En caso de ser necesario la realización de construcciones transitorias se 

deberá avisar a los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada 

caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de dichas afectaciones, y se 

solicitarán los permisos correspondientes. 

 

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de 

evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

 

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

del Banco de Seguro del Estado. 
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Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., 

no deberán generar ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, 

desperdicios orgánicos, etc.) 

 

También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la 

información que éste juzgue conveniente y con la anticipación que éste estime 

necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos 

de la zona afectada por los trabajos. 

  

1.4 PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

1.4.1  Arquitecto Jefe de Obra. 

 

El Contratista deberá contar con un representante Técnico (Arquitecto o 

Ing. Civil), el que deberá poseer título expedido o revalidado por la autoridad 

universitaria competente.  

 

Las responsabilidades específicas de este profesional serán el 

cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en la presente Memoria y 

los demás recaudos gráficos, el seguimiento de los mismos y actuar como 

interlocutor con la Dirección de Obras de forma de asegurar el correcto 

desarrollo de los mismos. 

 

Este deberá concurrir a los lugares de trabajo periódicamente, y como 

mínimo una vez a la semana y toda vez que la Dirección de Obras lo estime 

pertinente. 

1.4.2  Capataz.  

 

El Contratista deberá asimismo tener desde el comienzo de la obra y 

permanentemente durante el transcurso de la misma un capataz competente, 

el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, 

pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza 

de las obras a construir. 

1.4.3  Personal obrero.  

 

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos 

y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada 

uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz.  

 

La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo 

trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 
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1.4.4  SubContratista. 

 

 La Contratista deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la 

licitación, nómina de subcontratos. La dirección de obra podrá rechazar el 

trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista si el mismo no es considerado de 

calidad satisfactoria. 

 

2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 
 

2.1 OBJETO 
 

El objeto del presente capítulo es indicar las medidas a adoptar para 

mitigar los impactos ambientales negativos transitorios que se provocarán 

durante la ejecución de las Obras. 

 

Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado 

obreros y empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los 

vecinos asentados en el área de influencia de las obras y la población en 

general. 
 

Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones 

sobre Protección Ambiental: 

 

 Movimientos de tierra 

 Medidas de seguridad 

 Áreas verdes 

 Ruido, polvo y vibraciones 

 Varios 

 

2.2 GENERALIDADES 
 

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista 

declara haber inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores. 

 

Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a 

redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc. 

 

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos 

diferentes de los aquí abarcados, el Contratista está obligado a proponer, y una 

vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que 

permitan mitigarlos. 

 

Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad 

establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán 

hechos de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas. 
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Todo lo establecido en el presente capítulo, tiene validez para el obrador, 

en el que deberán además cumplirse las normativas nacionales y municipales de 

facilidades para el personal, control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los 

generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los depósitos de 

combustibles, materiales, etc. 

 

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de 

terraplenes, etc., deberán llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los 

servicios públicos o privados o molestias a la población; siendo el Contratista 

responsable respecto de reclamaciones, demandas, daños, costos y 

desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones. 

 

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar 

accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, 

ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los 

organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el 

Contratista daña o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos 

provenientes de esos hechos serán de su costo. 

 

Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las 

precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al 

Departamento de Tránsito o el que corresponda de la Intendencia Municipal, en 

lo que refiere a cortes o desvíos. 

 

Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la 

circulación de maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de 

trabajo.  

 

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios 

privados sin el consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se 

remitirá al Director de Obra. 

 

 

2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 
 

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que 

encuentre en el emplazamiento de las obras. 

 

Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en:  

 

 evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación de 

la misma fuera de la faja de dominio, 

 preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o 

paisajístico,  

 acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en la 

recomposición de la cobertura vegetal. 
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Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los 

trazados, el Contratista deberá consultar previamente al Director de Obras y al 

respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio 

deberá instrumentar la correspondiente reposición. 

 

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios 

verdes existentes, el Contratista será responsable de su rehabilitación previa 

aprobación de la Dirección de Obras. 

 

2.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES 
 

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas 

donde se desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier 

actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades 

sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, 

hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas. 

 

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de 

vibración generados no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 

 

2.5 HALLAZGOS 
 

El Contratista deberá hacer entrega de inmediato al Director de Obra de 

todo objeto de valor material, científico, arqueológico o artístico que se 

encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al 

respecto en el Código Civil. 

Se dará cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 

31/07/72. 

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 

reglamentario de los artículos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la 

intervención de la Dirección Nacional de Minería y Geología, en la obtención de 

muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fósiles en las mismas y 

en los casos de alumbramiento de aguas. 

 

3. IMPLANTACIÓN DE OBRA. 

3.1  OBRADOR 

3.1.1  Cerco de obra y construcciones auxiliares. 

 

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocará un vallado de seguridad 

que tendrá como mínimo 2m de altura, que podrá ser de tablas de obras 

(separadas una de otra 15cm. como máximo), o un cerco de tejido de alambre, 

sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo para terceros, 

considerando el tamaño de las obras a realizarse este vallado se hará por sector 

de intervención.   
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Este deberá ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portón de acceso a la 

obra debe ser manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) 

que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de la misma.  

 

Se deberá delimitar claramente el área de obra, el área de acceso de 

materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador.  

 

La Contratista construirá el Obrador y los cercos y defensas sobre las 

líneas municipales y medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas 

en las reglamentaciones vigentes en la Ciudad de Durazno y estará emplazado 

en lugar aprobado por la Dirección de Obra. Todos los gastos que demande su 

implantación (bases, impuestos, alquileres, etc.) estarán incluidos en su 

cotización. 

 

Estas construcciones complementarias así como el cerco se construirán 

con materiales en buen estado de conservación y su aspecto debe ser bien 

presentable. Los gastos de construcción, limpieza y funcionamiento de estas 

instalaciones estarán a cargo de la Contratista. 

3.1.2 Carteles. 

 

Se colocará un cartel de obra, el cual se coordinará su ubicación con la 

Dirección.  

 

Sus dimensiones serán de  2.97 m x 2.10 m (A4 x 100)  

 

Especificaciones técnicas del Cartel:  

- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas  

- Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado  

- Marco en PNI empotrado en base de hormigón  

  

El dimensionado de la estructura de sostén será de responsabilidad de la 

empresa proveedora del Cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del 

mismo. 

 

El diseño del cartel se entregará oportunamente por parte de la 

Administración.- 

3.1.3 Acopio de materiales. 

 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de 

Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar 

(árboles, arbustos, bancos, etc.) 
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3.2 TRABAJOS PRELIMINARES. 
 

En caso de no contar en obra con energía eléctrica de UTE, o si existieran 

demoras en el suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energía (cortes 

de más de 1h) la Contratista suministrará e instalara grupos electrógenos a cargo 

de ella. 

 

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y 

conservación correrán a cargo de la Contratista. 

 

Previo al comienzo de la obra la empresa deberá realizar los cateos que 

se consideren necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.  

3.2.1 Generalidades. 

 

El material vegetal y tierra extraído se retirará de obra pudiendo 

establecerse un lugar para la disposición transitoria de los mismos y no se podrá 

utilizar como relleno.- 

 

La Administración podrá realizar, en caso de duda las pruebas de 

resistencia del terreno que considere necesarias, dichas pruebas en caso de 

generar costos correrán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de 

desmontes y terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma tal de no causar 

perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios, públicos o privados, 

siendo el Contratista el  responsable respecto a las reclamaciones así como los 

costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la obra, o 

que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 

 

4. REPLANTEO. 

 
Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal 

idóneo para tal fin, en caso de dudas se deberá consultar a la Dirección de 

Obra.  

 

5. EXCAVACIONES. 
 

El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelará y 

apisonará perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma y todas ellas 

se protegerán cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen 

(pluviales, cloacales, por roturas de cañerías, etc.). Cuando por descuido  o 

cualquier otro motivo se inundaran, se deberán desagotar y luego se continuará 

excavando hasta llegar a terreno seco. 
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Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, 

la Dirección de Obra podrá ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos 

de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por 

cuenta y cargo de la Contratista. 

 

A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan 

perjudicar las obras, o producir accidentes, se deberán apuntalar los laterales de 

las excavaciones durante las diferentes etapas constructivas. 

 

La tierra sobrante de excavación se acopiará, desparramará y 

compactará en la forma y en lugares a indicar por la Dirección. 

 

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se 

encuentren instalaciones y/o elementos estructurales subterráneos, (cañerías, 

conductos, cimientos, bases, etc.) que no permitan ejecutar la obra prevista, 

estos deberán ser salvados y/o demolidos (según deban conservarse o no) para 

permitir la ejecución del resto de las obras nuevas.  

 

La Contratista tendrá en cuenta que además de  considerarse incluidos 

en sus costos lo expuesto anteriormente, deberá resolver estas situaciones con la 

anticipación suficiente, como para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en 

los plazos de obra. 

 

 

No se comenzará ninguna obra dentro de las excavaciones sin notificar a 

la Dirección de Obras para que ésta las inspeccione, si lo considera necesario. 

Dicha notificación se hará por escrito con 48 hs de anticipación.- 

 

 

Dentro de la excavación está incluido el retiro de árboles, escombros, 

rotura y retiro de pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento 

físico que por razones de proyecto deban ser eliminados.  

 

 

5.1 CONTROL DE CALIDAD 

5.1.1  Inspección 

 

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 

 

Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y 

aprobación de la Dirección de Obra, y la Empresa deberá ajustarse a las 

órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los 

materiales. 
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Se deberá avisar a la Dirección de Obra con 48 hs. de anticipación la 

fecha del hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspección 

que autorice a la realización de dicha tarea. 

 

El técnico designado por la Contratista deberá  realizar la inspección de 

los hierros y armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el 

técnico Director de Obra. 

 

 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la 

estructura sin tener el conforme de la Dirección de Obra; ésta a su solo juicio 

podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme. 

 

5.1.2  Pruebas ensayos y control 

 

Cuando la Dirección de Obra así lo requiera se efectuarán los ensayos de 

consistencia, resistencia a la compresión, flexión, análisis granulométricos de los 

áridos, determinación de su grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y 

pruebas que se crea conveniente, a los efectos de comprobar si los materiales 

usados llenan las exigencias de las normas citadas. 

 

La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutarán de 

acuerdo a lo especificado en las Normas UNIT 25/40. 

 

El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por 

la Dirección de Obra. La Empresa remitirá a la Dirección de Obra el resultado de 

los ensayos.  

 

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se 

realizarán ensayos no destructivos sobre la estructura.  

 

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la 

Dirección de Obra, la Empresa deberá reparar o reconstruir la estructura a su 

costo. 

 

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias 

requeridas, el Contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que 

serán ensayadas, dichos ensayos deberán ser repetidos hasta que las muestras 

alcancen las resistencias requeridas.  

 

Las pruebas con carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de 

piezas, si así lo resuelve la Dirección de Obra, bien para la simple comprobación 

de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse a cerca de la calidad 

o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. 
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La Empresa realizará los ensayos de dosificación necesarios para la 

obtención de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de 

trabajabilidad de acuerdo al tipo de estructura a ejecutar. Las dosificaciones 

deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra antes de su utilización en obra.  

 

 

 

 

6. RELACIÓN ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE 

GREMIOS. 
 

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberán tener 

perfecto conocimiento de los programas de trabajo y memorias técnicas de 

todos los rubros afines a sus trabajos, con el fin de poder organizar las etapas de 

preparación, fabricación y ejecución de sus obras. 
 

Deberán proporcionar en el momento oportuno y según las 

instrucciones que hayan recibido, las previsiones relativas a las obras cuya 

ejecución esté relacionada con todos los rubros, por ejemplo: 
 

 La Empresa de Obra Civil, dará ayudas de gremios a los Contratos  
 

 Locales sanitarios y vestuarios. 

 

 Descarga y almacenamiento  de los equipos, materiales a todos 

los gremios que intervengan en la obra y que no forman parte de 

la presente licitación. 

 

 Proporcionar un local cerrado c/iluminación para depósito de 

materiales, equipo y herramientas. 

 

 Proporcionar fuerza motriz. 

 

 Excavación de zanjas para colocación de cables, cañerías y 

demás elementos necesarios para la correcta ejecución del sub 

contrato, relleno compactado y alejamiento de tierra sobrante. 
 

 Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas, 

cañerías, etc. según corresponda a cada sub-contrato. 

 

 Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demás, abiertos 

por el instalador para pasos de cañerías, cajas, etc. 

 

 Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
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SECCION II : ASPECTOS PARTICULARES 
 

 

Red de tuberías de riego: 

 
 

- Los metrajes son los que se indican en el recaudo gráfico. 

- Las tuberías irán canalizadas en una zanja, la cual será de las 

siguientes dimensiones: Profundidad 40cm, ancho 20cm. En caso de 

que el material del suelo lo requiera (zona con árido grueso) la tubería 

será asentada en arena. 

- Cada extremo de la tubería (canillas) tendrá que ser identificado con 

el color rojo para poder identificar el tipo de agua que conducen. 

- Cada canilla estará en una cámara construida con ladrillos y tapa de 

hormigón, las dimensiones serán de 40cm x 40 cm x 30cm de prof. 

- No se permitirá tapar las tuberías con material mojado (barro). 

- El abastecimiento de la red se hará, como se indica en el recaudo 

gráfico, desde tres puntos.  

 

 

Red de tuberías de abastecimiento: 

 
- Los metrajes son los que se indican en el recaudo gráfico. 

- Las tuberías irán canalizadas en una zanja, la cual será de las 

siguientes dimensiones: Profundidad 40cm, ancho 20cm. En caso de 

que el material del suelo lo requiera (zona con árido grueso) la tubería 

será asentada en arena. 

- Cada extremo de la tubería (canillas) tendrá que ser identificado con 

el color verde para poder identificar el tipo de agua que conducen. 

- Cada canilla estará en una cámara construida con ladrillos y tapa de 

hormigón, las dimensiones serán de 40cm x 40 cm x 30cm de prof. 

- No se permitirá tapar las tuberías con material mojado (barro). 

- El abastecimiento de la red se hará, como se indica en el recaudo 

gráfico, desde dos puntos, los dos pozos semisurgentes.  
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General: 

 

 
- La empresa adjudicataria deberá proporcionar en la oferta 

presentada el cálculo de toda la red (riego y abastecimiento) y el 

dimensionado de las bombas, este recaudo deberá estar firmado por 

un ingeniero con experiencia justificada (curriculum, será tenido en 

cuenta para la puntuación de la oferta). 

- La empresa deberá contar con al menos 10.000 m de tubería 

construida para ser tenida en cuenta la oferta. 

- La presión requerida en cada punto de salida de las tuberías de riego 

tendrá que ser de 3 bar (todas las canillas abiertas en simultáneo). 

- La presión requerida en cada punto de salida de las tuberías de 

abastecimiento tendrá que ser de 1.5 bar (todas las canillas abiertas 

en simultáneo). 

 

 


