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1. INTRODUCCION

La presente Memoria refiere a la ejecucién de las obras de “Construcciéon
de red de tuberias en Bioparque Durazno”, a ejecutarse en la ciudad de
Durazno, Departamento de Durazno.

Las tareas previstas en esta memoria se deberdn desarrollar en un todo
de acuerdo con la DIRECCION DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE DURAZNO.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién
expresada en planos, planillas y detalles.

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regirdn por lo
expresado en la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no
se confradigan con lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccién la Direccion de Obra, o el técnico que ésta designe, serd quien
resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
grdéficos, los mismos serdn comunicados oportunamente a la Direccidén de Obras,
quien decidird la oportunidad o no de dichos cambios.

Las obras a redlizar consisten en la construccidon de la nueva red de

tuberias para riego y abastecimiento de agua a los recintos en el Bioparque
Durazno.-
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SECCION |I. ASPECTOS GENERALES

1. GENERALIDADES.

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estdn detalladas en los planos, planillas y memorias
que componen los recaudos, el oferente deberd incluir en su oferta todo lo
detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria
para la concrecion de la obra en los niveles de calidad éptimos, debera
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta
causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicandose el tipo de trabajo
propuesto.

Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correrdn a
cargo del Contratista.

1.1.1 Responsabilidad de la Contratista:

Serd responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de
Durazno, de la Direccion de Obras del mencionado Departamento, asi como las
reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Toda reparacién necesaria para corregir los deterioros producidos a las
mismas y restituirlas a sus condiciones originales serdn a su costo y cargo.

1.1.2 Vicios o Defectos de Construccion o de Funcionamiento

Si durante la construccion de las Obras, o en cualquier momento hasta su
recepcion definitiva, se constatasen en ellas vicios de construccion o de
manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, ©
funcionamiento defectuoso de algun equipo, el Contratista deberd corregir a su
costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la
circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran
dado lugar a observaciones.
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Si la Administracion tuviera motivos para sospechar la existencia en la
obra ya ejecutada, de vicios de construccion ocultos, podrd ordenar en
cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las demoliciones, desmontajes
y/o exdamenes tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si hay
efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicidon, desmontaje u ofro tipo de obra necesaria de
realizar asi como de reconstruccion que se ocasionaren, serdn de cuenta del
Contratista siempre que los vicios existan realmente. El Contratista no podrd
negarse a efectuar dichas reparaciones.

1.1.3 Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del
Contratista

La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administracidon
no haya detectado el incumplimiento por el Confratista de alguna de las
condiciones del Contrato, no creard antecedentes ni habilitard al Contratista a
incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo.

Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Direccidon de Obras
conservard el pleno derecho de exigir suinmediata correccidn.

1.1.4 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales

La firma del contrato implica, por parte del Confratista, el conocimiento
del lugar de construccion de las obras, asi como de las condiciones climdticas,
medios de comunicacion, transporte, precios y dificultades para conseguir
materiales y mano de obra, legislacion vigente, etc.

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetracién con

los detalles de la obra y las condiciones de ejecucidn de los trabajos, no serd
considerada como excusa vdlida en reclamaciones de cualquier indole.

1.2 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

Serd responsabilidad de la Empresa Contratista la organizacién general
de la obra, la oportuna iniciacién de los frabajos y la realizacion de los mismos,
en plazos tales que no se produzcan interferencias enfre ellos.

Se deberdn tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que

en los dias de lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los
frabajos realizados y/o a realizar.

1.2.1 Llimpieza de obra periddica.
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Se deberd mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo
(obra, depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de
higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que deberdn estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.2.2 Materiales a utilizar.

Los materiales a emplear serdn de primera calidad, y deberdan cumplir las
Normas UNIT correspondientes, o las normas de su pais de origen. Para los casos
de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberd
presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos, o las
aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado.

Todos los materiales deberdn ser aprobados previamente por la Direccidn
de Obras, los materiales no aprobados se deberdn retirar de la misma antes de
las 24 horas de realizadas las observaciones.

Se usardn materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usardn
materiales toxicos: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.2.3 Acceso y obras complementarias.-

El acceso a las obras se coordinard con la Direccidn de Obras.
Se deberd levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y

vallados apropiados, y aprobados por la Direccién De Obra, para circular por las
dreas de trabagjo.

1.3 SEGURIDAD EN OBRA

1.3.1 Prevencion de accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA serd plenamente responsable de la adecuada
estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estard obligado a

velar por la seguridad de los obreros y demds personal, tanto en el interior como
en el exterior de la misma, asi como en la vecindad inmediata.
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Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevencion
de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista
dispuesto por el Contratista. Se deberd entfregar a la Direccién de Obras una
copia de dicho plan de seguridad.-

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos
usados por el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los
trabajadores, podrd ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales
para la Administracion.

Sin embargo en ningdn caso estard el Contratista exonerado de su
obligacidn, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el frabagjo.
Serd él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dafo que
resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podrd disponer de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los
mismos serdn descontados en el primer certificado presentado inmediato al
surgimiento de la urgencia.

La Contratista deberd instalar en lugares bien Vvisibles carteles
prohibiendo el paso a la obra a toda persona y/o vehiculo ajenos a la misma y
obligando el uso de casco a toda persona que se encuenfre dentro del predio,
cualquiera sea su funcidn o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberdn ser apropiadamente protegidas para evitar
lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista deberd dar detalle de las medidas de seguridad
correspondientes a cada fase del avance de obra.

1.3.2 Afectaciones a terceros.

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrd
especial cuidado de no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos
o0 comunidades.

En caso de ser necesario la realizacién de construcciones transitorias se
deberd avisar a los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada
caso. Se avisard en tiempo y forma la duraciéon de dichas afectaciones, y se
solicitardn los permisos correspondientes.

Se evacuardn los desechos de construccion radpidamente y se tratara de
evitar la produccién de polvo y ruidos molestos.

Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
del Banco de Seguro del Estado.
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Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
no deberdn generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes,
desperdicios orgdnicos, etc.)

También estd obligado a suministrar al Director de Obra toda la
informacidén que éste juzgue conveniente y con la anticipacion que éste estime
necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos
de la zona afectada por los trabajos.

1.4 PERSONALTECNICO Y MANO DE OBRA.

1.4.1 _Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista deberd contar con un representante Técnico (Arquitecto o
Ing. Civil), el que deberd poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad
universitaria competente.

Las responsabilidades especificas de este profesional serdn el
cumplimiento de la gestion de los trabajos indicados en la presente Memoria y
los demds recaudos grdficos, el seguimiento de los mismos y actuar como
interlocutor con la Direccién de Obras de forma de asegurar el correcto
desarrollo de los mismos.

Este deberd concurrir a los lugares de trabajo periddicamente, y como
minimo una vez a la semana y toda vez que la Direccién de Obras lo estime
pertinente.

1.4.2 Capataz.

El Contratista deberd asimismo tener desde el comienzo de la obra y
permanentemente durante el transcurso de la misma un capataz competente,
el cual deberd estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas,
pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza
de las obras a construir.

1.4.3 Personal obrero.

El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos
y para cada uno de los frabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada
uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz.

La Direccién de Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
frabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
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1.4.4 SubConiratista.

La Contratista deberd adjuntar en su oferta, en el momento de la
licitacién, ndmina de subcontratos. La direccién de obra podrd rechazar el
frabajo o solicitar cambio de Sub-Confratista si el mismo no es considerado de
calidad satisfactoria.

2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

2.1 OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para
mitigar los impactos ambientales negativos transitorios que se provocardn
durante la ejecucién de las Obras.

Se considerardn los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado
obreros y empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por ofro los
vecinos asentados en el drea de influencia de las obras y la poblacion en
general.

Se distinguen cinco dreas en las que se especifican las Disposiciones
sobre Proteccién Ambiental:

Movimientos de tierra
Medidas de seguridad
Areas verdes

Ruido, polvo y vibraciones
Varios

2.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Conftratista
declara haber inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademds deberd disponer de la informacién actualizada en cuanto a
redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos
diferentes de los aqui abarcados, el Contratista estd obligado a proponer, y una
vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que
permitan mitigarlos.

Los depdsitos de materiales toxicos seguirdn las normas de seguridad

establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serdn
hechos de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas.
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Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador,
en el que deberdn ademds cumplirse las normativas nacionales y municipales de
facilidades para el personal, control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los
generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los depdsitos de
combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de
terraplenes, etc., deberdn llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los
servicios puUblicos o privados o molestias a la poblacién; siendo el Contratista
responsable respecto de reclamaciones, demandas, danos, costos y
desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista deberd tomar las providencias del caso para evitar
accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL,
ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los
organismos, la informacion de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el
Conftratista dana o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos
provenientes de esos hechos serdn de su costo.

Si la ejecucidn de las obras interfiriera con el transito, deberd adoptar las
precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobacién por escrito al
Departamento de Trdnsito o el que corresponda de la Intendencia Municipal, en
lo que refiere a cortes o desvios.

Deberd poner en prdctica todos los medios razonables para limitar la
circulacion de maquinaria de construccion por la via publica fuera del drea de
frabagjo.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios

privados sin el consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se
remitird al Director de Obra.

2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista deberd velar por los espacios naturales y dreas verdes que
encuentre en el emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondrd especial cuidado en:

e evitar la destruccidn de la cobertura vegetal y la excavacion de
la misma fuera de la faja de dominio,

e preservar drboles de gran tamanio o de valor genético o
paisajistico,

e acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacion en la
recomposicion de la cobertura vegetal.
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Para la remocién de las especies vegetales que interfieran con los
frazados, el Contratista deberd consultar previamente al Director de Obras y al
respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio
deberd instrumentar la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios

verdes existentes, el Contratista serd responsable de su rehabilitacion previa
aprobacion de la Direccién de Obras.

2.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas
donde se desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier
actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades
sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias,
hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizardn de forma que los niveles de
vibracién generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

2.5 HALLAZIGOS

El Contratista deberd hacer entrega de inmediato al Director de Obra de
todo objeto de valor material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se
encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al
respecto en el Codigo Civil.

Se dard cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del
31/07/72.

El Contratista estard obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35
reglamentario de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la
intervencion de la Direcciéon Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencidon de
muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fdsiles en las mismas y
en los casos de alumbramiento de aguas.

3. IMPLANTACION DE OBRA.
3.1 _OBRADOR

3.1.1 _Cerco de obra y construcciones auxiliares.

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocard un vallado de seguridad
que tendrd como minimo 2m de altura, que podrd ser de tablas de obras
(separadas una de otfra 15cm. como mdximo), o un cerco de tejido de alambre,
sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo para terceros,
considerando el tamarno de las obras a realizarse este vallado se hard por sector
de intervencidn.
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Este deberd ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portén de acceso a la
obra debe ser manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado)
que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de la misma.

Se deberd delimitar claramente el drea de obra, el drea de acceso de
materiales, construcciones auxiliares y demds componente del obrador.

La Contratista construird el Obrador y los cercos y defensas sobre las
lineas municipales y medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas
en las reglamentaciones vigentes en la Ciudad de Durazno y estard emplazado
en lugar aprobado por la Direccién de Obra. Todos los gastos que demande su
implantacion (bases, impuestos, alquileres, etc.) estardn incluidos en su
cotizacion.

Estas construcciones complementarias asi como el cerco se construirdn
con materiales en buen estado de conservacidn y su aspecto debe ser bien
presentable. Los gastos de construccion, limpieza y funcionamiento de estas
instalaciones estardn a cargo de la Contratista.

3.1.2 Carteles.

Se colocard un cartel de obra, el cual se coordinard su ubicacion con la
Direccion.

Sus dimensiones serdn de 2.97 m x2.10 m (A4 x 100)

Especificaciones técnicas del Cartel:

- Ploteo en lona o PVC a cuatfro tintas

- Bastidor en tubular metdlico con fondo antidxido y pintado
- Marco en PNl empotrado en base de hormigdon

El dimensionado de la estructura de sostén serd de responsabilidad de la
empresa proveedora del Cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del
mismo.

El diseno del cartel se entregard oportunamente por parte de la
Administracion.-

3.1.3 Acopio de materiales.

El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con la Direccién de
Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar
(drboles, arbustos, bancos, etc.)
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3.2 TRABAJOS PRELIMINARES.

En caso de no contar en obra con energia eléctrica de UTE, o si existieran
demoras en el suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energia (cortes
de mds de 1h) la Contratista suministrard e instalara grupos electrégenos a cargo
de ella.

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y
conservacion correrdn a cargo de la Contratista.

Previo al comienzo de la obra la empresa deberd realizar los cateos que
se consideren necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.

3.2.1 Generdalidades.

El material vegetal y tierra exfraido se refirard de obra pudiendo
establecerse un lugar para la disposicion transitoria de los mismos y no se podrd
utilizar como relleno.-

La Administracion podrd realizar, en caso de duda las pruebas de
resistencia del terreno que considere necesarias, dichas pruebas en caso de
generar costos correrdn por cuenta exclusiva del Contratista.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de
desmontes y terraplenes, etc. deberdn llevarse a cabo de forma tal de no causar
perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios, publicos o privados,
siendo el Contratista el responsable respecto a las reclamaciones asi como los
costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por la obra, o
que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

4. REPLANTEO.

Para el inicio del replanteo el Contratista deberd contar con personal
idéneo para tal fin, en caso de dudas se deberd consultar a la Direccién de
Obra.

5. EXCAVACIONES.

El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelard y
apisonard perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma y todas ellas
se protegerdn cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen
(pluviales, cloacales, por roturas de canerias, etc.). Cuando por descuido o
cualquier otro motivo se inundaran, se deberdn desagotar y luego se continuard
excavando hasta llegar a terreno seco.
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Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos,
la Direccién de Obra podrd ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos
de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos fodos los trabajos son por
cuenta y cargo de la Conftratista.

A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan
perjudicar las obras, o producir accidentes, se deberdn apuntalar los laterales de
las excavaciones durante las diferentes etapas constructivas.

La tierra sobrante de excavacion se acopiard, desparramard y
compactard en la forma y en lugares a indicar por la Direccion.

Cuando se readlicen las excavaciones para las fundaciones y se
encuentren instalaciones y/o elementos estructurales subterrdneos, (canerias,
conductos, cimientos, bases, efc.)] que no permitan ejecutar la obra prevista,
estos deberdn ser salvados y/o demolidos (segun deban conservarse o no) para
permitir la ejecucién del resto de las obras nuevas.

La Contratista tendrd en cuenta que ademds de considerarse incluidos
en sus costos lo expuesto anteriormente, deberd resolver estas situaciones con la
anticipacioén suficiente, como para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en
los plazos de obra.

No se comenzard ninguna obra dentro de las excavaciones sin notificar a
la Direcciéon de Obras para que ésta las inspeccione, si lo considera necesario.
Dicha notificacién se hard por escrito con 48 hs de anticipacién.-

Dentro de la excavacion estd incluido el retiro de drboles, escombros,
rotura y retiro de pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento
fisico que por razones de proyecto deban ser eliminados.

5.1 CONTROL DE CALIDAD

5.1.1 _Inspeccién

Ninguna variacion podrd introducirse en el proyecto sin autorizacion
expresa de la Direccién de Obra.

Todos los trabajos de hormigén armado deberdn tener la inspeccidén y
aprobacion de la Direccién de Obra, y la Empresa deberd ajustarse a las

o6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los
materiales.
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Se deberd avisar a la Direccion de Obra con 48 hs. de anticipacién la
fecha del hormigonado de la estructura a los efectos de readlizarse la inspeccion
que autorice a la realizacion de dicha tarea.

El técnico designado por la Contratista deberd redlizar la inspeccion de
los hierros y armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el
técnico Director de Obra.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la
estructura sin tener el conforme de la Direcciéon de Obra; ésta a su solo juicio
podré ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.

5.1.2 Pruebas ensayos y control

Cuando la Direccién de Obra asi lo requiera se efectuardn los ensayos de
consistencia, resistencia a la compresion, flexion, andlisis granulométricos de los
dridos, determinacion de su grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y
pruebas que se crea conveniente, a los efectos de comprobar si los materiales
usados llenan las exigencias de las normas citadas.

La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutardn de
acuerdo a lo especificado en las Normas UNIT 25/40.

El ensayo en si se realizard en un laboratorio expresamente aceptado por
la Direccién de Obra. La Empresa remitird a la Direccidon de Obra el resultado de
los ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se
realizardn ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la
Direccién de Obra, la Empresa deberd reparar o reconstruir la estructura a su
costo.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias
requeridas, el Contratista preparard nuevas dosificaciones y probetas, las que
serdn ensayadas, dichos ensayos deberdn ser repetidos hasta que las muestras
alcancen las resistencias requeridas.

Las pruebas con carga se ejecutardn con cualquier pieza o conjunto de
piezas, si asi lo resuelve la Direccién de Obra, bien para la simple comprobacion

de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse a cerca de la calidad
o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas.
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La Empresa realizard los ensayos de dosificacidon necesarios para la
obtencién de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de
frabajabilidad de acuerdo al fipo de esfructura a ejecutar. Las dosificaciones
deberdn ser aprobadas por la Direccidon de Obra antes de su utilizacién en obra.

6. RELACION ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE
GREMIOS.

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberdn tener
perfecto conocimiento de los programas de trabajo y memorias técnicas de
fodos los rubros afines a sus trabajos, con el fin de poder organizar las etapas de
preparacion, fabricacidn y ejecucidn de sus obras.

Deberdn proporcionar en el momento oportuno y segun las
instrucciones que hayan recibido, las previsiones relativas a las obras cuya
ejecucion esté relacionada con todos los rubros, por ejemplo:

e La Empresa de Obra Civil, dard ayudas de gremios a los Contratos

e Locales sanitarios y vestuarios.

e Descarga y almacenamiento de los equipos, materiales a todos
los gremios que intervengan en la obra y que no forman parte de
la presente licitacion.

e Proporcionar un local cerrado c/iluminacion para depdsito de
materiales, equipo y herramientas.

e Proporcionar fuerza motriz.
e Excavacion de zanjas para colocacién de cables, caferias y
demds elementos necesarios para la correcta ejecuciéon del sub

contrato, relleno compactado y alejamiento de tierra sobrante.

e Provision de morteros y hormigones para amurado de cagjas,
canerias, etc. segun corresponda a cada sub-contrato.

e Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demds, abiertos
por el instalador para pasos de canerias, cajas, etc.

e Retirarlos desechos y realizar todo frabajo de limpieza.
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SECCION Il : ASPECTOS PARTICULARES

Red de tuberias de riego:

- Los metrajes son los que se indican en el recaudo grdfico.

- Las tuberias irdn canalizadas en una zanja, la cual serd de las
siguientes dimensiones: Profundidad 40cm, ancho 20cm. En caso de
que el material del suelo lo requiera (zona con drido grueso) la tuberia
serd asentada en arena.

- Cada extremo de la tuberia (canillas) tendrd que ser identificado con
el color rojo para poder identificar el tipo de agua que conducen.

- Cada canilla estard en una cdmara construida con ladrillos y tapa de
hormigdn, las dimensiones serdn de 40cm x 40 cm x 30cm de prof.

- No se permitird tapar las tuberias con material mojado (barro).

- El abastecimiento de la red se hard, como se indica en el recaudo
grdéfico, desde tres puntos.

Red de tuberias de abastecimiento:

- Los metrajes son los que se indican en el recaudo grdfico.

- Las tuberias irdn canalizadas en una zanja, la cual serd de las
siguientes dimensiones: Profundidad 40cm, ancho 20cm. En caso de
que el material del suelo lo requiera (zona con drido grueso) la tuberia
serd asentada en arena.

- Cada extremo de la tuberia (canillas) tendrd que ser identificado con
el color verde para poder identificar el tipo de agua que conducen.

- Cada canilla estard en una cdmara construida con ladrillos y tapa de
hormigdn, las dimensiones serdn de 40cm x 40 cm x 30cm de prof.

- No se permitird tapar las tuberias con material mojado (barro).

- El abastecimiento de la red se hard, como se indica en el recaudo
grdéfico, desde dos puntos, los dos pozos semisurgentes.
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General:

- La empresa adjudicataria deberd proporcionar en la oferta
presentada el cdlculo de toda la red (riego y abastecimiento) y el
dimensionado de las bombas, este recaudo deberd estar firmado por
un ingeniero con experiencia justificada (curriculum, serd tenido en
cuenta para la puntuacién de la ofertal).

- La empresa deberd contar con al menos 10.000 m de tuberia
construida para ser tenida en cuenta la oferta.

- La presion requerida en cada punto de salida de las tuberias de riego
tendrd que ser de 3 bar (todas las canillas abiertas en simultdneo).

- La presion requerida en cada punto de salida de las tuberias de
abastecimiento tendrd que ser de 1.5 bar (todas las canillas abiertas
en simultdneo).
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