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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

OBRA: Vestuarios y duchas para Plaza de deportes n° 2 — Presupuesto
Participativo 2013

Ubicacion: Juan José de Amézaga esq. Av. Gral. Flores.

Articulo 1°.- INTRODUCCION

La realizacion de esta obra se enmarca dentro de las propuestas mas
votadas en el ciclo de Presupuesto Participativo del afio 2013. Se trata de acondicionar
el sector de vestuarios y duchas dentro de las instalaciones de la Plaza de Deportes n° 2
de acuerdo a la propuesta realizada por la Comisién de usuarios de la plaza, y
materializado en este proyecto por el Area de Arquitectura del Centro Comunal Zonal n°

3 de la Intendencia de Montevideo.

Articulo 2°.- UBICACION
Las construcciones a remodelar estan ubicadas en el sector de duchas y
vestuarios dentro del edificio perteneciente a las instalaciones deportivas de la Plaza de

Deportes n° 2 ubicada en la calle Juan José de Amézaga esquina Av. Gral. Flores.

Articulo 3°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se trata de acondicionar los locales existentes para poder desempefiar su funcién
acorde a las actividades y numero de concurrentes que realizan actividades deportivas
en la Plaza. Asimismo el proyecto se adecua a la normativa referente a instalaciones de
uso publico que permitan la accesibilidad al medio fisico, segun la norma UNIT
200:2014.

Las tareas a realizar incluyen demoliciones, realizacion de contrapiso armado,
elevacion muros de mamposteria, pilares de traba de hormigén armado, ejecucién de

pavimentos, impermeabilizacion de cubierta de depdsito, revestimientos, tabiques y
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cielorrasos de yeso, reparaciones de elementos que se conservan, colocacion de
aberturas y mamparas, realizacién de instalacién sanitaria de abastecimiento y desague,
y otras tareas, siempre de acuerdo a lo indicado en los recaudos graficos y escritos. Los
trabajos se realizaran a entera satisfaccion del Director de Obra, que podra ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de

las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion alguna.

Articulo 4°.- IMPLANTACION Y PREPARACION DE LA OBRA

1) CONSTRUCCIONES PROVISORIAS : En lugar apropiado y sin que origine
molestias al publico y con el aval de la Direccién de Obra, se construira una casilla de
obra y un retrete provisorio para el personal obrero, los que se mantendran en
aceptables condiciones de higiene. El bafio de personal podra conectarse al colector,
utilizando las actuales conexiones. De no ser asi, se colocara un bafio quimico.

Se construira un vallado de seguridad en el perimetro de la obra, previéndose un
acceso para el personal, herramientas y materiales. Debera cumplir con las normas
municipales vigentes en la materia. Su altura sera de 2,00 m como minimo.

Todas las construcciones auxiliares que se realicen dentro de ese perimetro deberan
ser de aceptable calidad, ejecucion y seguridad. Estas instalaciones se haran en
espacios estratégicos que no afecten la realizacion de la obra y accesos de materiales y
contaran con las exigencias que determinan las reglamentaciones del MTSS, Intendencia
de Montevideo, etc.

Las empresas oferentes presentaran el proyecto y memoria de estas construcciones
provisorias que se demoleran al final de obra.

Sera de cuenta y costo del contratista todas las gestiones para la instalacion de obra y
su habilitacién, con entradas de OSE, UTE, Direccion Nacional de Bomberos,
Intendencia de Montevideo, y otros.

2) CARTEL DE OBRA: Se colocaran un cartel de acuerdo a lo especificado
en el Pliego de Condiciones Particulares, de chapa y marco metalico, con su
correspondiente soporte, en la ubicacion indicada oportunamente por la Direccion de
Obra, de acuerdo al disefio detallado en el grafico que se suministrara antes del inicio de

las obras.



3) REPLANTEO: EIl contratista realizara el replanteo de las obras, el que sera
verificado por la Direccion de la Obra. Este se hara de modo tal que asegure la
invariabilidad de todos los elementos de marcacion durante el desarrollo de los trabajos
dependientes de ellos. Fuera de ellos, el contratista es responsable de los errores
cometidos. El hormigon armado sera implantado en el lugar exacto de acuerdo con los
niveles y alineaciones indicadas en los planos. Se senalaran “in situ” los ejes principales
de los elementos constructivos disponiendo a tal efecto de alambres bien asegurados. En
caso de constatarse diferencias en las ubicaciones reales de los cimientos y pilares a
realizar y las que figuran en los planos, el Contratista debera solicitar instrucciones de
inmediato al Director de Obras.

4) SEGURIDAD EN OBRA: EIl Contratista atendera todas las disposiciones
vigentes contenidas en la Ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo, reglamento del
Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales, etc. y en particular, con lo establecido por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estara obligado a respetar y hacer respetar
las Normas de Seguridad, aun cuando la Direccion de Obra no se las indique
expresamente. El Contratista, el Representante Técnico y Técnico de Obra declaran
conocer dichas normas vy, por lo tanto seran, responsables en caso que se produzcan
accidentes o danos que involucren tanto al personal como a terceros. El Contratista
realizara todas las obras de infraestructura que sean necesarias, suministrara la totalidad
de los elementos de seguridad (cascos, guantes, zapatos, cinturones de seguridad, etc.)
que sean necesarios para garantizar la seguridad en la obra.

El Oferente presentara un Plan de Trabajo y la Metodologia de ejecucion de la
obra avalada por su Técnico Prevencionista, debidamente registrado ante el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. El Contratista ejecutara los andamios, barreras, bandejas
y todos los trabajos requeridos para dar cumplimiento en un todo a lo dispuesto por las
reglamentaciones vigentes. El Contratista construird y sera responsable de los
ANDAMIOS Y APUNTALAMIENTO segun las necesidades estructurales y las
disposiciones en vigencia de la Intendencia Municipal de Montevideo, Reglamentos del
Banco de Seguros y Normas UNIT.

5) CUADERNO DE OBRA: En la obra, y a partir de la firma del acta de iniciacion
de la misma, el Contratista debera proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado,
adonde se asentaran diariamente todas las observaciones, avances, consultas e
indicaciones que correspondan. Sera de su total responsabilidad el buen estado y

permanencia.



El contratista y/o su delegado en la obra, asentaran en él un parte diario.

La direccion de la obra dejara en este mismo cuaderno acuse de sus vistas,
indicaciones y observaciones, las que deberan cumplirse y/o acusar recibo, no mas alla
de 24 horas (acuse en el parte diario).

Al final de la obra y como ultimo acto previo a la recepcién provisoria de la misma,
se asentara en este cuaderno la finalizacion de la misma y se dejaran saldadas
expresamente las observaciones que se hubieran expresado por ambas partes.

Asi mismo se anotaran todas las observaciones que pudieran corresponder a
quedar pendientes de la recepcion definitiva.

6) CARGA Y DESCARGA: En la operativa de carga, se tendra especial cuidado
de no entorpecer las vias de transito del entorno, ni las veredas linderas, ni las
actividades de los vecinos. No podra entorpecerse la via publica, ni los linderos, con
elemento alguno por mas de dos horas, en el acto de cargar y descargar.

No podra utilizarse la via publica para realizarse ninguna de las tareas de apoyo,
ni preliminares de la obra, salvo expresa autorizacion previa y escrita del Arquitecto
Director de la obra, teniendo especial cuidado en no entorpecer las redes de evacuacion
con los deshechos de obra. Toda anomalia en este rubro sera de cargo exclusivo del

contratista.

Articulo 6°.- MATERIALES

Seran de cuenta del Contratista el suministro y manejo de los materiales en su
totalidad, excepto en aquellos casos en los que se aclara especialmente, y de la
magquinaria (hormigoneras, guinches, elevadores, sierras con discos para cortar ladrillos,
etc., andamios y apuntalamientos, tablones, tirantes, puntales, tablas, etc.), y la mano de
obra que comprende el acarreo y distribucidn de materiales, incluyendo el suministro, la
descarga, apilado, traslado y distribucion horizontal y vertical hasta el lugar de su
empleo.

Todos los materiales destinados a la construccion de las obras seran de
primera calidad dentro de su especie y procedencia y tendran las caracteristicas que se
detallan en esta Memoria, debiendo contar con la aprobacién de la Direccion de la Obra.

En general y en lo que sea aplicable regiran para los materiales las normas UNIT
adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. La aceptacion
definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal

grado le corresponda.



Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales,
correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente. Si se
comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, sera
demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista.

Todo material rechazado debera ser retirado inmediatamente de la obra. Si la
Direccion de la Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fabrica
en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingenieria, LATU u otro instituto
especializado a estos fines, el contratista debera gestionar y proveer todos los elementos
necesarios a su costo.

Si la Direccién lo juzgara conveniente fiscalizara la elaboracion de los materiales,
articulos o productos que se ejecuten en talleres situados fuera de la obra, debiendo el

contratista aportar la nédmina de esos talleres.

Articulo 7°.DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

Los trabajos a ejecutar seran discriminados por precios unitarios de acuerdo a los
rubros indicados en esta Memoria y en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo,
si no se indicara metrajes, es obligatorio para los oferentes presentarlos. Se
presupuestaran las variantes de acuerdo a lo indicado en dicho Pliego.

No seran considerados “adicionales” los trabajos no especificados u omitidos, pero
necesarios para terminar completamente la construccion y entregarla en las condiciones

definidas en esta Memoria.

1) IMPLANTACION Y REPLANTEO: Incluye las construcciones provisorias,
vallado y replanteo descritos en el art.5 (preparacion de la obra) de la presente Memoria.
Se incluye en este rubro también el cartel de obra, segun el Pliego de Condiciones

Particulares, asi como la vigilancia.

2) DEMOLICIONES: Se refiere a las demoliciones de muros interiores y
desmontes que sean necesarios adecuar el edificio al proyecto definido en los recaudos
graficos y escritos, lo que se deduce por defecto entre lo existente y lo proyectado.

2.1)- Demolicion de muros: De acuerdo a lo indicado en graficos, asi como los
necesarios para colocar las aberturas con dimensiones de acuerdo a las planillas

correspondientes.



2.2) - Desmontaje de elementos varios:

-Se desmontaran las divisiones prefabricadas que dividen actualmente las duchas
y vestidores, asi como estos elementos prefabricados que se encuentren contra muros
segun lo indicado en lamina A02.

- Se desmontaran todos los artefactos sanitarios existentes en sector a realizar la
obra.

El Contratista debera hacerse cargo del retiro de los materiales de desecho de la
demolicion, excepto aquellos que a juicio de la Direccion de obra posean algun valor. No
obstante sera de cargo del contratista el traslado de éstos hasta donde el Director de la
Obra lo indique.

Se considerara dentro de este rubro uUnicamente aquellos casos
especialmente indicados por la Direccion de Obra en forma independiente de aquellas

situaciones implicitas en la realizacidén de los trabajos detallados en los otros rubros.

3) ESTRUCTURA: La estructura de hormigéon armado se realizara de acuerdo
con los planos y planillas que integran los recaudos, y atendiendo a todas las
especificaciones comprendidas en estos. Si para la realizacion del trabajo fuera
necesario modificar algunas de las especificaciones indicadas en los planos, planillas y
memorias, el Contratista estara obligado a hacerlo. Si las mismas se ajustaran a lo
establecido en estos, no generara derecho a reclamar por tal concepto indemnizacion
alguna; de lo contrario se atendra a lo especificado para la aprobacion, ejecucion,
liquidacion, etc. de adicionales.

Los errores admitidos en la ubicacion y dimensiones de las piezas, seran como
maximo de 1 cm. ¢/5000 en la ubicacién de ejes de pilares considerados entre losa y
losa, siempre que la reiteracion del defecto no signifique el desplazamiento de la pieza.
Debera tenerse especial cuidado tanto con el encofrado, como con la dosificacion, como
con el llenado, como con los recubrimientos.

3.1) - Encofrados: En general se realizaran de acuerdo con la norma UNIT 104-
55. El sistema de encofrados a emplearse debera ser aprobado y recibido por la
Direccion, previamente al llenado. Esta inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilizacion.

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten
impermeables para el mortero y tendran la resistencia necesaria para soportar, con las

deformaciones toleradas, el hormigon fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones



producidas por el transito en la distribucién del hormigdn, en sus condiciones mas
desfavorables a tales efectos. La Direccion queda facultada para ordenar la correccion
o refuerzo de los moldes o aun la suspension de los trabajos, en caso que durante el
llenado se comprobasen sedimentos o fugas importantes de material.

El encofrado debera construirse prolijamente, rechazandose todos los que no
reflejen una mano de obra adecuada. Las maderas a emplearse en la construccién de
los moldes deberan presentar caras planas y ofrecer un buen estado de conservacion.
No se admitira la utilizacion de tablas con trazos de corteza.

Las dimensiones interiores de los moldes estaran de acuerdo con las de las
piezas a construir y tendran superficies lisas. Los moldes de pilares se reforzaran con
cuadros de alfajias y aquellas de seccién o altura considerable, se apretaran con
torchones de alambre retorcido.

Todo el encofrado sera correctamente claveteado y en cantidad suficiente. Las
tablas para las losas llevaran por lo menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo.
Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo
que éstos queden en la masa del hormigdn, se tomara la precaucion de, una vez
quitados los moldes, cortar los alambres a una profundidad de 1 cm. de la superficie del
hormigoén. Los agujeros seran cuidadosamente rellenados con mortero del mismo tipo al
empleado en el hormigon.

Previamente al llenado, los moldes y juntas de hormigonado se limpiaran
cuidadosamente. A estos efectos se dispondran oportunas aberturas u orificios de
limpieza. Todos los moldes se mojaran abundantemente por ambos lados antes de
colocarse el hormigén. Cuando se juzgue conveniente, la Direccidén podra exigir que se
aplique sobre los moldes una mano de preparado especial, a efectos de impedir la
adherencia. Cuando se empleen moldes ya usados, deberan limpiarse y rectificarse
perfectamente.

3.2) - Calidad de ejecucion: El Contratista debera realizar el hormigdbn armado
estrictamente de acuerdo a la Documentacion Grafica y Escrita definida en los planos y
planillas de Estructura y a la presente Memoria, asi como las indicaciones que efectue
el Director de Obra. Los elementos de la estructura seran con los hormigones que se
indican en los planos en cuanto a su resistencia y para su preparacion se aplicaran las

normas indicadas en la Memoria Constructiva General.



- El Director de Obra exigira segun las especificaciones el empleo de
aditivos que mejore segun las circunstancias la laborabilidad, impermeabilidad, fraguado
y endurecimiento dentro del costo de la propuesta del Contratista.

- El Director se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de
curado, retiro de encofrados y apuntalamientos sefialados.
3.3) - Proceso constructivo y tipos de hormigén armado a realizar:

- Contrapisos, rampa de acceso para discapacitados: se construiran sobre el
pavimento existente, respetando los espesores y armaduras especificadas en los
planos de hormigén armado, haciendo especial hincapié en que la colocacién de la
armadura queda ubicada en el medio del espesor del hormigdn y no en contacto con el
suelo natural. Siempre se colocara un nylon de 150 micrones por debajo del contrapiso y
encima del suelo compactado y relleno de piedra partida.

- Curado: Se tendra especial cuidado en los curados “del hormigén en periodos
de calor”, evitando la evaporacién del agua de amasado del hormigdn, mediante riegos
constantes periodicos con manguera a partir del momento del llenado, durante el
fraguado inicial de 24 a 48 horas primeras y continuando hasta los 20 dias siguientes.
(Prever el regado fuera del horario de trabajo normal de obra, inclusive en forma
permanente). Los dias de frio se buscara también la proteccion del hormigén evitando
el congelamiento, aplicando bolsas de arpillera sintética como recubrimiento total de la
superficie o nylon de 120 micrones por cuenta y costo del Contratista.

- Hormigones de:- Pilares, vigas y losas: Se realizaran las vigas, pilares y carreras
indicados en los planos de estructura de hormigén armado.

-Precauciones: Se tendra especial cuidado en los replanteos, nivelacion perfecta
de encofrados, rigidez de los encofrados y apuntalamientos (tanto de fondeo de vigas y
losas, como laterales), en el empleo de aditivos PLASTIMENT BV — 40 o similar,
recubrimientos de armaduras segun las Normas UNIT, (cuidado en la ubicacién de los
separadores), llenado y posterior “curado” en caso de calor o recubrimientos con bolsas
cuando la temperatura es baja o se prevea baja.

Colaborar en el cuidado de toda la instalacidn eléctrica embutida y en la prevision
junto con el instalador de sanitaria.

3.4) - Trabajos complementarios (pases y bigotes):

1) Se realizaran todos los pases que se indiquen en la estructura, asi como las
que indique el Director de Obras: para la eléctrica, sanitaria, calefaccién y ductos de

chimeneas.



2) En las zonas de traba de pilares con mamposteria se dejaran bigotes de 6 mm
cada 0,40 m.

3.5) - Desencofrado: Se seguiran las normas universales de la materia y las
instrucciones que imparte el Director, no procediéndose a desencofrar sin su expresa

autorizacion, tomandose los siguiente criterios generales:

Costados columna y Vigas.........cceevvveeeevieeeiiiiiiieie e eeeeeeeeeen 7 dias
Vigas y losas hasta 3,50 m. de luz...........cccooovveiiiiiieenennn, 14 dias
Vigas y 10Sas MayOores.........coooiiiiiiiiiiiiiieieeeee e 21 dias
Grandes [0Sas ¥ VIgas........ccccuuuiiiiiiiiiiiiiieeeee e 28 dias

Se establece que en el centro de vigas y losas se dejaran puntales de seguridad
hasta que el Director autorice su retiro.

3.6) - Recubrimientos particulares: Las armaduras deben protegerse con un
recubrimiento de hormigdén no menor de:

0.015 m. en losas, vigas y pilares interiores.

0.02 m. en losas, vigas y pilares exteriores.

0.05 m. en piezas en contacto con el suelo, minimo.

4) ALBANILERIA: Incluye las tareas necesarias de acuerdo a los planos, esta
Memoria y la Memoria General, ademas de las condiciones necesarias e imprescindibles
gue demanden para el buen arte de construir.

4.1) - Elevacion de muros interiores: Todos los muros tendran los espesores
que indican los planos. Se realizaran con ticholos de primera calidad. Toda la
construccion se llevara a nivel de su fundacion quedando prohibido hacer muros
escalonados. Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con trabazén perfecta y
manteniendo las juntas bien limpias.

Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ticholo sobre mortero
abundante y si aun faltara mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara,
con el fin de obtener mamposteria maciza. Las juntas no podran ser mayores de 1 cm
para mampuestos de maquina y 1.5 cm para los de campo.

En el encuentro de muros con elementos de hormigéon armado, los muros y
tabiques se trabaran con bigotes de hierro de 6 mm de espesor cada 40 cm.

Los morteros de toma se ajustaran a la tabla general de morteros.



Tipos de muros interiores:

4.1.1) MO1 - Muro de ticholo de 8 x 25 x 25 cm., revocado y enduido en ambas caras,
que se terminara con pintura latex al agua para interiores color a definir, dos manos
como minimo. En una de sus caras se revestira con ceramico hasta una altura de 1,80m.
Tendra una buna de perfil de aluminio entre el ceramico y el revoque. Segun lamina A04.
4.1.2) M02 - Muro de ticholo de 8 x 25 x 25 cm., revocado y enduido en ambas caras,
que se terminara con pintura latex al agua para interiores color a definir, dos manos
como minimo.

4.1.2.2) Amure de marcos aberturas. Todos los marcos de madera y aberturas
en general deberan ser colocados perfectamente aplomados y nivelados, engrapados a
los muros con anclajes adecuados y tomados con mortero tipo A®. Se deberan ir
amurando paralelamente con la mamposteria todos los marcos de puertas interiores.
Los marcos deberan estar engrapados al muro por 6 hierros como minimo.

Todos los marcos y aberturas seran protegidos durante la colocacion y el
desarrollo de la obra, los elementos de aluminio con una capa de vaselina en todas sus
secciones.

La Direccidon de Obra se reserva el derecho de imponer al contratista el cambio de
aquellos marcos u aberturas que a su criterio lleguen al término de la obra con algun
deterioro, por lo que se recomienda especialmente al Contratista la proteccién de los
mismos.

Sera tarea del contratista la colocacion de las aberturas, rejas, barandas, perfiles
de hierro estructurales y/o sostén de mesadas, y otros elementos complementarios que
se indiquen en las planillas y planos correspondientes, los que quedaran perfectamente
aplomados, escuadrados y nivelados.

4.1.2.3) - Cantoneras En todos los angulos formados por dos paramentos en
todos los locales del edificio, revocados o revestidos, tratdndose de angulos salientes
deberan terminarse con el tipo de cantoneras de aluminio perfil N° 3430, hasta 2 m de

altura.



4.2) - Impermeabilizaciones:

4.2.1) Impermeabilizacion de cubierta existente: se realizara en sector de
cubierta existente de hormigdn armado sobre depdsito segun lamina A02.

Se levantara la impermeabilizacion y relleno actual hasta llegar a la losa de
hormigdén armado.

Sobre la losa de hormigdén armado, se hara un tratamiento consistente en
aplicacion de poliuretano expandido de 3 cm de espesor como aislacion térmica,
polietileno mayor a 150 micras como separador y barrera de vapor. Luego se conformara
la pendiente minima del 2% hacia la columna desague pluvial con capa de arena y
cemento mortero F, se realizara un alisado con mortero tipo A, sobre el cual se colocara
la membrana de 4 mm con terminacién aluminio gofrado. Previamente, se aplicara base

asfaltica para una mejor adherencia de la membrana.

4.3) - Revoques: Las superficies revocadas seran perfectamente planas,
homogéneas, sin combas ni alabeos y bien fratachadas, no debiendo presentar
manchas, rugosidades, rayaduras ni uniones defectuosas, ni presentar superficies
alabeadas ni fuera de plomo. Tendran aristas vivas, rectilineas o curvas, exentas de
garrotes, depresiones o bombeos. Todos los revoques deberan tener uniformidad de
tono y aspecto y no deberan presentar apariencias de uniones o retoques.

Antes de aplicarse a los muros o tabiques se realizaran todas las instalaciones
embutidas, caferias, tableros, cajas, etc., si en algun caso, por omisidn o cambio de
ubicacion se debiera cortar una pared ya revocada, se picara la fina y se volvera a
revocar todo el pafio, poniendo especial cuidado en la union con los revoques
adyacentes.

En ningun caso podran emplearse morteros recién preparados, salvo los de arena y
portland. Deberan tener un prudencial tiempo de almacenamiento para evitar el
estallamiento de posibles residuos o granos de cal mal apagada, en los paramentos
revocados. Los morteros D destinados a las capas de terminacién se prepararan en
cajones y seran zarandeados con mallas de 1 mm.

Los muros que deban revocarse se prepararan esmeradamente, azotando 6 raspando o
enchapando las superficies que permitan una perfecta adherencia de los revoques. En el
momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma
adecuada y reiterada, evitando que el revoque “le robe” al paramento el agua del

mortero de su fraguado y provoque posteriores desprendimientos o fisuras superficiales.



Toda vez que se compruebe una superficie en estas condiciones por orden del Director
de Obra se le podra exigir el picado del mismo y volver a realizarlo a total cargo del
Contratista.

Todos los elementos ejecutados en hormigdn armado deberan ser azotados previamente
a su revestido o revocado.
4.3.1) Revoques Interiores: Los muros nuevos en las zonas no revestidas seran
revocados con dos capas:

12) revoque de mezcla gruesa reforzada con cemento portland perfectamente
fretachada y peinada; tipo “C” de un espesor no mayor a 2 cm;

2?) revoque de mezcla fina reforzada con cemento portland al tipo “D”, con
perfecta terminacion de su superficie y acordamientos con los revoques adyacentes
existentes cuando corresponda. Las uniones de las paredes entre si se haran segun
diedros perfectos y en la de éstas con los techos se ejecutara igualando la terminacién
existente
Los revoques de elementos de hormigén armado (pilares) llevaran previamente una
ligera azotada de arena y portland 3 x 1.

4.3.2) - Reparacion de revoques existentes: Se picaran los revoques en mal estado, y

se haran nuevamente de igual modo que los muros nuevos.

4.3.3) Cortes y canalizaciones.

Paralelamente al levantamiento de muros, de ser posible se dejara el espacio
correspondiente a todas las canalizaciones de las distintas instalaciones. De tener que
efectuarse los cortes, canaletas y perforaciones con posterioridad al momento del
levantamiento de los muros y tabiques, deberan hacerse con personal especializado y
con herramientas adecuadas, de tal forma que no se perjudique la albadileria. No se
permitira realizar corte de ninguna especie en elementos que no hayan fraguado
perfectamente y no tengan la consistencia adecuada para absorber los golpes. Queda
terminantemente prohibido efectuar cortes en vigas, planchas o pilares, sin la previa

autorizacion de la Direccion de la Obra.



4.3.4) Tabla de morteros: Los morteros a emplear estaran compuestos con

materiales y proporciones que se detallan a continuacion:

los

Tipo de mortero Composicion y dosificacion Caracteristicas

3 partes arena gruesa, 1 cemento | Impermeabilizacion muros

A portland e hidréfugo segun el
fabricante

A" 3 partes de arena gruesa, 1 Amures, azotadas, gargantas
cemento portland azotea

B 4 partes de arena gruesa y 1 Elevacién de muros
cemento para albadileria

C °8 partes de mezcla gruesa, 1 Revoque grueso
cemento portland

D 10 partes de mezcla fina, 1 Revoque fino
cemento portland

E 3 partes de mezcla fina, 1 de Colado elementos varios
cemento portland
Empastado 10 partes mezcla Pendientes en azoteas,

F gruesa, 1 cemento portland, 5 contrapisos.
partes de cascote fino
Adhesivos de base cementicia, tipo | Colocacion de gres,

G Bindafix, Perfecto, etc. en sus revestimientos y pavimentos en
envases originales y segun general.
instrucciones del fabricante.

4.4) - Contrapiso: El tiempo transcurrido entre la ejecuciéon de un contrapiso y la

colocacion del pavimento no sera inferior a los 8 dias, incrementandose a medida que

crece el espesor del empastado y la baja temperatura ambiente.

4.41) - Sobre pavimento existente: Con un espesor minimo de 5 cm, de

hormigdn con malla C38. En zona de duchas y vestuarios tendra una pendiente de 2%
segun lamina A 02, en el resto de los locales donde se construya sera a nivel.

Se eliminara el polvo e impurezas mediante barrido y se lo humedecera previamente.
En el espesor del contrapiso se dejaran los pases necesarios para la instalacion sanitaria
y la eléctrica y toda otra posible canalizacion que esté indicada en planos o que surja en
el transcurso de la obra.

Se procedera definiendo los niveles mediante la disposicion de bolines, dispuestos de tal
forma que permitan realizar fajas de material empastado que serviran de guia para la
terminacion del contrapiso. Se cuidara de no desviar ni aplastar los cafios de luz o de
desague y que hubiere embutidos en el suelo.

Se realizara una vez terminada las canalizaciones de desague, con un espesor de 10

cm, también con mallalur C38.



4.5) - Pavimentos y zé6calos: Se prestara especial atenciéon en el modo de llegar
con el pavimento a los umbrales de las puertas y también en el encuentro con los pisos
y paramentos verticales.

En todos aquellos lugares en que se deba colocar una tapa de cadmara, ésta sera
pavimentada con el pavimento que corresponda y llevaran marco de perfil angulo de
aluminio la tapa y el marco en el pavimento, como asi mismo la tapa llevara tirador
asegurado.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, sera
rehecho a costa del contratista .Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los
perimetros de umbrales entrepuertas, etc., debiéndose emplear exclusivamente filetes o
piezas especiales, hechos en fabrica, del mismo material empleado en el piso.

El Contratista rehara todo piso que no se ajuste a estas especificaciones a
entera satisfaccion del Director.

4.5.1) — Pavimentos interiores: de gres, porcelanato o similar. Las baldosas
seran duras (grado 4 como minimo), de 60 x 60 cm, color gris. Previo a su colocacion, el
Contratista debera proporcionar una muestra de la ceramica, la que debera ser
aprobada por la Direccion de la Obra. Estaran bien cocidas, perfectamente planas,
suaves al tacto en su cara superior; tendran aristas rectilineas, sin mellas ni rebabas, no
presentando rayas y deberan ser de color uniforme. Las que no pudieran colocarse con
las juntas perfectamente rectificadas seran rechazadas.

El contratista debera suministrar 3m2 de cada pavimento que coloque como
existencias para futuras reposiciones.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran
que quedar con una terminacion esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc.

Las juntas se alinearan perfectamente, ya sean alternadas o continuas, para lo
cual se seleccionara el material, descartandose todas las baldosas, filetes o accesorios
que se despunten o descanten, tengan cantos defectuosos, etc., prohibiéndose su
empleo.

4.5.2) - Zécalos: Seran del mismo material que el pavimento, de 75 mm de altura,
prolijamente cortada cada pieza, colocando el borde de fabrica como limite superior del

zocalo.



4.6) - Revestimientos: Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente
planas y uniformes guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario
efectuar un corte, en las piezas éste sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.

Si por cualquier causa el revestimiento no tuviera la perfeccidn requerida a juicio
del Arquitecto Director, el Contratista esta obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de
las instalaciones: llaves, tomas, brazos, etc., de energia eléctrica y tomas de agua, gas,
etc. en instalaciones sanitarias. Las piezas de material ceramico deberan estar
saturadas de agua -con superficie seca-, antes de ser colocadas. No se aceptaran
elementos despuntados ni con la superficie vista saltada, ni manchadas o de distinta
tonalidad. Las juntas seran lo mas uniformes posibles, de un ancho de separacion de 1 a
1/2 mm y se rellenaran con pastina realizada con portland blanco, marmolina y/o
carbonato. En ningun caso se admitira un contenido de cemento en la junta menor del
70%. Se lavaran cuidadosamente eliminando toda mancha del mortero o pastina de la
superficie.

Todo revestimiento que presente el menor resalto, diente o cualquier otro
defecto, sera rehecho a exclusivo costo del Contratista. No se admite, por ningun
concepto, el relleno de portland, cuando las piezas no alcancen a cubrir perfectamente
el paramento, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales (cortados
a sierra de esmeril) del mismo material del revestimiento.

- Bano y duchas: Se colocaran ceramicas blanco de primera calidad (dureza grado 3
como minimo) de 30 x 60 cm en bafios hasta 1.80 m de altura. Se deberan presentar
muestras que sujetas a la decision de la Direccion de Obra, previo a su colocacion.

En los angulos se colocaran perfiles L de aluminio de 12mm por lado a modo de
cantonera exterior, pegadas luego de colocadas las ceramicas con siliconas.

En el encuentro entre el revestimiento ceramico de pared y el revoque se
colocara un perfil de aluminio.

4.7) - Rampas:

4.7.1) Rampa 1. Rampa exterior: se demolera el piso del sector a realizar la
rampa, reconstruyéndolo con una base de balasto apisonado de 15 cm., por encima una
capa de hormigon , y una capa de terminacién de alisado de arena y portland al 3 x 1
(mortero E). Se debera mantener la tapa de la camara de inspeccion existente

acompafnando la pendiente.



4.7.2) Rampa 2: Rampa interior: se realizara contrapiso de hormigdn sobre piso

existente, con una capa de terminacién de alisado de arena y portland 3 x 1 (mortero E).

4.8) - Ayuda a subcontratos: El contratista facilitara los andamios, maderas y
distintos materiales y elementos, y sera absoluto responsable de los mismos y por la
totalidad de la obra, tanto en su correcta ejecucién, como en las medidas se seguridad
mencionadas en el punto 3 de Implantacion de Obra.

Todas las canerias embutidas de eléctrica deberan taparse previamente a su
revoque de terminacion con arena y portland (al 4 x 1) al igual que toda la cafieria
embutida de abastecimiento de agua fria y caliente (Unicamente en cocina de Cafeteria).

También debera inspeccionarse que las mismas no estén salpicadas por ningun
material que pueda alterarlas o corroerlas en el futuro, solicitando autorizacion previo al
tapado, a la Direccibn de Obra, una vez realizadas las pruebas de presion
correspondientes por parte del Sanitario del Contratante.

Las caferias de bajada, cajas y tableros de eléctrica embutidos en los muros
dobles con camara, 6 muros simples revocados, deberan taparse.

La superficie alrededor de las cajas de tomas 6 tableros eléctricos, quedara
perfectamente nivelada para recibir las plaquetas de luz de forma de conseguir un
perfecto ajuste final. Segun los casos deberan ser consultados los criterios al Director
de Obra, se rebajaran puliendo a mano o se revocaran proliamente a su alrededor con
el minimo espesor.

Las obras de Sanitaria, Eléctrica, Aire Acondicionado y Ventilacion,
Acondicionamiento Acustico, y demas instalaciones se realizaran de acuerdo a los
planos y Memorias correspondientes, considerandose como instalaciones nuevas
excepto en aquellos elementos indicados expresamente como existentes en dichos
recaudos.

Se amuraran las mesadas de granito, debiendo ajustarse las mesadas a la
albanileria, y no a la inversa.

Los trabajos se haran segun los planos correspondientes. Ningun trabajo se iniciara
sin la autorizacién de la Direccion de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso
contrario. Los Subcontratistas adaptaran el ritmo de su trabajo al del Contratista de la
obra, debiendo colaborar con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda
provocar alteraciones en el plan de trabajos.

Si bien el criterio general es trabajar con los subcontratistas propuestos por la

empresa oferente; la Direccion de Obra se reserva el derecho (por razones de



conveniencia, antecedentes, precio, etc.), de sustituir el o los subcontratistas que
considere, sin que ello signifique o de lugar al oferente a la rescisién del contrato o la
modificacion de su propuesta mas alla de lo correspondiente a los subcontratos
sustituidos.

El Director de Obra debera conocer la identidad y localizacion de la planta de
produccion de dichos subcontratos, pudiendo en todo momento solicitar de los mismos
la exposicion de los trabajos, materiales, mano de obra etc., para la cual la aceptacion
de la propuesta significara una autorizacion a visitar e inspeccionar los trabajos durante
el proceso de produccion si lo considera necesarios.

Se cumpliran todas las condiciones establecidas como a realizar por parte del
Contratista en los planos correspondientes para la instalacion sanitaria, Medidas contra

Incendios, y otros.

5) CARPINTERIA

Sera suministrada en su totalidad por el Contratista, siendo de buena calidad. Las
puertas interiores deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra previo a su
colocacion, debiendo ser sustituidas si ni fueran aprobadas previamente.

Se ajustaran a los graficos correspondientes: C01 y C02.

6) MAMPARA DE BANO

Se ajustaran a las dimensiones indicadas en la planilla respectiva (A0G).
Los detalles dibujados en planos no son exhaustivos, por lo que el Contratista ratificara
medidas y la disposicion de todos los elementos que aseguren el ajuste y el perfecto
funcionamiento del sistema, debiendo agregar todos los elementos y accesorios
necesarios, que a tal fin recomiendo los fabricantes.

La terminacion de todos los perfiles sera anodizado color natural.

7) MESADAS
En vestuarios: Se suministraran y colocaran las mesadas de granito nacional de primera
calidad, tipo “gris mara”, de espesor 2 cm minimo, con su cara superior pulida y los
cantos vistos pulidos y ligeramente redondeados, de acuerdo lo especificado en las
planillas correspondientes. Las mesadas llegaran a obra con las piletas y/o bachas que
correspondan segun planos y detalles proporcionados. La pileta sera de acero

inoxidable 42 x 35 x 20 cm, de primera calidad, pegada, tipo estandar para la tisaneria, y

1



doble para la cocina. Las bachas seran de acero inoxidable ovaladas de 30 cm en su
lado mayor, y 12 cm de profundidad, sobrepuestas.
7) ESPEJO

Sera cristal de buena calidad, sin aberraciones ni burbujas, de 6mm como minimo. Se
ajustara a la planilla correspondiente. Los cantos estaran pulidos. Se colocara sobre el
revoque fino perfectamente nivelado, con los angulos bien delimitados, sin exceso de cal
que cause desprendimiento del revoque en forma de polvo, dificultando la adherencia. Se
colocara a tope con el revestimiento. Se pegara con silicona trasparente y cinta doble

faz.

8) PINTURA

Los trabajos seran ejecutados por personal especializado. Los materiales llegaran
a obra en sus envases originales, y cerrados. Se efectuaran trabajos generales de
pintura en la totalidad de los cielorrasos, paramentos, aberturas y demas elementos que
compongan el edificio, en su totalidad y una vez terminadas las obras.
En todos los casos se tomara como criterio general dos manos de pintura terminacién
como minimo, sin contar la imprimacioén, pero en todos los casos se daran tantas manos
como sean necesarias para lograr la mejor cobertura y terminacién del trabajo, a juicio de
la Direccion de Obra. Los colores no especificados seran a eleccion de la Direccion de
Obra, y sujetos a pruebas realizadas en sitio en superficies que permitan apreciar las
tonalidades.
Se removeran, de estar colocados, todas las plaquetas de las instalaciones de eléctrica y
las tapajuntas de sanitaria y se volveran a colocar convenientemente. Igual cuidado se
tendra con los herrajes colocados.

La pintura sera aplicada de modo tal que no se noten los acordamientos del pincel
o rodillo. En todos los casos los colores seran a eleccion de la Direccion de Obra, para lo
cual se realizaran tantas pruebas como sean necesarias.

Todas las superficies a pintar, deberan limpiarse y lijarse convenientemente.

Antes de comenzar los trabajos, se prepararan las muestras de los tonos y consistencia
de las pinturas y seran sometidas a la aprobacion de la Direccion.

Las superficies pintadas deberan presentarse con terminacién y color uniformes,
sin trazos de pincel, manchas, acordonamiento, chorreaduras, etc. Todas las superficies

de los elementos se recubriran de pintura, aun las partes ocultas.



Deberan protegerse los pisos y demas superficies que puedan ser afectadas, mediante
el uso obligatorio de nylon en rollo, cartones, etc., siendo éstos de cargo del pintor. Los
colores no especificados seran a eleccion de la Direccion de Obra, y sujetos a pruebas
realizadas en sitio en superficies que permitan apreciar las tonalidades.
Los materiales a utilizarse seran los de mejor calidad y de primera linea de las marcas
reconocidas y respaldadas por empresas de plaza, cuya acreditacion en el
Departamento, y sus fichas técnicas responden a las exigencias de esta Memoria,
ajustandose a la fecha a las caracteristicas de: INCA, RENNER, SHERWIN WILLIAMS,
GRANITOL o similares.
A los efectos de obtener una mejor garantia de respaldo de los fabricantes/importadores
de las marcas registradas que se utilizan, es conveniente que el contratista unifique el
criterio en el uso generalizado de la misma,
En todos los casos las pinturas elegidas llegaran a obra en sus envases cerrados de
origen, con los nombres comerciales que corresponden al tipo requerido, a efectos de la
aprobacion de la Direccion de Obra.
Independientemente de los requerimientos generales tanto para la preparaciéon de
superficies como para el uso de las pinturas especificadas en esta memoria, éstas
deberan aplicarse y cumplir con las exigencias del fabricante que las respalda.
Por el sélo hecho de ser adjudicatario de los trabajos que integran estos recaudos, la
empresa oferente acepta su responsabilidad ante la aparicion futura de vicios ocultos, es
decir si en el término de un afio se comprobaren deficiencias en la terminacién de pintura
que respondieran a fallas de procedimiento de trabajo y/o calidad en las caracteristicas
de las pinturas utilizadas, la empresa se compromete a rehacer a su costo los elementos
observados.

8.1) Pintura de muros interiores: Se pintaran con pintura latex tipo Incalex o
similar, los paramentos de los servicios higiénicos y vestuarios, y las superficies

revocadas y enduidas de todo el local.

9) INSTALACION SANITARIA
El contratista debera realizar el proyecto de la instalacion sanitaria para bafho
accesible y bateria de duchas en ambos vestuarios, conectandose a la instalaciéon
sanitaria de evacuacion existente. De la misma forma con el abastecimiento de
agua, tomandola el punto en que se hace actualmente. La instalacion nueva sera

en termofusion.



Generalidades: El Contratista debera presupuestar la provision de materiales, equipos,
construccion, montaje y pruebas de la instalacion sanitaria que se realice.

Las especificaciones que se detallan en esta memoria seran cumplidas en un todo y
deben tomarse como base minima de trabajo. Los detalles, aun cuando no se haga
referencia a ellos, asi como aquellas obras e instalaciones que sean imprescindibles
realizar para la terminacion satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de
hecho incluidos en la propuesta, correspondiendo al Contratista sefalar las posibles
omisiones que en este sentido existan.

El Técnico Instalador Sanitario presentado como responsable de las obras por la
empresa contratista, ajustara el ritmo de sus tareas al general de obra, procurando evitar
toda interferencia que pueda provocar alteraciones en el Plan General de Trabajos.

Las instalaciones que se ejecuten deberan cubrir ademas, los requerimientos exigidos en
la Memoria Constructiva General y los que determina la Intendencia de Montevideo,
Direccion Nacional de Bomberos (DNB); se someteran a las pruebas que determinan
estos organismos, la presente memoria y las que solicite la Direccion de Obra de
entenderlas necesarias. Cuando el avance de los trabajos sea tal que permita la
realizacion de las pruebas, se solicitara y coordinara con la Direccién de Obra y el
organismo correspondiente su ejecucion.

El Técnico Instalador Sanitario en coordinacion con la Direccion de Obra debera ajustar
su labor a cada una de las Inspecciones y proveera los materiales y equipos para las
pruebas, las que procedera a realizar en presencia del Inspector del organismo
competente, del Director de Obra o quien éste designe.

De obtener rechazo u observaciones el Técnico Instalador Sanitario tomara las medidas
necesarias para levantar las objeciones y obtener la aprobacion de la Inspeccion.
Lograda ésta se dara paso a la siguiente etapa de los trabajos.

Los costos para la adecuacion de la Instalacién (materiales, mano de obra, herramientas
equipos, etc.) que deriven del rechazo por causas imputables a la mala ejecucion,
negligencia en la realizacion de los trabajos, por utilizacion de materiales no aprobados
por la Intendencia de Montevideo, rechazados por la Direccion de Obra, usados,
defectuosos o vencidos, seran de cuenta del Contratista.

En los temas no tratados en esta Memoria o que aun habiéndose tratado presentaran
contradicciones, no se permitira improvisar debiendo realizar las consultas pertinentes a
la Direccion de Obra. Toda tarea realizada en forma inconsulta sera de cuenta,

responsabilidad y riesgo del Contratista, reservandose la Direccion de Obra en todo



momento, el derecho a mantener, modificar o rechazar lo realizado en forma inconsulta
sin atender reclamo alguno.

Seran de cuenta del Contratista todas las gestiones ante OSE, Direccion Nacional de
Bomberos y la Intendencia de Montevideo a los efectos del abastecimiento de agua de
obra, solicitud de contadores, conexiones al colector y cualquier otra gestiébn necesaria
para correcto el funcionamiento del edificio terminado.

Técnicos y operarios: La realizacion de los trabajos debera ser supervisada por un
Técnico Instalador Sanitario egresado de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).
Esto debera acreditarse adjuntando a la propuesta fotocopia del titulo habilitante y cédula
de identidad del Técnico.

La obra sanitaria sera ejecutada por personal seleccionado y especializado en este tipo
de obras, con herramientas e instrumentos propios del oficio y dirigida a mantener la
calidad de los materiales, su puesta, montaje y terminacion.

La Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier Técnico u Operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio.

Materiales: Todos los materiales, articulos y aparatos destinados a la construccion y
equipamiento sanitario seran de primera calidad dentro de su especie, naturaleza y
procedencia.

Deberan estar aprobados por la Intendencia de Montevideo al momento de la ejecucion
de los trabajos.

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en obra de materiales usados, vencidos
0 que puedan haber perdido sus propiedades al momento de ser utilizados.

El Contratista esta obligado a retirar del recinto de obra los materiales rechazados dentro
de las 24 horas siguientes de notificado el rechazo. En caso contrario la Direccion de
Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material, articulo o producto
rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos y costos que este procedimiento
origine por cualquier concepto (transporte, almacenaje, deterioro, accidentes, etc.).

Para todos los trabajos que lo requieran se utilizara agua abastecida por O.S.E.

El Contratista especificara en la propuesta marcas de materiales a utilizar para la
construccion y el equipamiento de las Instalaciones Sanitarias y de Incendio y que
incluiran los siguientes renglones:

a) Tubos y accesorios de PVC;

b) Tubos y accesorios de PPL (roscado y termofusion);

c) Tubos de polietileno;



d) Cisternas, sifones de pileta y lavatorios, interceptor de grasa (IGT);

g) Marcos, tapas y contratapas de hormigon.

Los tubos y accesorios a utilizar en la realizacion de los desagues seran de Policloruro
de Vinilo -PVC- “sanitario”, de 3.2 mm de espesor tipo ,Nicoll®, o similar. Los tubos vy
fittings a utilizar en la instalacion de abastecimiento de agua potable seran de
Polipropileno Copolimero Random tipo 3 (PPL) para 20kg/cm? de presidn, para roscar o
termofusion tipo ,Acqua System"; polietileno del tipo ,Plastiducto®.

No debera utilizarse materiales plasticos en instalaciones exteriores o expuestas a la luz
solar.

Tanto en desagues como abastecimiento, se mantendra el mismo material y marca de
tubos y accesorios en toda la instalacion a construir. De no poderse cumplir con este
ultimo extremo, por no existir en plaza un determinado articulo, la inclusion de un
accesorio de marca distinta a la que se esta utilizando en la realizacién de los trabajos
debera contar con la autorizacién de la Direccion de Obra.

Para el sellado de las roscas de aquellos elementos no adheridos por termofusion
(fittings con inserto metalico, colillas de conexién de aparatos, etc.), se utilizaran
adhesivos y sella roscas de calidad, especificos para los materiales a utilizar, que no
afecten las propiedades de los materiales sobre los que se apliquen ni contaminen el
agua para consumo humano.

Cuando no se haga expresa referencia a la dosificacion del hormigdn se interpretara que
se trata de una dosificacion en volumen del 3 - 2 — 1 de pedregullo, arena terciada y
cemento Portland.

Procedimientos constructivos: Las pendientes que se utilizara en el tendido de los
conductos seran las sefialadas en las normas correspondientes.

Para el corte de los tubos debera utilizarse herramientas que aseguren un corte limpio,
perpendicular a su eje longitudinal y que no comprometan las caracteristicas vy
propiedades del material (de preferencia corta tubos, discos o sierras montadas en
bancos, etc.).

Los distintos elementos de la instalacién, previo a su cementado, fusionado o colado se
replantearan, se presentaran en el sitio donde iran instalados y se corregiran de ser
necesario distancias a muros o entre accesorios, niveles, pendientes, centrados, etc. que
aseguren un perfecto funcionamiento y excelente terminacion. A tales efectos, una vez
presentados y ajustados los detalles de ubicacién se marcaran, tubos y accesorios, a los

efectos de tener guias de referencia al momento de su unién.



Debera tenerse especial atencion que la marca y leyendas de fabrica queden ubicadas
en extraddés del tubo a efectos de que sean facilmente visibles al momento de las
Inspecciones.

Para la unién de tubos y piezas de PVC, a la espiga se le quitara con escofina la rebaba
de corte, se biselara 3 mm el borde exterior para facilitar la penetracion en el enchufe y
se lijara con tela de esmeril fina, hasta quitarle el brillo, un largo de 12 cm para tubos de
@110, 8 cm para tubos de @63 y 6 cm para tubos de @50 y @40. Luego se cementara
conjuntamente con el enchufe que también debera haber sido lijado. Para esta tarea se
utilizara cemento para PVC especifico que sera aplicado a pincel en sentido longitudinal
y en cantidad suficiente. Acto seguido, se introducira la espiga en el extremo hembra
hasta hacer tope, respetando las marcas previamente realizadas y sin movimiento de
torsion. El exceso de adhesivo que se remangue debera ser retirado inmediatamente y
se debera inmovilizar las piezas cementadas por espacio minimo de un minuto.

Esta absolutamente prohibido el calentamiento de tubos y accesorios de PVC; de
constatarse se procedera a rehacer la instalacion afectada a costo y responsabilidad del
Contratista.

Culminados los tramos horizontales en Bafios, se procedera al encajonamiento de los
tubos con ladrillos humedecidos, colocados a espejo, tomados con mortero de arena
terciada y cemento Portland al 4x1 y distanciados de los cafios 0.05m. Pasadas 24 horas
se rellenara el cajon con arena fina o terciada, seca, hasta la mitad del tubo quedando
asi preparado para la prueba hidraulica.

Los tubos de las ventilaciones en general, cuando emerjan a la intemperie, transitaran
del PVC al fibrocemento (FC), debiendo quedar esta transicién dentro de muros o suelo.
En las cubiertas, en la zona donde se ubiquen cada uno de los embudos de pluviales, se
colocaran sombreretes.

El Técnico Instalador Sanitario debera solicitar a la Direccion de Obra autorizacion previa
para el recubrimiento de cualquier instalacion (abastecimiento o desague), siendo de
cargo del Contratista los riesgos y gastos que surjan en caso de no hacerlo.

Zanjas: Seran replanteadas previamente a su ejecucién, atendiendo a las pendientes
que llevaran (1.5% para pluviales y 2.00% para primaria y secundaria), la ubicacion de
camaras de inspeccion (Cl), bocas de desagle (BD), bocas de acceso (BA), piletas de

patio (PP) y regueras.



Una vez realizada la zanja, retirado el material suelto y compactado su fondo se volcara
arena formando una capa de 0.05m como minimo que se compactara y sera la “cama”
sobre la que se asentara el tendido de los tubos.

Debera tenerse presente, al momento de colocar los tubos, que la inscripcion con la
marca y caracteristicas queden ubicadas a la vista (en su extradés).

En los tubos de desagle, en su longitud y con una separacion aproximada de diez veces
el diametro del tubo, se colocara por encima y a los costados una capa de hormigon a
modo de anclaje.

Cuando la cafieria tenga que atravesar muros, la abertura que se practique en él tendra
una holgura de 3 cm alrededor del tubo. Sera de practica la utilizacion de tubos de mayor
diametro como camisas de cruce. En las Bocas de Acceso se utilizara un tubo de
PVC@63 a ese fin.

Una vez resuelto el llenado de las zanjas, se lo hara en capas de 15 cm de espesor. La
que cubre el cafo sera de arena que se humedecera y compactara a los laterales del
tubo; para el caso de las lineas de abastecimiento e incendio la capa de arena sera de
0.10m tanto sobre la que se asienta como la que los cubre; sobre esta capa se colocaran
ladrillos de campo en forma transversal al tendido uno junto al otro por todo el tendido.
En general, las restantes capas de relleno, seran de tierra sin raices ni basura y seran
humedecidas y compactadas en toda su superficie.

Camaras de inspeccion: Se tendra especial cuidado en su replanteo, prestando
atencion al nivel de zampeado y de tapa, a los NPT, como también a las distancias a
muros que pudieran especificarse.

La excavacion tendra la amplitud necesaria que permita el trabajo y la inspeccionabilidad
del rustico con comodidad. Durante su ejecucion se observara la consistencia del perfil
de suelo excavado, para determinar si se trata de suelo compacto o es producto de
rellenos, si se trata de arcillas expansivas, si contiene piedras de 6xido de cal (caliches) o
es anegadizo (manantial), lo cual debera informarse a la Direccion de Obra.

Culminada la excavacién su fondo debera ser compacto y sin material suelto. Sobre éste
se construird una losa horizontal de hormigdén. Pasadas veinticuatro horas de su
construccién podran levantarse sobre las bases los muros. Estos se haran con ladrillos
de primera calidad, de prensa a junta trabada. Deberan estar bien

9.1)- Abastecimiento: La instalacion de abastecimiento de agua potable partira del
medidor de O.S.E. o del punto donde actualmente lo hace. Las derivaciones discurriran

hacia los locales que abastecen siguiendo trayectorias rectilineas, verticales u



horizontales segun corresponda. Dentro de cada local (Bano o Tisaneria) se distribuira
en PPLJ20, termofusion.

En el desarrollo de la instalacion de abastecimiento se utilizaran curvas y no codos para
los cambios de direccion.

Se instalara una llave de corte general al ingreso de la tuberia de abastecimiento a cada
local (Bafio o tisaneria), sera de bronce cromado. Las derivaciones a cisternas llevaran
llave de paso (LLP) de similar tipo.

Los fittings a los que iran conectados las canillas de servicio, los grifos de lavabos, tomas
de cisternas en Bafos y pileta seran con inserto de bronce cromado (J13 mm),
pudiéndose utilizar codos, de ser necesario, en esos puntos.

Las tuberias se fijaran a las canaletas practicadas en la pared mediante grapas. Después
de realizada la prueba hidraulica los tubos de abastecimiento seran cubiertos con
mortero dosificado al 4x1 de arena terciada y cemento Portland respectivamente.
Instalacion de griferias, aparatos y accesorios: El armado de la griferia sobre la losa
sera prolijo y meticuloso que garantice buena terminacién y firmeza.

La instalacion de los aparatos debera ser prolija, procurando queden centrados y
nivelados.

En el inodoro se instalara un asiento de goma (brida o guarnicion elastica) en el cuello de
su salida. Se fijara el inodoro al piso mediante tacos plasticos expansivos y tornillos de
bronce de fijar artefactos, de cabeza hexagonal ciega, cromada a la que se interpondra
una arandela de bronce y otra plastica (ésta ultima sera la de contacto con el artefacto).
Fijado en posicién se pasara pastina confeccionada de cemento Portland blanco y agua
entre su base y el piso para cubrir huecos, sellar la junta y dar una terminacion solida.

En la insercién del tubo de descarga de la cisterna en el inodoro se pondra cono de
goma. Se instalara ademas tapajuntas cromado al emerger del muro y en la insercion en
el inodoro. Para el salto del tubo de descarga de la cisterna al cuello de entrada del
inodoro, se utilizara tubo de bronce cromado con anillo plastico.

Las canillas de servicio (CS), llaves de paso (LLP) y fittings de conexién de aparatos no
deberan quedar hundidas ni emerger en demasia de los plomos de los muros revestidos.
Terminaciones:

Los aparatos seran de losa blanca y de acuerdo a la norma de accesibilidad. El lavatorio
sin pedestal, sostenido por perfiles metalicos que no sean visibles. Accesorios en bafo: 1

portarrollo, 2 perchas, 1porta toallas de papel.



La griferia sera para agua fria, de buena calidad, de mesada, con su correspondiente
perforacion en la misma. Las canillas de servicio que se instalen en exterior seran a
valvula suelta, de bronce cromado con pico roscado J3/4”, de buena calidad. Las llaves
de paso interiores seran de volante cromado de primera calidad.
El sifon del lavatorio de Bafno sera de bronce niquelado sera de @40. El de la Tisaneria
de @50m, botella tipo “Jimten.
Las colillas a instalar seran de goma con recubrimiento de malla metalica.
Las valvulas de pileta y lavabo, tapas de Piletas de Piso (PP) y Bocas de Desague (BD)
ubicadas en Banos y las Rejas de Aspiracion (RA) seran de bronce cromado.
Accesorios: De acuerdo a la norma de accesibilidad (barras), portarrollo (papel
higiénico), perchas, tapa inodoro, dispensador de toallas de papel.
Pruebas: Las instalaciones de desagle y abastecimiento seran sometidas a las pruebas
que se detallan a continuacién antes de ser cubiertas ademas de las que soliciten la
Intendencia de Montevideo y O.S.E, para las cuales el Contratista debera suministrar los
materiales, instrumentos y realizarlas en presencia del Director de Obra o quien éste
designe.
Desagues de primaria y secundaria: 2MCA durante una hora.
Desaglies pluviales: llenado de columna hasta BD o reguera; llenado de tramos
horizontales entre BD durante una hora.
Inspecciones de obra: Seran solicitadas al tener realizados los siguientes trabajos:
Rustico de desagues, zanjas y tendido de tubos.
Rustico de abastecimiento e incendio.
Armado y colocacién de aparatos vy griferia.
Funcionamiento de las instalaciones.
Servicios higiénicos accesibles

El disenio debe inscribirse dentro de la normativa UNIT 200:2013 "Accesibilidad de
las personas al medio fisico".

Artefactos sanitarios

El asiento del inodoro debe estar colocado a una altura de 48cm con respecto al
nivel de piso terminado.

Debe disponerse de una agarradera horizontal del lado opuesto al espacio de
transferencia y una vertical.

La agarradera horizontal sera movil o fija.



En caso de ser movil, la misma debe permanecer estable en su posicién horizontal y
tener un dispositivo que permita su rebatimiento en un plano horizontal o vertical con eje
de giro.

Debe tener como minimo 75cm de longitud, teniendo una extension de 15cm
medidos desde la parte externa frontal del inodoro; se debe ubicar lateralmente a éste a
una altura de entre 20cm y 30cm por encima del asiento del aparato y a una distancia de
30cm al eje del inodo. Debe permanecer paralela al eje del inodoro en todo su largo.

La agarradera vertical debe sobrepasar a la agarradera horizontal hasta una altura
de 170 cm sobre el nivel del suelo.

La valvula de descarga debe estar colocada a una altura entre 80 cm y 110 cm con
respecto al nivel de piso terminado.

Debe ser accionable por palanca o en forma automatica.

Se debe colocar frontal o lateralmente el accionamiento del sistema de descarga; en
caso se coloque lateralemente se debe ubicar del lado del espacio de transferencia.
Lavamanos

El lavamanos debe disponer de un espacio minimo libre de obstiaculos de 8ocm de
ancho y 85cm de longitud, medido desde su parte frontal externa.

El borde superior debe estar entre 75cm y 85¢m de altura con respecto al nivel del
piso terminado, debajo debe tener una altura minima de entre 65cm y 70cm medidos
desde el nivel de piso terminado y un espacio libre de 20cm medidos desde la parte
externa frontal del mismo.

Las cafierias deben estar situadas como minimo a 20cm medidos desde la parte
externa frontal del lavamanos y deben tener un dispositivo de proteccion o ser de un
material adecuado que evite posibles quemaduras.

La griferia debe ser monocomando y debe estar colocada como maximo a 3ocm de
la parte externa frontal del lavamanos.

El borde inferior del espejo debe estar a una altura maxima de 9gocm sobre el nivel
de piso terminado.

El armado de la griferia sobre la losa sera prolijo y meticuloso que garantice buena
terminacion y firmeza.

La cisterna sera exterior de plastico

La instalacion de los aparatos debera ser prolija, procurando queden centrados y
nivelados.

Se deben colocar dos percheros, colocados a una altura comprendida entre 105 cm

y 140 cm con respecto al nivel de piso terminado.



En los inodoros se instalara un asiento de goma (brida o guarnicion elastica) en el
cuello de su salida. Se fijaran los inodoros al piso mediante tacos plasticos expansivos y
tornillos de bronce de fijar artefactos, de cabeza hexagonal ciega, cromada a la que se
interpondra una arandela de bronce y otra plastica (ésta tltima seré la de contacto con el
artefacto).

Fijados en posiciéon se pasara pastina confeccionada de cemento Portland blanco y
agua entre su base y el piso para cubrir huecos, sellar la junta y dar una terminacion
solida.

En la insercion del tubo de descarga de la cisterna en el inodoro se pondra cono de
goma. Se instalara ademas tapajuntas cromado al emerger del muro y en la insercion en el
inodoro. Para el salto del tubo de descarga de la cisterna al cuello de entrada del inodoro,
se utilizara tubo de bronce cromado con anillo plastico.

Las canillas de servicio (CS), llaves de paso (LLP) y fittings de conexion de aparatos
no deberan quedar hundidas ni emerger en demasia de los plomos de los muros
revestidos.

Se instalaran globos de alambre en las Bocas de Admision de pluviales (embudos) y
sombreretes en los tubos de ventilacion del mismo material del tubo al que cubren su
salida.

Los aparatos seran de losa blancos modelo noérdico, de Olmos o similar. Los
lavabos seran del tipo Carrasco o similar, sin pedestal, sostenidos por perfiles metalicos
que no sean visibles. Accesorios: 1 portarrollo, 1 percha.

La griferia sera para agua fria, de buena calidad, Acerenza o de similar. La griferia de
la kitchenette, mezcladora Acerenza modelo monocomando Eros o similar, existiendo la
instalaciéon de abastecimiento, se cotizara la sustitucion de la existente.

Los sifones de las piletas de Bafio seran botella tipo “Jimten” de @40 de bronce
niquelado.

Las colillas a instalar seran de goma con recubrimiento de malla metalica.

Las valvulas de pileta y lavabo, tapas de Piletas de Piso (PP) y Bocas de Desagiie

(BD) ubicadas en Baiios y las Rejas de Aspiracion (RA) seran de bronce cromado.

11) ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO
Se trata de realizar solamente la instalacion eléctrica nueva del bano accesible y
depdsito, manteniéndose en sus condiciones actuales las instalaciones de iluminacién

general y calentadores de agua. Previo al inicio de la obra el contratista presentara a la



direccién de obra un proyecto que involucre estos dos locales a partir de la instalacion
existente.

Las instalaciones eléctricas se ejecutaran de comun acuerdo con las
reglamentaciones municipales y de UTE en vigencia, con el mayor esmero en su forma
constructiva. Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con el progreso normal de la
construccion, no pudiéndose efectuar en forma que produzcan atrasos ni perjuicios al
resto de las instalaciones. Se empleara en todos los casos, personal especializado en la
materia, directo de la firma sub contratista y bajo la direccion técnica inmediata.

El instalador no podra en caso alguno modificar las obras previstas y contratadas, salvo
que mediara orden escrita de la Direccion de Obra. Cuando en los planos o memoria
descriptiva y los reglamentos de UTE existan discrepancias y aparezcan situaciones
insalvables, las mismas deberan ser sometidas a consideracion de la Direccion de la
Obra antes de la ejecucién de los trabajos, quien indicara los pasos a seguir, lo que sera
comunicado por escrito. Los trabajos estaran constituidos por las instalaciones
completas, comprendiendo, ademas la colocacion de conductores, interruptores,
luminarias y elementos inherentes a las instalaciones debiendo ser aceptados por la
Direccion de la Obra.

Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estan expresamente indicados
en planos y memoria, sean sin embargo necesarios para el correcto funcionamiento y
buena terminacion de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes.

Sera responsabilidad del contratista cumplir con lo dispuesto en el decreto Nro. 179/001
del MTSS referido a la prevencion y proteccion de riesgos eléctricos.

La Direccion de la Obra se reserva el derecho de:

Modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que integran las
instalaciones, sin que esto de derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales
siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar
fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Rechazar total o parcialmente las instalaciones y exigir su nueva ejecucion en el
caso de que éstas no cumplan con planos 0 memorias o su ejecucidn sea a su juicio de
calidad no aceptable, sin que esto de lugar a reclamos.

14.1) - Etapas de obra y suministro: El contratista debera prever que el trabajo se

realizara en etapas, segun el avance de la construccion. En la primera etapa se solicitara



un provisorio de obra segun la potencia necesaria para satisfacer las necesidades de la
obra.

Materiales: Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de primera calidad dentro
de los de su especie y de marcas reconocidas en plaza. El instalador no podra emplear
en ningun caso materiales que no hayan sido aprobados por la Direccién de la Obra y
por UTE para lo cual deberan suministrar muestras de los mismos, indicando marca y
procedencia, antes de la iniciacion de las obras; los materiales que hayan sido
rechazados, no podran permanecer en la obra, por ningun concepto. Los materiales
deberan cumplir con las normas UNIT 146, 852 y 122 y UNIT-IEC 614 y 670.
Conductores: Los conductores seran TIPO FUNSA CF, cumpliendo con las normas de
UTE, con secciones de 2mm para todas las derivaciones de tomas, 1mm iluminacion y
de acuerdo al calculo para el equipo de Aire Acondicionado y Extractor. No se permitira
cortes en los ramales.

Conductos: Las caferias que se seran de PVC y cumpliran las normas UNIT-IEC 614 —
91, UNIT-IEC 423 -91, UNIT-IEC 146 -63.

Instalacién de cajas con tomacorrientes

Cajas tipo AVE color blanco, con 1 schuko y 1 modular para 230V cada una.
Interruptores automaticos: Los interruptores tendran un poder de corte de 6 KA segun
IEC 898. Los generales o de corriente nominal superior a los 50A seran del tipo
monoblock. Dichos interruptores seran de primera calidad. Los interruptores deberan ser
todos de la misma marca y seran de preferencia los que posean el indicador visual del
estado de contractos. No se permitira interruptores de corte unipolar.

lluminacién: El instalador se encargara de realizar todas las canalizaciones y
enhebrados, colocando los artefactos y realizando todas las conexiones de estos. Se
debera tener sumo cuidado en el montaje de estos.

-El encendido de las luminarias que seran de la linea AVE o similar color blanco.
Luminarias: El contratista debera suministrar y colocar los tipos de luminarias en los

locales indicados.

11) LIMPIEZA DE OBRA

La obra debera mantenerse limpia durante su ejecucion, manteniendo la limpieza y el
orden de los materiales generado por la albafileria en toda la obra. Se quitaran los
restos de excavaciones, materiales, cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el

desplazamiento por ella y particularmente se tendra especial cuidado con los operativos
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de carga y descarga ya que el predio da sobre Altamirano. Mantendran diariamente
aseada la zona de vestuarios y obrador, y evitara acumular exageradamente materiales
de retiro. Cuando se disponga el final de obra el Contratista se hara cargo de una
limpieza fina, donde se incluyen todos los elementos, pisos, aberturas, vidrios,
exteriores.

La obra sera entregada en perfectas condiciones de limpieza, incluidos vidrios,
caferias etc. y no se dara por entregada hasta tanto no se realice ésta a total
satisfaccion de la Direccion de Obra. Especialmente se cuidara de no manchar con cal ni
cemento los pavimentos o demas elementos del area existente, cuidando de preservar el
color natural de los mismos. Deberan limpiarse ademas cualquier mancha que se

produzca.



RUBROS Y METRAJES A COTIZAR










