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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES	
	
En	primer	lugar	queremos	destacar	que	en	la	toma	de	partido	y		los	elementos		
elegidos	en	el	proyecto	de	iluminación,	se	consideró	la	eficiencia	energética,	el	confort	
visual	de	los	usuarios,	la	estética	y	diseño	de	la	sala,	probada	robustez	de	las	
luminarias,	y	el	mínimo		mantenimiento	de	la	instalaciones.	
	
Esto	se	refleja	en	el	tipo	fuente	de	iluminación	como	en	las	tipologías	de	luminarias	
elegidas	en	el	proyecto,	considerando	una	buena	integración	de	los	elementos.		
		
Con	carácter	general,	se	utilizaron	fuentes	de	luz	en	base	a	LED,	cuyas	características	
son	la	elevada	vida	útil		y	la	eficiencia	energética	ya	que	tienen	un		alto	rendimiento	
lumen/vatio	(relación	entre	la	cantidad	de	luz	generada	por	la	lámpara	y	la	energía	
consumida	para	producirla).	Esto	permite	reducir	los	trabajos	de	mantenimiento	y	el	
consumo	general	de	la	instalación	manteniendo	los	niveles	de	iluminación	en	servicio.	
	
	
2. PROYECTO	DE	ILUMINACIÓN.	
	
El	planteo	se	basa	en	la	recuperación	de	las	características	y	ubicaciones	del	proyecto		
original,	para	minimizar	los	trabajos	de	instalación	y	montaje,	con	la	incorporación	de	
las	posibilidades	que	entrega	la	actual	tecnología	de	la	iluminación	en	base	a	sistema	
de	LED.	
	
Las	luminarias	elegidas	son	básicamente	de	embutir	(L01,	L02	y	L03)	y	que	los	modelos		
varían	fundamentalmente	en	la	forma	de	distribución	de	la	luz,	según	diferentes	
apertura	del	haz	principal,	asimétricos	en	20º	y	40º,	y	asimétricas	que	actúan	como	
bañadores	de	pared.	
	
Todas	las	luminarias,		serán	de	embutir,	por	lo	que	se	requiere	una	altura	mínima	de	
(15cm	libres)	para	su	instalación.	Este	punto	hay	que	verificarlo	en	los	sectores	de	los	
balcones,	donde	se	instalarán	las	L01	y	las	L03.	
	
En	el	anillo	superior	que		contienen	todas	las	instalaciones,	proponemos	la	sustitución	
de	las	luminarias	existentes	de	halogenuros	metálicos	de	70w	(el	consumo	total	por	
luminaria	es	de		85w	con	pérdidas	incluidas)	por	las	luminarias	L02	de	24w	y	
3000lumenes	que	da	un	rendimiento	de	125lm/w,	son	de	haz	concentrado	(20º),		que	
aportaran	el	nivel	de	iluminación	principal	sobre	los	despachos	de	los	parlamentarios	
(Em=	586lx).	Ver	cálculos	adjuntos	en	el	Anexo	II.	
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Se	complemente,		con	la	instalación	de	elementos	del	mismo	tipo	pero	de		diferente	
sistema	óptico	para	las	luminarias	embutidas	en	las	bandejas	o	balcones	de	la	sala.	
	
Los	de		la	parte	frontal	de	la	sala	(la	que	da	a	la	calle)	la	que	tiene	un	cerramiento	
trasparente	(vidriado)	serán	del	tipo	donwlight	en	40º	de	apertura	que	aportan	
iluminación	general	en	la	sala	y	en	la	parte	posterior		opaca	con	revestimiento	en	
madera,	serán	de	de	haz	asimétrico	para	generar	un	baño	de	luz	sobre	estos	muros.	
	
Como	detalle,	se	incorporan	4	elementos	de	aplicar	en	las	caras	interiores	del	“oculus”	
o	claraboya,	donde	hoy	existen	unos	puntos	de	luz	sin	utilizar.	Acá	es	para	que	cuando	
no	haya	luz	diurna	que	penetre	por	allí,	se		puedan	encender		estos	cuatro	elementos	
para	el	destaque	de	esta	pieza	representativa	del	diseño	de	la	sala.	Donde	la	misma	
iluminación	podrá	tener	efecto	de	luz	de	un	tono	distinto	a	la	de	la	luz	de	de	sala	y	que	
se	integre	con	la	luz	natural	(entre	4000	y	5000K).	Durante	la	noche,	se	apreciara	
desde	las	partes	superiores	del	edificio	la	iluminación	emergente	de	la	sala	por	este	
hueco.	
	
	
3. SISTEMA	DE	CONTROL	DE	LA	SALA.	

	
Consiste	esencialmente	en	encendido,	apagado	y	dimerización	a	través	de	unidades	de	
control,	manuales	y	por	zona	o	circuito	definidos	esquemáticamente	en	los	planos.		
Se	utilizaran	todas	las	infraestructuras	eléctricas	existentes	de	la	sala.		
 
Nota	importante:	para	el		caso	de	los	equipos	regulables	de	protocolo	DALI,	se	deberá	
incorporar	un	bus	de	comunicación	que	una	todas	las	luminarias.		En	el	caso	de	que	
esto	no	sea	posible	ejecutar,	todas	las	luminarias	del	proyecto	serán	con	equipo	
electrónico	(ON-Off)	no	regulables,	y	el	sistema	de	control	se	comandará	según	los	
siguientes	agrupamientos	fijos	sin	regulación:	
	
• ZONA	1	(Nivel	000):		6	x	luminarias	L01	Spot	orientable	con	óptica	wall-washer,	de	

empotrar.	
• ZONA	2	(Nivel	100):		6	x	luminarias	L01	Spot	orientable	con	óptica	wall-washer,	de	

empotrar	en	cielorraso	+	8	x	luminarias	L03	Spot	orientable	de	empotrar.		
• ZONA	3	(Nivel	200):		15	x	L02	Spot	orientable	de	empotrar	de	20º	con	equipo	DALI	+	

14	luminarias	L01	Spot	orientable	con	óptica	wall-washer,	de	empotrar.	
• ZONA	4	(Nivel	300):	Grupo	de	4	luminarias	L04	aplicadas	en	el	lucernario.	
	
	
Los		controladores	por	zona	se	podrán	colocar	dentro	del	tablero	eléctrico	existente	
(montado	en	riel	DIM)	y	serán	capaz	de	controlar	las	zonas	de	iluminación	por	nivel.		
Si	no	hubiera	capacidad	en	el	tablero,	se	dispondrá	un	gabinete	auxiliar	anexo	para	la	
ubicación	de	los	elementos	del	sistema.	
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Los	controladores	tendrán	la	capacidad	de	programar	diferentes		escenas	o	
ambientaciones.	Se	entiende	por	escena,	a	un	ambiente	específico	creado	por	las	
diferentes	zonas	de	luz	reguladas	a	diferentes	intensidades.	
	
Las	unidades	de	selección	de	las	escenas	previstas	permitirán		las	siguientes	funciones:	
	

• Selección	de		escenas	diferentes	
• Apagado	general	
• Subir	o	Bajar	la	intensidad		en	bloque,	es	decir,	a	partir	de	una	escena	concreta,	

aumentar	o	disminuir	la	intensidad	de	los	cuatro	circuitos	a	la	vez.	
• Indicación	en	pantalla	táctil	o	Keypad	de	la	escena	activada	
	

Desde	un	control	de	pared	en	una	ubicación	a	coordinar	con	la	dirección	de	la	obra,	el	
usuario	podrá	controlar	los	espacios		según	las	diferentes	escenas	o	ambientes	
preconfigurados.	
	
Las	botoneras	deberán	estar	rotulados	con	la	aplicación	de	cada	escena	generada,	por	
ejemplo:	Plenario,	Conferencia,	Videoconferencia,	Reunión,	etc,		según	corresponda.	
	
En	total	se	controlará	y	regulará	todas	las	luminarias	L01,	L02,	L03	y	L04	involucradas	
en	el	proyecto,	las	que	estarán	agrupadas	según	se	indica	en	los	planos	adjuntos..	
	

4. ALCANCE	DE	LOS	TRABAJOS.	
	
GENERALIDADES.	
- Se	trata	de	una	obra	“llave	en	mano”	por	lo	que	deberán	incluirse	todos	los	

trabajos	necesarios	para	la	correcta	ejecución	de	las	instalaciones	aunque	no	se	
encuentren	detalladamente	descriptos	en	la	presente	Memoria	o	Planos.	

- Los	 trabajos	 a	 realizar	 bajo	 estas	 especificaciones,	 incluyen	 la	 mano	 de	 obra,	
materiales,	 dirección	 técnica	 y	 programación	 para	 dejar	 en	 condiciones	 de	
funcionamiento	correcto	las	instalaciones	del	sistema	especificado.	

- Se	 sugiere	 que	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 sistema	 lleve	 un	 “Procesador”	 este	 	 se	
alimentara	con	energía	limpia	que	tendrá	que	suministrar	el	proveedor	del	sistema	
de	control.		

- El	proveedor	del	sistema	antes	de	instalar	tendrá	que	verificar	las	cargas	por	zona	
y	 del	 sistema.	 Y	 prever	 las	 protecciones	 correspondientes	 para	 su	 correcto	
funcionamiento.	
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Previsiones	generales:	
- Estas	especificaciones	y	los	correspondientes	planos	de	proyecto	son	

complementarios.	Lo	especificado	en	uno	de	ellos	debe	considerarse	como	
exigido	en	todos.	En	el	caso	de	contradicción	entre	las	diferentes	piezas,	regirá	la	
que	mayor	convenga	técnicamente,	según	la	interpretación	del	Director	de	Obra.	

- La	Empresa	Instaladora	deberá	cumplir	con	los	requisitos	que	se	detallan	en	esta	
Memoria.	 Y	 deberá	 poseer	 antecedentes	 en	 instalaciones	 de	 similares	
características,	 adjuntando	 a	 su	 propuesta	 lista	 referencia	 de	 instalaciones	
similares	realizadas.	

Materiales:		
- Los	materiales	 deberán	 ser	 nuevos,	 de	primera	 calidad,	 sin	 uso	 y	 debidamente	

aprobados	por	la	Dirección	de	Obra,	según	corresponda,	y	de	acuerdo	a	Planos	y	
Memoria,	necesarios	para	el	correcto	funcionamiento	y	buena	terminación	de	las	
instalaciones	y/o	cumplimiento	de	las	reglamentaciones	vigentes.	

- La	 Empresa	 Instaladora	 recibirá,	 almacenará	 y	 protegerá	 del	 clima	 y	 daños	 de	
terceros	el	material	y	equipo	requerido	por	éste	contrato,	ya	sea	suministrado	por	
él	u	otros.	

- Todo	material	rechazado,	deberá	ser	retirado	de	la	obra	en	el	plazo	de	24	horas,	
por	el	interesado,	pudiendo	hacerlo	en	caso	contrario		por	la		Dirección		de		Obra,	
quien	cargará	a	la	Empresa	Instaladora		los	gastos	que	esa	operación	demande.	

- La	Dirección	de	 la	Obra	se	 reserva	el	derecho	de	modificar	el	emplazamiento	o	
recorrido	de	los	elementos	que	integran	las		instalaciones,	sin	que	esto	de	derecho	
a	la	Empresa	Instaladora	a		efectuar		cobros	adicionales,	siempre	que	no	se	trate	
de	deshacer	obra	hecha	de	acuerdo	a	los	planos,	ni	modificar	fundamentalmente	
lo	indicado	en	los	mismos.	

- Los	 trabajos	 deberán	 ser	 ejecutados	 de	 acuerdo	 a	 las	 reglas	 del	 buen	 arte	 y	
presentarán,	una	vez	terminados,	un	aspecto	prolijo	y	mecánicamente	resistente.	

- Los	trabajos	se	harán	de	acuerdo	a	los	Planos,	Memoria	y	a	las	reglamentaciones	
vigentes.	En	caso	que	hubiese	diferencias	entre	los	Planos	y	Memoria	formulados	
y	las		reglamentaciones,	valdrán	las	especificaciones	de	dichas	reglamentaciones	
sin	que	pueda	cobrarse	diferencia	de	precio	por		dicho	motivo.	Por	el	contrario,	la	
Empresa	Instaladora	deberá	denunciar	dichas	diferencias	con	la	debida	antelación	
para	que	la		Dirección	de	Obra	pueda	salvarlas,	sin	que	se	provoquen	demoras	en	
los	trabajos.	

	
	
Planos:	
- Además	de	 la	presente	Memoria	Descriptiva,	este	Proyecto	 incluye	un	 juego	de	

planos,	debiendo	realizarse	los	trabajos	respetando	los	lineamientos	generales	de	
dichos	planos	y	las	reglamentaciones	vigentes	en	la	materia.	
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- La	Empresa	Instaladora	deberá	mantener	al	día	los	planos	y	diagramas	unifilares,	
introduciendo	en	los	mismos	las	modificaciones	que	surjan	durante	el	desarrollo	
de	la	obra.	

- Una	vez	 terminadas	 las	 instalaciones,	 e	 independientemente	de	 los	planos	que	
deba	entregar	para	la	habilitación,	la	Empresa	Instaladora	entregará	a	la	Dirección	
de	la	Obra	un	juego	de	planos,	planillas	y	diagramas	unifilares	completo,	corregido	
conforme	 a	 la	 obra,	 ejecutados	 en	 calco	 y	 soporte	 digital.	 Las	 escalas	 de	 estos	
planos	serán	las	mismas	que	se	emplean	en	los	que	integran	estos	recaudos.	

	
	
	
Modificaciones:	
- Cualquier	cambio	o	modificación	a	los	planos,	necesario	para	adaptar	la	instalación	

a	las	facilidades	de	la	construcción	o	para	adaptar	el	trabajo	debido	a	otras	marcas	
y/o	 reglamentaciones,	 deberá	 ser	 sometido	 a	 la	 aprobación	 de	 la	 Dirección	 de	
Obra	antes	de	llevarse	a	cabo.	

- La	Empresa	Instaladora	indicará	todas	las	modificaciones	o	cambios	en	un	juego	
de	copias	que	deberá	estar	disponible	durante	la	construcción	de	la	obra.	

- Modificaciones	en	el	trazado	y/o	especificaciones	que	produzcan	un	cambio	en	el	
precio		del	contrato	requerirán	la	aprobación	de	la	Dirección	de	la	Obra.	

- Ninguna	reclamación	será	concebida	a	menos	que	haya	sido	autorizada	por	escrito	
antes	de	su	realización.	

- La	instalación	no	deberá	ser	energizada	sin	el	permiso	específico	de	la	Dirección	
de	Obra.	

- El	trabajo	de	instalación	eléctrica	no	será	considerado	como	terminado	hasta	no	
estar	en	operación	correctamente,	y	aceptado	por	la	Dirección	de	Obra.	

	
	
Garantías	y	Recepción:	
- Las	 instalaciones	 serán	 entregadas	 completas	 y	 en	 perfecto	 estado	 de	

funcionamiento.	 Se	 repondrá	 sin	 cargo	 alguno	 todo	 material	 	 o	 trabajo	 que	
presente	desperfectos	o	vicios	de	construcción,	dentro	del	plazo	de	un	(1)	año	a	
contar	de	la	fecha	de	recepción		provisoria.	Se	exceptúan	de	ésta	cláusula	todas	
aquellas	fallas	provenientes	de	desgaste	normal,	mal	uso	o	abuso,	negligencias	o	
accidentes.	

- Una	vez	entregados	los	trabajos	se	efectuará	la	Recepción	Provisoria	de	los	mismos	
y	de	no	existir	observaciones	a	los	treinta	días	se	efectuará	la	Recepción	Definitiva	
de	los	trabajos.	
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- El	 oferente	 garantizará	 que	 los	 equipos	 propuestos	 cumplen	 con	 las	
especificaciones	 solicitadas	 en	 esta	 Memoria	 Descriptiva,	 y	 estén	 libres	 de	
defectos	 en	 cuanto	 a	 su	 montaje,	 materiales	 empleados,	 diseño	 y	 todo	 otro	
elemento	que	asegure	su	buen	y	eficaz	funcionamiento	por	un	período	mínimo	de		
12	(doce)	meses,	contados	a	partir	de	la	fecha	de	aceptación	de	los	equipos	por	
parte	 del	 Propietario,	 la	 que	 se	 documentará	 mediante	 la	 conformidad	 de	 la	
factura.	 Si	 se	 comprobare	 que	 durante	 ese	 período	 alguno	 de	 los	 equipos	 es	
defectuoso	 o	 no	 funciona	 en	 las	 condiciones	 requeridas	 en	 esta	 Memoria	
Descriptiva,	 la	 firma	adjudicataria	adoptará	 las	medidas	necesarias	para	ajustar,	
reparar	o	reemplazar	las	piezas,	componentes	o	equipos	defectuosos	que	causen	
una	operación	anormal.	

- La	garantía	cubrirá	los	costos	totales	(materiales	y	mano	de	obra)	de	cualquier	tipo	
de	reparación	y/o	sustitución	dentro	del	plazo	de	vigencia.	
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ANEXO I 
 

MEMORIA DE LUMINARIAS 
 

 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA   GENERALES  DE  LOS  COMPONENTES 

Se adjunta una descripción con las características y especificaciones principales con 
relación al material de iluminación. 

- La responsabilidad  por el estado de los materiales (luminarias, equipos,) desde el 
acopio hasta su instalación será responsabilidad de la empresa contratista.  

 
- Se respetarán  las especificaciones de los distintos fabricantes para la instalación 

de las luminarias. En caso de dudas deberá consultarse a la Dirección de Obra.  
 
- Será de cuenta del oferente la provisión de todos los elementos que fueran 

necesarios para  la instalación y funcionamiento del material cotizado.  

Obra:
Junta Departamental de Montevideo

Fecha: Mayo de 2016
Nº proyecto:

Versión V.01
Revisión  

TIPO IMAGEN DIMENSIONES CANTIDAD DESCRIPCION LAMPARA EQUIPO AUXILIAR Referencias o Similares

L01 26

Spot orientable con óptica wall-washer, de empotrar en cielorraso 
para un módulo LED de alto rendimiento de 24w / 40º / 3000K / 
CRI90 / 3000lm.
Equipo DALI.

1xLED 24w 40º 
3000K CRI90 

3000lm

Equipo
remoto
DALI

PROLICHT
BIONIC ROUND 

WALLWASH
(o equivalente)

L02 15

Spot orientable de empotrar en cielorraso para un módulo LED de 
alto rendimiento de 24w / 20º / 3000K / CRI90 / 3000lm.
Equipo DALI. 1xLED 24w 20º 

3000K CRI90 
3000lm

Equipo
remoto
DALI

PROLICHT
BIONIC ROUND 
ADJUSTABLE
(o equivalente)

L03 8

Spot orientable de empotrar en cielorraso para un módulo LED de 
alto rendimiento de 24w / 40º / 3000K / CRI90 / 3000lm.
Equipo DALI. 1xLED 24w 40º 

3000K CRI90 
3000lm

Equipo
remoto
DALI

PROLICHT
BIONIC ROUND 
ADJUSTABLE
(o equivalente)

L04 4

Aplique de emisión indirecta difusora asimétrica para un módulo 
LED de alto rendimiento de 33w / 4000K / CRI80 / 2400lm.
Equipo DALI. 1xLED 33w 

4000K CRI80 
2400lm

Equipo
incluido

DALI

IGUZZINI
VIEW N990

(o equivalente)

MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO LUMINICO 

Arq. Juan C. Fabra
Consultoría en Iluminación

info@jcfabra.com
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- Las luminarias se entregarán comletas  y todos los accesorios necesarios para su 
instalación conexionados.  

- Se deberá entregar documentación de las fuentes y los equipos auxiliares 
(procedencia, normas de calidad aprobadas,) y aclarar cual es el plazo de garantía 
de los mismos en condiciones normales de funcionamiento.  

- La  Dirección de Obra podrá solicitar la modificación de la propuesta con el pedido 
de  substitución de aquellos componentes del equipo eléctrico  que no se 
consideren adecuados. 

 
 
 
LUMINARIAS 
 
- Para cada una de las luminarias utilizadas, se dan referencia de algunas marcas 

con las características buscadas para la elaboración del proyecto. 
 
- Se admitirán la consideración de soluciones alternativas  que se acompañen con  

documentación  que acredite la efectividad de un resultado equivalente : curvas 
fotométricas , dimensionado de la luminaria, materiales empleados en su 
construcción y toda otra información complementaria. 

 
- La Dirección de Obra, podrá solicitar al oferente, muestras de los elementos 

alternativos propuestos cuando existan dudas sobre los detalles de terminación, o 
instalación de los mismos.  

 
- En caso de aceptación estas muestras quedarán en la obra como referencia de los 

elementos que se entreguen posteriormente. 
 
- Deben de poseer un sistema de instalación y desmontaje seguro, que permita  fácil 

accesibilidad para el conexionado y al equipo eléctrico. 
 
- En el caso de los LEDs, se deberá aportar los siguientes datos : 
 

1) Potencia 
2) Flujo luminoso de la fuente (en el caso de las cintas : flujo luminoso por metro) 
3) Índice de Reproducción de Color (CRI, ó Ra) 
4) Curva de depreciación del flujo luminoso a las 30.000 y 50.000 horas 
5) Equipos de alimentación 
6) Garantía por todo el material en condiciones normales de funcionamiento 
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ANEXO II 
 

ESTUDIO DE ALUMBRADO 
 

 
 

 
                     

                    

                  

                    

                  

                    

                  

Fecha:
31/05/2016

Estudio de Alumbrado - Junta Departamental de
Montevideo
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DETALLES	INTERIORES		
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ESTUDIO	DE	NIVLES	DE	ILUMINACION,	VERIFICACIONES,	(Iluminancias	por	
colores	falsos	en	lux:	

 

 

 

Colores 02, Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.39 1.95 2.72 3.80 5.31 7.42 10 14 20

28 40 55 77 107 150 210 293 409 572 800 [lx]
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Colores 03, Iluminancias en [lx]
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Room 1

Altura del local: 10.500 m, Grado de reflexión: Techo 10.0%, Paredes 19.5%, Suelo 8.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Workplane 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 1.800 m, Zona marginal: 0.400 m

586 (500) 48.7 1781 0.08 0.03

N° Número de
unidades

1 4 iGuzzini illuminazione N990 View 33,4W
Grado de eficacia de funcionamiento: 79.99%
Flujo luminoso de lámparas: 3000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm
Potencia: 33.4 W
Rendimiento lumínico: 71.8 lm/W
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción de color: 100
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Room 1
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unidades
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Grado de eficacia de funcionamiento: 79.99%
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Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm
Potencia: 33.4 W
Rendimiento lumínico: 71.8 lm/W
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción de color: 100
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N° Número de
unidades

2 15 Prolicht 220-0115-F125.ldt BIONIQ ROUND
ADJUSTABLE_M__220-0115-F125__1/1
Grado de eficacia de funcionamiento: 91.73%
Flujo luminoso de lámparas: 3030 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2779 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 115.8 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.
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3 34 Prolicht 220-0181-F140.ldt BIONIQ ROUND
WALLWASH_M__220-0181-F140__1/1
Grado de eficacia de funcionamiento: 90.77%
Flujo luminoso de lámparas: 3030 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 114.6 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.
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Flujo luminoso total de lámparas: 160470 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 144785 lm, Potencia total: 1309.6 W, Rendimiento lumínico: 110.6
lm/W

Potencia específica de conexión: 17.87 W/m² = 3.05 W/m²/100 lx (Base 73.29 m²)

Consumo: 2250 - 3600 kWh/a de un máximo de 3100 kWh/a
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ANEXO III 
 

PLANOS-  
(Ubicación de Luminarias) 

 
 
Planta Nivel 000 (-2.67m) 
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Planta Nivel 100 (-0.08m) 
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Planta Nivel 200 (+2,51m) 
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Planta Nivel 300 (+5,43m) 
 

 
 

 


