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LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA LLAMA A LICITACION ABREVIADA
PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE DESAGUES PLUVIALES EN LA AVENIDA
GENERAL ARTIGAS DE LA LOCALIDAD DE VELAZQUEZ (Expediente N°

Art. 1°- OBJETO

La Intendencia Departamental de Rocha, en adelante IDR, convoca a Licitacién Abreviada para
la realizacion de obras de Desagiies Pluviales en la Avenida Gral. Artigas de la Localidad de
Veldzquez.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS

a) Ejecucién de 399 metros lineales de pluvial de PVC diametro 500mm.

b) Ejecucion de 116 metros lineales de pluvial de PVC diametro 600mm.

c) Construccion de 3 bocas de tormenta tipo 2 y 3 bocas de tormenta tipo 3 con sus
respectivas conexiones de 500mm de PVC a los pozos de bajada.

d) Ejecucion de 5 pozos de bajada de hormigoén

e) Construccion de cabezal y alas de hormigon en alcantarilla de descarga.

Las tareas se realizaran de acuerdo al anexo de especificaciones técnicas particulares.
UBICACION DE LA OBRA

A continuacion se presenta la ubicacion de la obra que se encuentra sobre la Avenida Gral.
Artigas de la Ciudad de Velazquez:
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Art. 2°- FORMA DE COTIZACION

A) Los oferentes cotizaran el servicio licitado con inclusion de los materiales que sean

necesarios para la realizacion de la obra, descontando los ya suministrados por la IDR.

B) La cotizacion se realizard en moneda nacional, discriminando el costo y los impuestos

correspondientes.

C) Seran de cargo, cuenta y responsabilidad de la empresa oferente los gastos
correspondientes a seguridad social del personal afectado a la misma, seguros y los que por
cualquier otro concepto tengan que ver con el servicio licitado, asi como los dafios que se
ocasionen a terceros durante el cumplimiento del mismo.

Art. 3°- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos ofrecidos, indicados por el proponente, tendran caracter de compromiso, es
decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la
propuesta, la IDR podra rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello
de lugar a reclamacion de clase alguna de parte del proponente.

Art. 4°- ELEMENTOS OPCIONALES

Se indicaran todos los elementos opcionales, de aplicacion al objeto licitado, que puedan
resultar de interés para mejorar el mismo en algun aspecto.

Art. 5°- CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion sera de 45 dias, contados a partir del acta de replanteo, el cual se
verificara dentro de los 5 dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion de la obra.

Art. 6°- MULTAS

La falta de presentacion al cumplimiento del servicio o el cumplimiento defectuoso del mismo,
habilitara a la IDR a declarar rescindido el contrato, y entablar las acciones legales que
correspondan, asi como la pérdida de las garantias depositadas.

Art. 7°- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran vdlidas y obligaran a los oferentes por el término de sesenta (60) dias a
contar del siguiente a la apertura de licitaciéon, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la
IDR ya se hubiera expedido respecto a ellas.

Art. 8°- ADJUDICACION

La IDR se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la oferta que considere mas
conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio, dividir el objeto de la
licitacién, adjudicarla parcialmente y también el de rechazarlas todas sin expresion de causa.

A los efectos de evaluar las propuestas, la IDR :

A) Se reserva el derecho de utilizar los mecanismos previstos en el Art. 66 del TOCAF-.
B) Tomara en cuenta;:
1.- Antecedentes de la firma oferente en el rubro.
2.- Calidad y precio de los servicios ofertados.
3.- En igualdad de condiciones se dara preferencia a empresas del
Departamento.

La notificacion de la adjudicacion correspondiente al interesado constituird a todos los efectos
legales, el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y
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reglamentarias vigentes. Las obligaciones y derechos del adjudicatario seran las normas que
surgen de los pliegos, de su oferta y de las normas juridicas aplicables.

Art. 9° - FORMA DE PAGO DEL SERVICIO:

El presente llamado sera financiado parcialmente con recursos transferidos a través de los
convenios celebrados entre la IDR y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el
Programa Fondo de Desarrollo del Interior.

Para el pago del servicio se realizaran avances mensuales de todos los trabajos aprobados por
la Direccién de Obras de la Intendencia de Rocha, estableciendo un certificado mensual.

El pago de los trabajos referidos se hard a los 45 dias de presentado el certificado ante la IDR.
Art.10° - AJUSTE DE PRECIOS

Los pagos se realizardn en moneda nacional mediante un Unico certificado mensual. Este
certificado sera luego afectado en la IDR con los indices resultantes de las férmulas
paramétricas y procesado para su pago.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P = Po x Ka y las diferencias que corresponderd liquidar seran: Po x (Ka - 1) en cuya formula:

Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.
Po = liquidacién a precios de licitacién de la obra considerada.

Siendo Ka=jxJ/J,+VvXxCVICV,+dxD/D, +mx MM, donde:
j = Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra

Jo = Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 10 dias antes de la fecha
de la licitacién. A los efectos de la liquidacion de los ajustes paramétricos, se tomara como
jornal basico (Jo) el que en definitiva corresponda a aplicar en ese momento, segun las normas
qgue fijan las retribuciones salariales, ain cuando se  homologuen o publiquen con fecha
posterior.

J = Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el periodo de
ejecucion de la obra que se liquida. El importe promedio se entiende ponderado respecto al
tiempo de vigencia de los distintos valores de los jornales en el periodo, segun las normas que
fijan las retribuciones salariales ain cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

v = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, financiacion,
impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros grupos.

CVo= indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del
penultimo mes anterior al de apertura de la licitacién. El calculo de la variacion del término V
para el caso de no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional de
Estadistica, se sustituira por el que surge de la cotizacion del délar estadounidense
interbancario vendedor del Banco Central del Uruguay. El valor base para este ajuste sera la
cotizacion de dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura de la licitacién, siendo el valor
de liquidacion el del promedio del periodo de ejecucion de las obras.

CV = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del mes
anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquidan.

m = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.
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M/Mo =1 gn x Qn/Qno

gn=  Porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondientes en el grupo de rubros "a".

Qno = Costo unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de ejecucion de la obra
gue se liquida.

d = Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacién y reparacion de
equipos.

D'o= Valor del indice representativo del costo de maquinaria y equipo de construccién
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion, tomada de la
publicacion mensual que expedira la DNV.

D' = Valor del indice representativo del costo de la maquinaria y equipos de construccion
importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan.

Para la determinacion de los indices D'o y D' se tendra en cuenta el valor de las divisas de

importacion incrementado con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Coeficientes paramétricos :

Rubro Jornal < Costode Délar | Material | Gas Oil Cemento Hierro  Cubiertas | Madera

Vida equipo portland Encofrado
10 30 22 16 32 21 56 23
13 25 23 15 37 13 25 38 24

Art. 11°- AUMENTO O DISMINUCION.
La IDR podra aumentar o disminuir las obras de acuerdo a lo establecido en el TOCAF.
Art. 12°- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y/o aclaraciones en forma escrita que tengan que ver con el presente pliego,
seran dirigidas y evacuadas por el personal de la Asesoria Notarial de la IDR y/o del Dpto.
Gral. de Obras —en lo que a cada uno de ellos corresponda, sitos en Gral. Artigas 176 y Avda.
Agraciada esquina Julio J. Martinez respectivamente Teléfonos 1955 int 263 y 210 y seran
recibidas hasta 3 dias habiles antes de la fecha de apertura.

Art. 13°- APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Se realizara en la Asesoria Notarial de la IDR, calle Gral Artigas N° 176 de la ciudad de Rocha,
el dia 25 de octubre de 2017, a la hora 15:00. Las propuestas se recibiran en el lugar antes
mencionado, hasta la hora fijada para el acto de apertura.
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Art. 14°- SOLICITUD DE PRORROGA DE APERTURA DE PROPUESTAS

Sin perjuicio del derecho del organismo convocante de apreciar discrecionalmente la
conveniencia de disponer o desestimar una prorroga de la fecha de apertura del llamado
formulado, cuando ella se efectla a iniciativa del o los interesados, sean o no adquirentes del
pliego, el costo que demande la publicidad que deba efectuarse al respecto, sera de cargo del
o los participantes que la solicitaron. No sera tramitada ninguna oferta proveniente de firmas
gue solicitaron prérroga del llamado, si ésta fuera concedida, que no acrediten haber
reembolsado, total o parcialmente, segln corresponda, el importe de los aludidos gastos de
publicidad.

Art. 15°- CONDICIONES QUE REGIRAN LA CONTRATACION:

) La realizacién del servicio estara bajo la direccion y coordinacién del Departamento
General de Obras, la que se entendera directamente con el representante de la empresa
adjudicataria.

Se deja especial constancia que la Unica remuneracion por el servicio adjudicado sera la
correspondiente a la tarifa propuesta y aceptada.

i) Queda expresamente aceptado que la IDR podra rescindir unilateralmente el contrato en
cualquier momento, sin que ello genere derecho alguno de indemnizacion por cualquier
concepto, a favor del adjudicatario.
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Art.16 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglos a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su recepcion provisoria a la IDR. Esta
ultima si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas provisoriamente, empezando a
correr el plazo de 6 meses de conservacion de las obras.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, las obras no se recibiran en
forma provisoria, labrdndose un acta en la que se hara constar instrucciones detalladas y
precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiraciéon de este plazo o,
antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que
el contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a la recepcién provisoria. Si no
ha cumplido las érdenes recibidas, la IDR podra declarar rescindido el contrato con pérdida de
la garantia. El plazo acordado por la direccidon de la Obra para efectuar las reparaciones no
exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no
haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir
este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por la Direccion
de la Obra y no le serd admitida ninguna reclamacion ulterior.

Art.17- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con las formalidades
indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por
recibidas labrandose el acta correspondiente. Si al efectuarse el reconocimiento, las obras
fueran halladas en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, la Direccién de
Obra elevara los antecedentes para su recepcion definitiva.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los trabajos
que con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuados.
Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al contratista, previa deduccion de las
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacion alguna por
dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por
deudas de jornales.

D

@ Desagiies Pluviales en la Avenida Gral. Artigas de la Localidad de Velazquez.
A



Art.18- GARANTIA DE CONSERVACION

De cada pago que la IDR realice se retendra un monto equivalente al cinco por ciento, (5%),
como garantia de conservacion.

El plazo de garantia de conservacion sera de 6 meses a partir de la recepcion provisoria.
Art.19- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Dentro de los cinco dias siguientes a la natificacion de la Resolucion de Adjudicacién el
contratista debera constituir una garantia de fiel cumplimiento de contrato por una suma
equivalente al 5% de la oferta respectiva a la cual se la agregara el IVA correspondiente. Dicha
garantia debera depositarse en el Servicio de Contaduria Municipal.

El plazo de garantia deberéa ser tal que cubra todo el periodo de duracion del contrato. A los
efectos, cuando los depésitos se realicen mediante aval bancario, los adjudicatarios deberan
tener presente que el Banco fiador debera aceptar que las sumas depositadas en garantia
guedaran a disposicién de la IDR hasta que ésta disponga su devolucidon. A su vez no
demandara ningun tramite judicial, ni discusion alguna si fuera a hacerse efectivo el pago de su
primer requerimiento escrito, el cual se efectuara, indefectiblemente, en Tesoreria de la IDR.

La garantia caducara con la devolucién del original de la misma o, en su caso, prescribira en el
plazo legal de 20 (veinte) afios a partir de la fecha de su emision.

Una vez finalizado el contrato y cumplidas a satisfaccion todas las obligaciones contraidas por
el adjudicatario podra éste solicitar la devolucion de lo depositado.

Art.20- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

a) FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Serd devuelta con la Ultima recepcion
provisoria del contrato.

b) CONSERVACION: Sera devuelta luego de recibirse definitivamente las obras, una vez
gue el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de la devolucion y
siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentren
pendientes y en caso que no exista contra €l reclamacién alguna por dafios y perjuicios
derivados de la ejecucion.
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ANEXO |

1- DE LOS PLIEGOS

Los interesados podran retirar previo pago de $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos), el presente
pliego de condiciones particulares de la Asesoria Notarial de la IDR (Gral. Artigas 176 de la
ciudad de Rocha) y/o Oficina de la IDR en Montevideo (Galeria Caubarrere- Piso 5° -Oficina
503), hasta el dia del acto de apertura de ofertas, en horario de oficina.

2- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES

A) Las firmas proponentes deberan constituir domicilio a todos los efectos de esta licitacion
en el Departamento de Rocha, debiendo acreditar ademas un nimero de fax a efectos de
las naotificaciones que correspondan.

) El contratista esta obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios
colectivos vigentes, para la industria de la construccién en materia de salarios, categorias
de labor, pago y suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia,
viaticos, y en general todo beneficio que mejore las condiciones por la Legislacion Laboral
comun.
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3- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACION

1) TOCAF

2) El presente pliego de condiciones particulares.

3) Las enmiendas y aclaraciones que se efectien por la Intendencia Departamental de
Rocha, mediante aviso escrito, durante el plazo del llamado a licitacion.

4) Las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de la apertura de la licitacion.

5) La propuesta formulada por el oferente.

6) El Anexo de Especificaciones Técnicas Particulares

4 - RECAUDOS QUE SE EXIGEN PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

A) Las firmas oferentes deberan completar el FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL
OFERENTE, que se adjunta al presente pliego.

B) Sobre cerrado conteniendo la propuesta.

C) Recibo de Adquisicion del Pliego.

D) Certificado de inscripcion de la empresa en el RNEOP del MTOP.

Quien resulte adjudicatario debera presentar:

A) Poder o fotocopia autenticada que acredite la representacion de persona o empresa que
presenta la oferta.

B) Certificados vigentes de Banco de Prevision Social, Direccion General Impositiva y Banco de
Seguros del Estado.

C) Certificado de integracion de directorio en caso de Sociedades An6nimas.

5 - PRESENTACION DE LA PROPUESTA

A) Las ofertas se presentaran por escrito, redactadas en forma clara y precisa, en idioma
castellano y firmado por el oferente o sus representantes. Sus hojas seran numeradas
correlativamente y sus textos deberan ser impresos a través de cualquier medio idéneo. En
todo caso deberan ser facilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testados,
salvados en forma. Toda cldusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de
la IDR, se interpretara en el sentido mas favorable a ésta.

) Las mismas se presentaran con una copia, en sobre cerrado donde luzca claramente la
siguiente inscripcion: “Licitacién Abreviada No. 20/2017- Obras de Desagles Pluviales en
la Avenida Gral. Artigas de la Ciudad de Velazquez...... ". Este sobre serd abierto en
presencia de los interesados que concurran al acto de apertura.

oY
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C) La presentacion de las propuestas debera hacerse a través de los formularios que se
adjuntan al presente pliego lo cual sera condicién indispensable para evaluar la
misma
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ANEXO 1

FORMULARIO N°1 )

FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
LICITACION ABREVIADA No. 20/2017

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

R.U.C.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION
CALLE: No.

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

PAIS:

TELEFONO:

FAX:

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO.
FIRMA/S:

ACLARACION DE FIRMA/S:
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FORMULARIO N°2 i
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Fecha

Sr. Intendente Departamental de Rocha.

92

r.

................................. quien suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio
ESPECIAl BN..eeiiiii i (domicilio, nimero de teléfono, fax, e-
mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusion de todo
otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada "Desaglies Pluviales en la Avenida
Gral. Artigas de la Ciudad de Velazquez", de acuerdo a las Especificaciones y Pliegos,
circulares y demas documentacion correspondientes a la Licitacion”............. ", que también
declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en
moneda nacional con letras y nimeros por cada uno de los rubros indicados en el Cuadro de
Metrajes) por lo que resulta un total $.........ccooveiveeiiiiienienn, (pesos uruguayos) con LV.A.y
leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:
a) Cuadro de metrajes con Leyes Sociales discriminadas por rubros
(segun el Formulario N°3)
b) Leyes Sociales totales (segln el Formulario N°3)
c) Demas informacion solicitada .
Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de.............ccooveeevvneine e (nombre de

la empresa o consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Contratista o
Representante Legal
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FORMULARIO N°3
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
CUADRO DE METRAJES

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Metraje Precio
Unitario Precio
Ru Basico Total (Sin Leves
Grupo Descripcién ud (Sin Impuestos y
bro . Sociales
Impuestos ni Leyes
ni Leyes Sociales)
Sociales
3
Xl 1 | Bocas de tormenta Tipo 2 ud
3
XHI 2 | Bocas de tormenta Tipo 3 ud
Conexién B.T. - PVC didm
X 3 50cm - Sum. Y Colocacién m 47,0
Suministro y Colocacién de
X 4 Tuberia de PVC diam 50cm m 399,0
Suministro y Colocacién de
X > Tuberia de PVC didm 60cm m 116,0
X 6 | Pozos de bajada ud 5,0
X 7 Hormigdén armado para m3 1.08
cabezales y alas
RESUMEN DE OFERTA
Subtotal 1 L1V
Impuesto al Valor Agregado LIV
Subtotal 2 = Subtotal 1 + VA 10
Aporte por Leyes Sociales L1V
PRECIO DE COMPARACION DE LA OFERTA U
(Subtotal 2 + Aporte por Leyes Sociales) | | 77TTTTT
12
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
1. Rubros 1y 2
BOCAS DE TORMENTA TIPO 2 Y TIPO 3

Los detalles constructivos de las bocas de tormenta se muestran en la Lamina N° 3 y su
ubicacion se puede apreciar en la Lamina N° 2.

Las caracteristicas del hormigén armado para las bocas de tormenta sera el designado como
clase Il del Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad para la construccién de Puentes y
Carreteras, por lo que debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

* Resistencia Minima Admisible a la compresion a los 28 dias en Kgs/cm2: 275
» Méaxima relacion agua/cemento: 0.55

» Limite de variacion del asentamiento en cms.: 5-10

e Cantidad minima de cemento en Kgs por m3 de hormigén: 325

Todo el hierro a utilizar en la construcciéon de las bocas de tormenta serd de acero tratado
torsionado en frio de acuerdo a la norma UNIT 34. El recubrimiento minimo sera de 3 cm.

2. Rubro 3

CONEXION DE BOCAS DE TORMENTA A COLECTOR

Las conexiones de las bocas de tormenta al colector se hardn directamente, o lo mas
cercano posible a los mismos, de manera que el encuentro de la tuberia sea en el sentido
del flujo. La pendiente de la conexion sera preferentemente mayor o igual a 5%, y
nunca menor de 2%.

Las conexiones seran de 500mm de diametro para las bocas Tipo 2 y 3. Los cafios seran
de PVC o PEAD y deberan ser aprobados por la Direccion de Obras previamente a su
colocacion.

3. Rubros 4y 5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DIAMETRO 50cm y 60cm DE
PVC

El contratista sera responsable por la integridad de los cafios hasta la descarga en la ciudad de
Velazquez como asi también hasta la colocacion de los mismos, pudiendo la IDR rechazar
aquellos que considere defectuosos una vez puestos en obra. En tal caso la Direccién de Obra
marcara los cafios defectuosos y la empresa dispondra de 24 horas para retirarlos de la obra.

Todos los cafios seran de PVC o PEAD y deberan cumplir:

Las tuberias seran o bien de PVC de pared estructurada (con junta cementada), fabricados de
acuerdo a las normas DIN 16961-1y 16961-2, 6 bien de PEAD estructurales de doble pared
(junta con aro de goma), fabricados de acuerdo a las normas ASTM F2306 o AASHTO M294-
03. La colocacion se realizar4 en concordancia con la norma ASTM D2321-00.

La rigidez estructural minima sera:
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D 500 mm 103,8 kN/m?2
D 600 mm 60,24 kN/m2
D 800 mm 108,3 kN/m2
D 1000 mm 56,64 kN/m2
D 1200 mm 33,05 kN/m2
D 1500 mm 17,06 kN/m2

El Contratista deberé presentar a la Inspeccién para su aprobacion, con suficiente antelacion,
las correspondientes memorias de calculo para cada diametro con los correspondientes datos
garantizados. Debera contener, como minimo para cada diametro, al menos los siguientes
parametros y verificaciones: Caracteristicas de la materia prima a utilizar, Rigidez, Espesores
(dimensiones completas), y se presentara los calculos que avalen: Verificacion de la deflexion,
al colapso (por carga externa) y cargas combinadas (estéticas y dindmicas) para el material y
para las condiciones de instalacion (material de relleno, paquete estructural, compactacion,
dimensiones de zanja, tapadas, etc.), y Pandeo o inestabilidad del equilibrio. Este listado de
tareas no es exhaustivo, pudiéndose requerir otros parametros y verificaciones, a criterio de la
Inspeccién. El valor de la deflexiébn méaxima de las tuberias instaladas a largo plazo no debera
superar el 5% o el valor indicado por el fabricante si es menor. La deflexion inicial no debera
superar el 3%.

Una vez definida la alineacién del tramo a construir se procedera a ejecutar el zanjeado
realizandose los apuntalamientos tal cual lo especifican las normas respectivas.

El relleno de la zanja se efectuara con una cama de 20 cm de arena suelta. Se colocara la
tuberia en sitio, respetando las pendientes de disefio y se colocara el material de relleno (arena
compactada o tosca segun especificaciones) con una humedad que permita realizar una
adecuada compactacién. Se colocara por encima de esto material de la propia excavacion en
tongadas de 30 cm aprobado por la Direccién de Obra. La misma se efectuara con plancha
vibratoria o vibro compactadores.

Se efectuara un ancho de zanja que permita que los cafios puedan colocarse y unirse mediante
el perfil de union en forma adecuada.

Por tanto se plantea la siguiente secuencia de operaciones:

- Ejecucion de la cama de los cafios con arena suelta tal cual se indicé anteriormente.

- Colocacion de los cafios con sus respectivas uniones.

- Relleno y compactado hasta la parte superior del cafio. En esta operacion se pondra especial
cuidado de manera de lograr que el cafio quede bien calzado debiéndose utilizar en la
compactacion lateral pisones manuales para asi obtener igual compactacién en los laterales del
tubo. Posteriormente el relleno se continuara por tongadas horizontales de 30 cm de espesor
maximo de suelo proveniente de excavacion, cada una de las cuales debera ser compactada
con vibrocompactadores antes de colocar las siguientes. La compactacién debera ser como
minimo del 90% del Préctor Standard.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafiar el cafio ni desplazarlos de su
correcta posicién.

Ensayo: Prueba de Inalterabilidad de la Seccioén de las Cafierias

Terminada la colocacién de un cafio y realizado el relleno y compactacién del mismo, se pasara
un mandril cilindrico rigido a mano antes de continuar con el cafio siguiente y se rechazaran las
cafierias que no permitan su pasaje, no obstante la realizacion de esta prueba, terminada la
colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por ello la distancia entre dos bocas de
registro, después de tapar, compactar y luego de haber ejecutado las pruebas hidraulicas, se
pasara; un mandril cilindrico y rigido a mano y se rechazaran las caferias que no permitan su
pasaje, debiendo la empresa contratista reparar el tramo hasta que el mandril pase sin
inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos.-

14
Desagiies Pluviales en la Avenida Gral. Artigas de la Localidad de Velazquez.




El mandril tendrd un diametro igual al 97% del diametro interior de la cafieria a probar, su largo
sera igual al diametro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno
natural. Se hace notar que la provision del mandril y el cable o alambre de maniobra, correra
por cuenta del contratista sin reconocimiento alguno de mayores costos por dicha provision.-

Con el fin de facilitar el pasaje del mandril, a medida que se vaya instalando la cafieria, se ira
dejando en su interior un cable o alambre de acero que nos posibilitard posteriormente
enganchar el mandril para realizar la correspondiente prueba.-

El tramo que no permita el paso del mandril indicado debera rehacerse cambiando el o los
cafios deformados, realizando el relleno cuidadosamente y sometiéndolo a una nueva prueba
de inalterabilidad.-

Los gastos que demande la ejecucion de los reemplazos de caferia correran por
cuenta exclusiva del Contratista, no dando lugar a ampliaciones del plazo
contractual, ni al pago de adicional alguno sobre el precio del Rubro
correspondiente.Informacién minima que suministraran los oferentes

Los oferentes deberan incluir en sus propuestas la siguiente informacion:
» Dimensiones, pesos y tolerancias.
e Sistema de unién y juntas.
e Equipos disponibles para la fabricacion:

» Marca, tipo de vibradores, etc.

Control Post-Instalacion de la tuberia

Se debe lograr, para asegurar la vida util del tubo, una deflexion maxima a largo plazo del 5% o
la indicada por el fabricante (si ésta es menor). Se define como deflexion la variacion
porcentual del diametro vertical del tubo instalado con tapada completa respecto al diametro
vertical del tubo original.

Deflex = (Dorig — Dinst) /Dorig x

100 Deflex: deflexién porcentual

Dorgi: didmetro vertical del tubo original

Dinst: diametro vertical del tubo instalado con tapada completa.

Al tener el tubo con tapada completa y en el corto plazo la deflexion medida no debe superar la
deflexion calculada a tiempo cero, siguiendo los lineamientos del Manual AWWA M-45, de tal
manera que se verifique, segun dicho Manual, que no se superen a largo plazo los maximos
indicados por la normativa correspondiente y el valor suministrado por el fabricante (De estos
dos valores, norma vs. datos del fabricante, se debe elegir el menor).

La planimetria general con proyecto del pluvial se presenta en Lamina N° 02

4. Rubro 6
POZOS DE BAJADA
Las caracteristicas del hormigébn armado para los pozos de bajada sera el designado como

clase Il del Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad para la construccién de Puentes y
Carreteras, por lo que debera cumplir con las siguientes caracteristicas:
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» Resistencia Minima Admisible a la compresion a los 28 dias en Kgs/cm?: 275
» Méxima relaciéon agua/cemento: 0.55

* Limite de variacién del asentamiento en cms.: 5-10

« Cantidad minima de cemento en Kgs por m* de hormigén: 325

Colocacioén

En la colocacion del hormigdn sera obligatorio el uso de vibrador y el transporte y vertido se
hara, previo acuerdo con la Direccién de Obra, de manera de evitar la disgregacion durante el
llenado.

Los encofrados y juntas de llenado deberan estar limpios y hiumedas, las armaduras limpias y
libres de exfoliaciones de 6xido antes de proceder al llenado.

Armaduras

Las barras de acero destinadas a las armaduras para el hormigobn armado, deberadn ser
almacenadas sobre plataforma y protegidas a fin de evitar corrosiones superficiales causadas
por la herrumbre.

Todo el hierro a utilizar serd de acero tratado torsionado en frio de acuerdo a la norma UNIT
34. El recubrimiento minimo sera de 3 cm.

Tapa de pozo de bajada
La tapa del pozo de bajada tendrd marcos y contramarcos de fundicion, sera de hormigén
armado de acuerdo al detalle que figura en la Lamina N° 4, y el hormigén a utilizar sera el
designado como clase Il del Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad para la construccion
de Puentes y Carreteras.

5. Rubros 7
HORMIGON ARMADO PARA CABEZAL Y ALAS EN LA DESCARGA

El hormigon a utilizar en la construccion de los cabezales, alas y losas sera el designado como
clase VII del Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad para la Construccion de Puentes y
Carreteras, por lo que debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Resistencia Minima Admisible a la compresion a los 28 dias en Kgs/cm2: 225
* Maxima relacion agua / cemento: 0,55
e Cantidad minima de cemento en Kgs por m3 de hormigén: 300

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para
preparar el hormigén seran determinadas por el contratista mediante los ensayos
correspondientes. Todas las propuestas de dosificacion, caracteristicas de los materiales a
emplear y procedimientos constructivos, quedaran supeditadas a la aprobacién por parte de la
Direccién de Obra, quien podra exigir al contratista modificacion de cualquiera de ellas si lo
considerara necesario

El colado del hormigon se realizara utilizando vibrador de botella para su compactacion.

El costo de dicha tarea se encontrara incluido en el precio del rubro 7 “Hormigén Armado para
cabezal y alas en la descarga”
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Procedimiento

El procedimiento esta definido en las laminas tipo de la DNV, sin embargo se indica a
continuacion un resumen del mismo.

- Se construirdn los cabezales y alas con un espesor de 15 cm. y éstas se abriran a 45°
con respecto al plano de los cabezales.

- Las alas se apoyaran en viguetas de fundacion de 20 cm. de altura.

- Los cabezales tendran como terminacion un murete de 60 cm. de altura como minimo
hasta llegar a la cota del pavimento y 15 cm. de espesor, de manera de asegurar el
confinado del material del camino.

- De cada cabezal sobresaldran 2 postes de hormigén armado de seccion cuadrada
(circular) de ancho (diametro) igual a 15 cm. y 1 metro de altura, pintados de color blanco.
Se armaran con 4 hierros longitudinales de 8 mm. de didmetro y estribos de hierro de 6
mm. de didmetro cada 25 cm.

- Las armaduras de los cabezales y las alas se colocaran dejando un recubrimiento de 3
cm.

- A cada lado de la tuberia se realizar4 una platea de hormigon armado de 20 cm. de
espesor con un diente de 15 cm. de espesor y 40 cm. de altura en el borde exterior para
evitar la socavacion, esta platea sera solidaria a las alas y a los cabezales.

14. ENSAYOS

A) Ensayo de materiales granulares

Limites de Atterberg
Tendran un limite liquido menor que 40 y un indice plastico menor que 15.

Poder Soporte California (C.B.R.)
Mayor o igual que 70% al 100% del Peso Unitario Seco M&ximo (P.U.S.M.).

Densidad en Sitio (Cono de Arena)

Se exigird que la capa de base sea uniformemente compactada de modo de asegurar un
P.U.S.M. no menor al 94% de la Densidad Méxima Proctor Modificado

Ensayos alternativos

Cuando el método Proctor no sea aplicable debido a las caracteristicas granulométricas del
material (contenidos en mas de un 20 % en peso de granos mayores de 20 mm), se realizara
un ensayo alternativo de acuerdo a la siguiente metodologia:
1.Realizacion del tamizado del material para la obtencién de la Curva Granulometrica.
2.Con la fraccién que pasa por el tamiz # % “, se har& el ensayo Proctor.
3.Con la fraccién retenida por el tamiz # 3 “, se calculara el Peso Especifico (PE) del
material.
4.Se calculara la densidad ponderando estos dos resultados de acuerdo a la siguiente
férmula:

(Valor del PUSSM) * (% pasa # 34" ") + (Peso .especifico) * (% retenido # 34”")
2

5.Si se puede hacer el ensayo de Densidad en Sitio, su valor se comparara con la
densidad ponderada calculada con la formula del punto anterior.

Como alternativa al ensayo de Densidad en Sitio se podra realizar una prueba de carga con un
camion de eje simple cuyo P.B.T. sea mayor que 8000 kg.
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B) Ensayo de hormigones

La Direccion de Obra exigirda muestras de hormigén, en cualquier momento y de cualquier
canchada del dia, a los efectos de realizar los ensayos pertinentes.

Los ensayos de resistencia del hormigon se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas
UNIT 25, UNIT 37, UNIT 40.

Si el promedio de la resistencia de las probetas de un mismo dia fuera inferior a la resistencia
minima admisible, el precio del rubro se reducira en un 10% por cada 10 kg/cm2 o fraccién que
resulten en defecto.

Cuando el valor promedio del ensayo a compresion resulte inferior en un 20% a la resistencia
minima admisible, el hormigén colocado sera rechazado.

Las probetas que difieran mas de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio
(promedio de todas las probetas correspondientes a un mismo dia de hormigonado) seran
descartadas.

15. EQUIPOS DE LABORATORIO

15.1 El Contratista debera instalar (a partir de la iniciacion de la Obra y hasta la recepcion
provisoria de la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos
los parametros y especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las demas
consideraciones que se imponen a través de la referencia al Pliego de Condiciones de la
Direccién de Vialidad del MTOP.

15.2 Asimismo debera contar con el equipo de Topografia adecuado a juicio de la Direccién de
Obray los elementos necesarios para la extraccion de muestras y testigos.

16. LOCOMOCION

El Contratista debera suministrar un vehiculo sin chofer para uso del personal que el Director
de Obra indique, sin limitaciones de horario con destino exclusivo al contralor de la obra. El
mismo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha del replanteo de la obra hasta la
recepcion provisoria de la misma. Sera un modelo superior al afio 2015, con equipo de aire
acondicionado, con cuatro puertas, capacidad minima para cuatro personas ademas del chofer.
Serdn de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente y seguro
completo o de todo riesgo, funcionamiento y mantenimiento del vehiculo, no asi el combustible
gue sera por cuenta de la Intendencia. En caso de interrumpirse momentdneamente el
suministro del vehiculo por cualquier causa, sera sustituido sin que esto genere ningun costo
para la Administracién, por otro de caracteristicas no inferiores mientras dure la anomalia. Al
finalizar la obra el vehiculo quedara en poder del contratista. La demora en la entrega inicial se
penara con una multa de 10 (UR) Unidades Reajustables por dia. El precio del suministro del
vehiculo se supone prorrateado entre los rubros de la obra y no habrd pago directo por este
concepto.

17. SENALIZACION DE LA ZONA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera disponer de todos los elementos necesarios para una adecuada
sefializacion y balizamiento de la obra (carteles, barreras, etc.). Ademas se debera contar con
elementos que permitan la sefializacion nocturna y los eventuales cierres de calles al transito.
(guirnaldas, balizas electrificadas, etc).

En todos los casos en que sea necesario, el contratista debera tomar las providencias para
realizar las obras de manera de no interrumpir totalmente el transito o en su defecto de
restablecerlo rapidamente.

18. SERVICIOS PUBLICOS
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Todas las instalaciones existentes de servicio publico en la zona de trabajo deberan ser
rigurosamente resguardadas por el Contratista, que serd responsable por cualquier dafio que
les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas.

19. PERSONAL

Resultara requisito indispensable que la Empresa Adjudicataria asuma el compromiso de
contratar a un 80% (ochenta por ciento) de residentes en el Departamento de Rocha en el
rubro personal no especializado.

20. EQUIPOS Y ANTECEDENTES
Se exigira y se considerara parte de la oferta:

a) Listado, indicando unidad por unidad el equipo destinado a esta obra expresando: marca,
modelo, afio de fabricacidn, sitio donde se encuentra a la fecha propuesta, datos técnicos de
catalogos que permitan determinar el rendimiento de cada unidad en su tarea especifica.

b) Lista detallada de todas las obras similares a la licitada, ejecutadas en los ultimos tres afios,
indicando fechas, organismos contratantes y monto de las mismas.

21. DIRECCION DE OBRA

21.1 La Direccion de Obra ejercera la inspeccién técnica detallada y permanente de las obras,
con amplias facultades para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que estime
necesarias y convenientes para la buena ejecucion de los trabajos de acuerdo con el contrato.

21.2 La Direccion de Obra sera ejercida por los Ingenieros que a tales efectos designe el
Intendente Departamental. La IDR queda facultada para designar hasta tres sobrestantes, a los
efectos de control y fiscalizacién asi como otras facultades que se les asigne a juicio de la
Intendencia y por intermedio de la Direccion de Obra.

21.3 En la ejecucion de las obras, el contratista se debera ajustar al contrato, asi como a las
Ordenes de servicio, e instrucciones que expida por escrito la Direccién de Obra y de las que
aquel dara recibo.

21.4 La Direccion de Obra tendra acceso e inspeccionara en cualquier momento el trabajo en la
planta de hormigon, fiscalizara la cantidad y la calidad de los materiales empleados, controlara
las tomas de muestra, los examenes, ensayos, pruebas y andlisis de los materiales, conforme a
las especificaciones técnicas; revisara y comprobara los certificados de obra y prestara su
aprobacion a los efectos del pago.

22. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones o peticiones que el contratista deba hacer sobre la ejecucién de los
trabajos, las dirigird a la Direccién de Obra.

23. RECUSACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE OBRA

23.1 El contratista no podré recusar el personal de fiscalizacion e inspeccion, ni a los técnicos
encargados de la direccion de la obra.

23.2 Cuando el contratista se considere injustamente perjudicado por los procedimientos
empleados por la Direccion de Obra, o por el personal de inspeccidn y fiscalizacion recurrira, en
gueja fundada por escrito, el que se resolvera en definitiva por el Intendente Departamental, sin
gue por ello se interrumpan los trabajos.

24, DISCREPANCIAS ENTRE LA DIRECCION DE OBRA Y EL CONTRATISTA
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No estando conforme el contratista con alguna orden de servicio o decision de la Direccién de
Obra, dentro del término de los diez dias calendario, expondra por escrito los fundamentos de
su disconformidad a la referida Direccion, y por su intermedio, a la Direccion General de Obras
el que dictara resolucion en los quince dias calendario subsiguientes. Si se dejara transcurrir el
plazo sin presentar reclamacion entendera que acepta lo resuelto por la Direccién y no le sera
admitido ningUn recurso ulterior. En ninglin caso este procedimiento tendra efecto suspensivo
con respecto por parte del contratista de las érdenes impartidas por la Direccién de Obra.

25. INSPECCIONES

Toda obra hecha y todo material empleado estard sujeto a inspeccién, pero el hecho de que
ésta no se realice no exime al contratista de su obligacién de realizar el suministro de
conformidad con el contrato.

26. VICIOS DE CONSTRUCCION

26.1 Si durante la ejecucion de las obras, o una vez terminadas, antes de su recepcion
definitiva, se advierten vicios de construccién en ellas, el Director de la Obra dispondra su
demolicién y reconstruccion, fijando un plazo prudencial para ello, sin que al contratista le sirva
de excusa el hecho de que aquel o quien ejerza las funciones, las hubiera examinado y
aceptado con anterioridad.

Transcurrido el plazo establecido sin que el contratista de cumplimiento a las 6rdenes
impartidas, la Intendencia podra proceder a realizar los trabajos necesarios por cuenta de
aquél, a quien le sera impuesta ademas una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento)
del monto de los trabajos.

26.2 Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de vicios
ocultos en la obra ejecutada, podra ordenar en cualquier momento antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones que estime necesarias a fin de verificar la existencia de tales vicios.

26.3.El contratista esta obligado a cumplir las érdenes recibidas en tal sentido en el plazo que
les sea fijado, transcurrido el cual, sin cumplimiento de su parte, la IDR podra proceder a
ejecutar por si misma o por intermedio de terceros, los trabajos. En el caso en que no fuera
verificada la existencia de vicios de construccién, los gastos de demoliciones vy
reconstrucciones, correran por cuenta de la IDR.

26.4 En caso contrario, serdn de cargo del contratista, al que le serdn descontados en el
primer pago a efectuarse junto con un 25% (veinticinco por ciento) de recargo por concepto de
multa, en el caso que por falta de cumplimiento, los trabajos hayan sido ejecutados por parte de
la IDR o por terceros.

26.5 Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de la especie. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las
instrucciones de la Direccion de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos de la
obra dentro del plazo que se les fije.

26.6 En caso contrario sera retirados por la mencionada Direccion por cuenta exclusiva del
contratista.

27. NOTIFICACIONES

La IDR presentara todas las notificaciones, comunicados, érdenes de servicio, u otros, en el
domicilio constituido por el adjudicatario, o remitira por fax, para lo cual la empresa debera tener
su fax habilitado en forma permanente, teniéndose como valor de recibido a todos los efectos el
reporte de OK del aparato emisor del envio, a partir del dia habil subsiguiente al de la emisién.
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