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1 Descripcion de la obra
La obra a licitar comprende la rehabilitacion y ensanche de plataforma del tramo de Ruta
30 (Departamento de Artigas) entre el acceso oeste de Javier de Viana (progresiva
97km100), y el puente sobre el Arroyo Chiflero (progresiva 124km300).
Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:
e  correccion del drenaje.
e ensanche de plataforma segln seccidn transversal tipo.
e  bacheo del pavimento existente.
e  escarificado, conformacién y compactacion de capa de base.
e colocacién de una capa de base estabilizada granulométricamente de
espesor 20 cm.
e  ejecucion de tratamiento bituminoso doble de forma tal de obtener un
ancho util de calzada de 7,20 m.
e ejecucion de tratamiento bituminoso simple en 1,50 m de ancho en
banquinas.
e sefalizacion vertical y horizontal.
Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Figura N° 1 o la Figura N° 2
segun corresponda.
2 Plan de trabajo — mantenimiento del transito
El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de
obra que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por
lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del
Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la Direccion
de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito previo a su implementacion. Los
costos de los eventuales desvios no seran objeto de pago directo.
2.1  Mantenimiento del transito, Sefializacion de obra
El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares
y de sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion
permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos
accesorios, suministrard, colocara y mantendra la sefializacion de obra, tomando las
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos
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adicionales de delineacién (balizas, tanques, etc.) estardn en acuerdo a establecido en las
Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondra al Director de Obra un Plan
de Seguridad Vial donde se incluird claramente y en detalle todas las acciones que tomara
la Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra, incluyendo
responsables designados por la Contratista para la instalacion, mantenimiento y remocién
de los elementos empleados cuando estos ya no correspondieran, atendiendo a lo
especificado en la normativa DNV y con un anélisis especifico que la Contratista debera
realizar para atender las situaciones particulares que se presenten en el tramo de obra. La
sefializacion de obra atenderdA a un avance por tramos de modo de permitir
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito.

La sefializacion de obra serd nueva, totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y debera
mantenerse en adecuado estado de conservacion en todo momento.

No se admitird la presencia de tramos sin sefializacion horizontal del eje como minimo,
en horas nocturnas (se colocaran al menos tachas reflectivas cada 24 m). La
configuracion de la sefializacion horizontal debera avalarse previamente por la Direccion
de Obra.

El Contratista tomard medidas especiales, inclusive la suspension de los trabajos cuando
la visibilidad se haya disminuido, ya sea por niebla o cualquier otro fendomeno
atmosfeérico, o por la presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no
quedara a exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de ningun
tipo frente a un rechazo de las mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizaciéon de Obra” (Unidad
“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto
del contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo
establecido en la norma. No se realizara ningin pago hasta que la sefializacién haya sido
entregada, colocada y aceptada por la Direccién de la Obra.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un
plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas
para el incumplimiento de una orden de servicio.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias de los desvios o su sefialamiento. ElI Contratista no tendra
derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte de la Administracién en
concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito publico en la
obra.
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3.1

311

3.1.2

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de
ampliar o no el rubro “Sefializacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la
propia prérroga o ampliacion.

Trabajos de carretera

Donde corresponde y de acuerdo con el orden sefialado a continuacion se realizaran los
siguientes trabajos:

Correcciones de drenaje
Profundizacion de cunetas

Las obras de correccién del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un
rapido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico,
alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento
existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva serd como minimo de 1,0 m, con
la Unica excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la
profundidad minima de cunetas sera de 0,8 m, medida desde la cota en el eje del
pavimento actual. Se asegurard que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%. En los subtramos en los culés el ancho de la faja no permita alojar dicha geometria
de cuneta se podréa a juicio de la Direccion de Obra modificar la misma.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.
Alcantarillas

El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas existentes y construccion de
cabezales. En el Cuadro de Alcantarillas se especifica progresiva, tipo, dimensiones,
trabajos a realizar y volumen de hormigon necesario.

Los trabajos de alargue de alcantarillas y construccion de cabezales, se pagaran al precio
unitario establecido en los siguientes rubros:

263  Hormigon armado clase VII para alargamiento de alcantarillas (con trat. Sup)
(m3).

273  Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 50 cm (sin cabezales) (m).

274  Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 60 cm (sin cabezales) (m).

275  Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales) (m).

281  Cabezales de hormigdn armado clase VII para alcantarillas de cafios (m3).

En la aplicacion del articulo “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la
reconstruccién de la zona a demoler que no serd objeto de pago por separado siendo
incluido en el rubrado de alcantarillas.
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3.1.3

3.2

Las restantes alcantarillas deberdn limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y
limpiaran, se rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con
bloques de piedra y se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas,
fisuraciones y descascaramientos).

El pago de estas tareas se considera prorrateado en el rubrado de alcantarillas.
Drenajes

En los casos que la Inspeccion de Obra lo entienda necesario, se construiran drenes de
piedra para sanear la subrasante. Los drenes deberan ser de material grueso gradado,
recubiertos con geotextil o de forma que la Inspeccién de Obra estime méas adecuada y se
dispondran en “espina de pescado”.

Estos trabajos implican la remocion total del material por encima de la cota del drenaje
con el fin de determinar la trayectoria mas eficiente de los drenes, debiendo cumplirse
ademas con lo establecido en B-4-15 y B-4-16 de la seccion 11 del PV en lo referente a la
terminacion de la superficie.

Todos los trabajos que deban realizarse para la construccion de los drenes incluyendo la
excavacion, con independencia de su clase, se pagaran en el rubro:

559  Drenes longitudinales de piedra (60x60) (m).
Ensanche de plataforma

Las obras de ensanche seran realizadas entre progresiva 97km100 y la progresiva
124km300.

Las obras de ensanche de plataforma se ajustaran al plan de avance en tramos por media
calzada, a menos que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva
lo que deberéa ser aprobado por la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en
el transito y comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion de cunetas,
procurando que no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Antes de construir el ensanche de plataforma se debera retirar la cubierta vegetal de la
banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse
posteriormente como revestimiento de suelo pasto.

Se realizard un diente retirando el material existente en una profundidad de 0,20 m a la
distancia variable X medida desde el eje actual de tratamiento bituminoso como se indica
en la Figura N° 3, utilizandose dicho material en el ensanche de plataforma, previa
autorizacion del Director de Obra.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo, de forma que cumpla las condiciones de la
Clausula 4.1 y la aprobacion previa del Director de Obra se construird el ensanche de
plataforma como se indica en la Figura N° 3, tendiendo los suelos en capas de espesor tal
que una vez compactadas no superen los 0,10 m de espesor, para asegurar una
granulometria adecuada y eliminar los elementos mayores de tamafio maximo permitido.
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3.3

3.4

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la
traba con el terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para
que puedan operar los equipos.

El ensanche se ejecutara hacia ambos lados manteniendo el eje de calzada actual, y en un
ancho tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en la Figura N°
1 0 N° 2 segln corresponda, con la excepcion del tramo entre las progresivas 97km100 y
la progresiva 97km600 en el cual el ensanche serd ejecutado en su totalidad hacia el lado
a menos (-).

La aprobacion de este trabajo estarad sujeta a una prueba de carga con camién del tipo C11
con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el
terreno natural y el eje de calzada) tendran un talud con pendiente 1:3 tal como se indica
en la Figura N° 1, mientras que para terraplenes mayores a 3 m, se construiran taludes
con pendientes 1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocacion de defensas metalicas
tal como se muestra en la Figura N° 2. La transicion entre ambos perfiles se realizaré en
una longitud de 10 m como minimo.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagaran
al precio unitario del rubro:

26 Ejecucion de ensanche de plataforma (m).
El rubro se pagara por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado.
Material de recebo

Cuando el material a usarse en el bacheo y recargo de base sea basalto natural, resulte no
estable por carecer del fino suficiente y sea propenso a ser desplazado por el transito, la
Inspeccion de Obra podra determinar la incorporacion de material de recebo. Este aporte no
excedera el 15% del volumen compactado total y sera uniformemente distribuido en todo el
espesor de la capa.

La incorporacion de material de recebo no serd objeto de pago directo alguno,
considerandosele parte del material de la capa de que se trate, cuyo precio unitario
constituird la compensacion total por los materiales, trabajos, equipos, herramientas y
demas elementos necesarios para realizar y completar todas las operaciones establecidas
en el presente item.

Bacheo del pavimento existente

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos
que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera
ser aprobado por la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y
comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacién de cunetas, procurando
gue no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Seccidn 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnica 7
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Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos
durante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10
toneladas y una presion de inflado de 120 psi, seran bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente
es inadecuado, ordenard su remocién y sustitucion por material que cumpla con lo
especificado para el material granular CBR > 80%. La compactacién se realizara por
capas de espesor maximo compactado de 0,10 m y se debera alcanzar un peso unitario
seco no inferior al 97% del PUSM. Una vez terminada la compactacion del material
granular este deberéa tener el mismo nivel que la base granular actual.

El material removido se podra utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa
autorizacion del Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los
precios establecidos para los rubros:

135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado
por el Director de Obra.

3.5  Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base
Una vez aprobadas las obras de bacheo se procedera a escarificar el tratamiento bituminoso
existente, el cual se realizard en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de
dejarlo en trozos no superiores a 0,05 m de dimension maxima, por lo que el Contratista
eliminara o triturara todo elemento de mayor tamafio.
Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular
CBR > 80%.
Esta mezcla se conformard y compactara en todo el ancho de plataforma de manera de
obtener el perfil transversal indicado en la Figura N° 1 6 N° 2 segun corresponda, y tal que
se constate una diferencia de +/- 0,02 m entre la cota del eje del pavimento una vez realizada
la compactacion y la relevada previamente al escarificado.
La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camién del tipo C11
con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.
Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a
los precios establecidos en el rubro:
25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).
133  Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).
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El rubro 25 se pagara tomando como base el ancho de plataforma de acuerdo al perfil tipo
de la Figura N° 1 o Figura N° 2 segln corresponda.

3.6 Capa de base estabilizada granulométricamente triturado
Aprobada la capa de base, se procedera a construir la capa base estabilizada
granulométricamente de 0,20 m de espesor y en el ancho requerido de acuerdo con las
Figura N° 1 o Figura N° 2.
El tamafio maximo del material una vez compactada la capa seré de 0,075 m.
La colocacién del material de base granular se ejecutara en capas de 0,10 m de espesor
compactado para asegurar una granulometria adecuada y eliminar los elementos mayores a
tamafio maximo.
El material a utilizar en la construccion de la capa de base estabilizada cumplira lo
especificado para el material de base estabilizada granulométricamente.
Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagaran en el precio unitario
establecido en el siguiente rubro:

551  Material estabilizado granulométricamente CBR > 80% (triturado, con
transporte) (m3).

3.7  Transicion en puente
A efectos de no sobrecargar la estructura del puente al rehabilitar el pavimento se retirara
el material granular en el acceso al puente ubicado sobre Arroyo Chiflero (progresiva
124km300), segln se indica en las Figuras N° 4 y N° 5.
Todos estos trabajos (incluido el depdsito del material removido) se pagaran al precio
establecido en el rubro

7 Excavacion no clasificada a deposito (m3).

El volumen a pagar es el pavimento a retirar y se pagarad haciendo una nivelacion antes y
después de realizado el trabajo.
El material removido podré ser reutilizado en el ensanche de plataforma si el Director de
Obra lo aprueba, en caso contrario sera retirado y depositado fuera de los limites de la
faja en un lugar propuesto por el contratista y aprobado por el Director de Obra.

3.8 Tratamientos Bituminosos
Luego de aprobada la capa de base estabilizada granulométricamente triturado, se
realizara un tratamiento bituminoso doble en un ancho de 7,2 m sobre la calzada y un
tratamiento bituminoso simple en un ancho de 1,5 m sobre las banquinas.
Conformada la base estabilizada se ejecutara sobre ella el riego bituminoso de
imprimacion en todo el ancho, indicado en la Figura N° 1 o N° 2 segun corresponda.
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El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucion de los
riegos bituminosos de imprimacién. Dicha emulsion debera ser apta para cumplir con los
fines descriptos. Esta autorizacion también podré ser revocada a juicio del Director de
Obra.

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de tratamiento serd preceptiva la
realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la formula de trabajo (la
cual estara a cargo del Contratista proponer dentro de los limites que fije la Seccion V
del PV las cantidades del agregado pétreo y emulsion a incorporar en cada etapa), la
forma de actuacién de los equipos de riego, tendido y compactacion, y el plan de
compactacion.

El tramo de prueba tendra una longitud equivalente a un 3% de la extension de la obra.

La Inspeccion determinard si es aceptable su realizacion como parte de la obra en
construccion.
A la vista de los resultados obtenidos, la Inspeccion definira:

e Sies aceptable o no la formula de trabajo. En el primer caso, se podréa iniciar la
ejecucion del tratamiento bituminoso. En el segundo, deberd proponer las
acciones a seguir (estudio de una nueva férmula, correccion parcial de la
ensayada, sistemas de extendido, compactacion, etc.), repitiendo la ejecucion de
las secciones de prueba una vez efectuadas las correcciones.

e Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer
caso, definira su forma especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista
debera proponer nuevos equipos, 0 incorporar equipos suplementarios.

No se podra proceder a la produccion sin que la Inspeccion haya autorizado el inicio, en
las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en
los siguientes rubros:

111  Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucidn de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucidn de tratamiento bituminoso doble (m2).

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificado

(m3).
3.9  Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales
Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el
ensanche de firme se reconstruiran de acuerdo a la lamina tipo N° 265 "Empales tipo con
calles y caminos vecinales, entradas particulares".
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Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en
los siguientes rubros:

111  Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

133  Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

273 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 50 cm (sin cabezales) (m).
275  Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales) (m).
281  Cabezales de hormigon armado clase VII para alcantarillas de cafios (m3).
2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas modificado

(m3).
4 Especificaciones de los materiales
4.1  Suelos para ensanche de plataforma
Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma seran provenientes de la
excavacion del diente y de los prestamos que deberan cumplir con el Capitulo D del PV,
las ETCM de la DNV de agosto del 2003 y ser aprobados por el Director de Obra.
Deberan tener un CBR > 5% al 100% del PUSM, una expansion < 3%. Los suelos de la
subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 96% del
PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad. Las
normas de ensayo seran las UY de la DNV.
El ensayo de CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g. En los tramos donde los
suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituira el suelo existente en
una profundidad de 0,30m por otro adecuado. En el caso de suelos plasticos los ensayos
se realizaran de acuerdo a lo establecido en las ETCM.
4.2  Material granular CBR > 80%
El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las
condiciones dispuestas en las ETCM, el Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de
los articulos A-2-1 y A-2-4 de la misma referente a desgaste Los Angeles y
granulometria, y a las siguientes especificaciones sustitutivas:
e CBR >80% compactado al 97% del PUSM.
o |P <11
o LL <32
e Equivalente de arena > 20.
e Desgaste Los Angeles: Estandar (LAS) < 30%.
Humedo (LAh) < 45%.
(Las — Lah) < 15%.
e Durabilidad en Dimetil-Siloxido: DMSO < 70%
Seccidn 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnica 11
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e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X . IP <180.

X . LL <750.
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y
LL el limite liquido respectivamente de dicha fraccion.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima de
97% del PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17.

4.3 Material de recebo

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las
condiciones dispuestas en las ETCM, el Capitulo B Seccion IV del PV vy a las siguientes
especificaciones sustitutivas:

El material debera cumplir con las siguientes especificaciones:

e CBR >10% compactado al 100% del PUSM.
e |P <9
e LL<30

4.4  Material de base estabilizada granulométricamente

El material utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir las condiciones
establecidas en los articulos A-2-1, A-2-2, A-2-3, A-2-4, del capitulo “A” de la Seccion IV
del PV, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e IP <6

o LL<25

e Desgaste Los Angeles: Estandar (LAS) < 25%
Humedo (LAh) < 35%
(Las — Lah) <10%

e Durabilidad en Dimetil-Siloxido: DMSO < 70%

e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X . 1P <180

X.LL<750
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y
LL el limite liquido respectivamente de dicha fraccion.

Ademas cumplira las siguientes especificaciones:

e El agregado grueso retenido en el tamiz UNIT 2000 consistird en un producto de
trituracion homogeéneo Y libre de materiales perjudiciales.

e EIl material debera tener un CBR > 80% para el 97% de la compactacion maxima
con una sobrecarga de 4540 gr.

Seccidn 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnica 12
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4.5

e Debera cumplir con la graduacion B de la tabla | del Art. A-2-4 de la Seccién IV
del PV.
e Lacompactacion debera alcanzar el 97% del PUSM.

Agregados pétreos para tratamiento bituminoso

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos seran previamente lavados para
mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseeran un porcentaje en peso de polvo
impalpable superior al 1%, de acuerdo al articulo A-3-2 de la Seccion V del PV.

Los agregados pétreos deberan cumplir las siguientes especificaciones sustitutivas:

e Desgaste Los Angeles: Estandar (LAs) < 22%
Hamedo (LAh) < 30%
(Las — Lah) <10%

e Indice de chatura <0,5

Sefializacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento

Para la realizacion de los trabajos, la Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM de
la Direccion Nacional de Vialidad, vigentes, Normas de Sefalizacion del MTOP,
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo de la DNV.

El disefio e instalacion de las defensas metalicas correspondera a las laminas tipo N° 267
"Defensas metalicas para proteccion del transito™ y especificaciones anexas, y Lamina Tipo
N° 269 segun corresponda. Los postes seran de 2 m de largo.

La sefializacion horizontal y vertical a ejecutarse deberd ser clase 1, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacion.

Sin perjuicio de lo expresado, la Contratista debera ejecutar el proyecto de sefializacion
vertical suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la
sefializacion existente al comienzo de la obra. La sefializacion vertical serd paga por los
rubros de retiro y recolocacion de sefiales, 0, en los casos en que existieran modificaciones
al proyecto, por los rubros de suministro y colocacion de sefiales.

La demarcacion de pavimentos sera clase 1 de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Sefializacion, y se ejecutara en eje, borde y superficies con pintura acrilica en frio de 15 cm
de ancho.

La Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefalizacién
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los
cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las
marcas debera ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializacion
Horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.
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Se instalarén tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 my en el empalme de acuerdo a las
indicaciones de la Direccion de Obra. La recepcion definitiva de tachas se realizara a los
doce meses de la recepcion provisoria, independientemente de los plazos e recepcion de
obra. A los doce meses se exigird un 80% como minimo de tachas presentes y que provean
adecuada visibilidad al usuario. No se aceptaran a efectos de la recepcion definitiva tachas
quebradas.

Los elementos de contencion (flexbeam) existentes en los tramos de Ruta, serén
desmontados, removidos y entregados, bajo recibo, en el campamento de la Direccién
Nacional de Vialidad de la Regional correspondiente que el Director de Obra indique. De
igual forma se procedera con aquellos elementos sobre los que no se trabaje y no se
encuentren en el proyecto entregado, siempre de acuerdo a las Instrucciones de la Direccion
de Obra.No se efectuaran pagos por estas tareas.

Se presenta la ubicacién y longitud aproximada de las barreras de contencién (flexbeam)
utilizadas para el perfil Alternativo.

Barreras de Contencion (flexbeam)
Progresivas Lado Observaciones
97 k500 | (+vy-) Terraplén Pblo J. de Viana
98 k000 | (+vVy-) Entrada Pblo. Bernave Rivera
99k500 | (+vy-) alcantarilla
101k700 | (+vy -) alcantarilla
104k900 | (+vy-) alcantarilla
109k050 | (+vy -) Entrada Pblos. B.Rivera y Topador
112k850 | (+vy -) Curva
117k100 | (+vy -) Terraplén
121k850 | (+ vy -) Camino Col.Rivera Entrada Destacament
121 k900 | (+vy -) alcantarilla
123k100 | (+vy -) alcantarilla
123k300 | (+vy -) Terraplén
Seccidn 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnica 14
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CUADRO DE ALCANTARILLAS

ALARGUE METRAJES HORMIGON (M3) | METRAJES CAROS (M)
UBICACION | DESCRIPCION | L () m | L(+) m| TOTAL| H.A. H. A CABEZ ®=50 | ¢=60 | $=80

97 K 600 1Z-0.50 2 2 4 1.19 4

99 k 100 1Z-0.80 2 2 4 2.87 4

99 k 500 4H-2.00 2 2 4 38.11
100 k 500 227-0.80 2 2 4 421 8
101 k 100 1Z-0.60 2 2 4 1.27 4
101 k 700 7H-2.00 2 2 4 63.79
102 k 200 227-0.80 2 2 4 421 8
103 k 100 1Z-0.60 2 2 4 1.27 4
103 k 600 42Z-0.80 2 2 4 7.66 16
104 k 900 4H-2.00 2 2 4 38.11
105 k 500 1Z-0.80 2 2 4 2.87 4
106 k 750 227-0.80 2 2 4 421
107 k 300 3Z-0.80 2 2 4 5.55 12
107 k 900 17-0.80 2 2 4 421
109 k 250 227-0.80 2 2 4 421
109 k 800 1Z-0.60 2 2 4 1.28 4
110 k 400 3Z-0.60 2 2 4 2.64 12
111 k 100 27-0.80 2 2 4 421 8
112 k 400 1Z-0.60 2 2 4 1.28 4
113k 750 1Z-0.60 2 2 4 1.28 4
115 k 300 27-0.60 2 2 4 1.96 8
116 k 900 1Z-0.60 2 2 4 1.28 4
117 k 350 1Z-0.60 2 2 4 1.28 4
117 k 800 3Z-0.60 2 2 4 2.64 12
118 k 400 1Z-0.80 2 2 4 2.87 4
118 k 900 37-0.80 2 2 4 5.56 12
119 k 700 427-0.80 2 2 4 7.66 16
121 k 900 57-0.80 2 2 4 9.77 20
123k 100 57-0.80 2 2 4 9.77 20
123k 900 27-0.80 2 2 4 421 8

| Total | 140 | 100 | 4 | 60 | 160

Nota: en el presente cuadro no estan incluidas las alcantarillas necesarias para Empales
tipo con calles y caminos vecinales, y entradas particulares.
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Lista de cantidades

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE
| 1 MOVILIZACION GLOBAL 1
Il 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 500
Il 25 ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE M2 316064
Il 26 EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA M 54400
Il 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1
VI 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 277440
VI 112 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 81600
VI 113 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 195840
Vil 133 BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE) M3 38600
VIl 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE) M3 2000
IX 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 5124
Xl 263 HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP) M3 140
Xl 273 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADOQ DE 50 CM. (SIN CABEZALES) M 116
Xl 274 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES) M 60
Xl 275 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADOQ DE 80 CM. (SIN CABEZALES) M 231
Xl 281 CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CANOS M3 110
XVl 379 RETIRO Y RECOLOCACION DE SENALES GLOBAL 1
XVl 382 SENALIZACION DE OBRA GLOBAL 1
XXXIV 551 MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>80% (TRITURADO, CON TRANSPORTE M3 63400
XXXIV 559 DRENES LONGITUDINALES DE PIEDRA (60 x 60) M 50
XLI 621 PARAPETOS METALICOS DE PROTECCION DEL TRANSITO M 1690
CLII 2136 SUMINISTRO. TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 333
CLIV 2138 SUMINISTRO. TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFIC M3 801
CCCI 3010 SENALES CLASE 1 INSTALADAS M2 40
CCCllI 3027 POSTE PARA SENAL INSTALADO M3 2
CCCIV 3037 LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO M2 1200
CCCIV 3038 LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO M2 10000
CCCIV 3039  |AMARILLO APLICADO EN FRIO M2 5000
CCCIV 3040 SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO M2 500
CCCIV 3042  |TACHAS INSTALADAS C/U 2700
CCCV 3051 SUPERFICIES PINTADAS( PUENTES) M2 500

Los rubros correspondientes a suministro de locomocion (N° 914a "Automovil con chofer”, 914b
"camioneta con chofer”, 915a "Automovil sin chofer” y 915b "Camioneta sin chofer"),
suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspeccion™ y 930 "alojamiento
gerente de obra™) y suministro de alimentacion (N° 912 "alimentacidn™) se cotizaran de acuerdo
con los metrajes indicados en las correspondientes clausulas de este Pliego y se agregaran al
cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.
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